

EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO SESC EM MINAS Nº 000107-23
Valor estimado

		Prazo de Execução	Entregas	Pagamento	Valor unitário
Etapa 1	DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS				
	1.1 Exercício de 2021	90 dias contados da entrega da reunião de <i>kick off</i>	Relatório de Consultoria e Diagnóstico	Até 30 dias após o recebimento	R\$ 171.200,00
	1.2 Exercício de 2022	90 dias contados da data de entrega do item anterior	Relatório de Consultoria e Diagnóstico	Até 30 dias após o recebimento	R\$ 171.200,00
Etapa 2	PROCESSOS DE GESTÃO				
	2.1 Recursos humanos e pessoal	240 dias contados da reunião de kick off	Relatório de Consultoria e Diagnóstico	Até 30 dias após o recebimento	R\$ 68.467,35
	2.2 Compras e Contratações		Relatório de Consultoria e Diagnóstico	Até 30 dias após o recebimento	R\$ 68.467,35
	2.3 Estoque		Relatório de Consultoria e Diagnóstico	Até 30 dias após o recebimento	R\$ 68.467,35
	2.4 Patrimônio		Relatório de Consultoria e Diagnóstico	Até 30 dias após o recebimento	R\$ 63.699,47
	2.5 Contábil, orçamentário, financeiro e fiscal		Relatório de Consultoria e Diagnóstico	Até 30 dias após o recebimento	R\$ 115.913,67
	2.6 Jurídico		Relatório de Consultoria e Diagnóstico	Até 30 dias após o recebimento	R\$ 63.699,47
	2.7 Tecnologia e Segurança da informação		Relatório de Consultoria e Diagnóstico	Até 30 dias após o recebimento	R\$ 68.467,35
	2.8 Gestão Comercial		Relatório de Consultoria e Diagnóstico	Até 30 dias após o recebimento	R\$ 63.699,47
	2.9 Comunicação e Marketing		Relatório de Consultoria e Diagnóstico	Até 30 dias após o recebimento	R\$ 68.467,35
	2.10 Engenharia		Relatório de Consultoria e Diagnóstico	Até 30 dias após o recebimento	R\$ 63.699,47
	2.11 Eventos		Relatório de Consultoria e Diagnóstico	Até 30 dias após o recebimento	R\$ 63.699,47
	2.12 Riscos e Integridade		Relatório de Consultoria e Diagnóstico	Até 30 dias após o recebimento	R\$ 68.467,35
	2.13 Manutenção		Relatório de Consultoria e Diagnóstico	Até 30 dias após o recebimento	R\$ 68.467,35
	2.14 Unidades Móveis		Relatório de Consultoria e Diagnóstico	Até 30 dias após o recebimento	R\$ 63.699,47

	2.15 Planejamento		Relatório de Consultoria e Diagnóstico	Até 30 dias após o recebimento	R\$ 63.699,47
Etapa 3	SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
	3.1 BENNER JURIDICO		Relatório de Consultoria e Diagnóstico	Até 30 dias após o recebimento	R\$ 19.928,26
	3.2 DIMEP - SISTEMA DE PONTO		Relatório de Consultoria e Diagnóstico	Até 30 dias após o recebimento	R\$ 19.928,26
	3.3 FROTA CERTA		Relatório de Consultoria e Diagnóstico	Até 30 dias após o recebimento	R\$ 19.928,26
	3.4 GESTÃO AMBIENTAL (REQUISITOS LEGAIS)		Relatório de Consultoria e Diagnóstico	Até 30 dias após o recebimento	R\$ 19.928,26
	3.5 IFS		Relatório de Consultoria e Diagnóstico	Até 30 dias após o recebimento	R\$ 20.772,80
	3.6 MXM (ERP)		Relatório de Consultoria e Diagnóstico	Até 30 dias após o recebimento	R\$ 20.772,80
	3.7 ORÇAFASCIO		Relatório de Consultoria e Diagnóstico	Até 30 dias após o recebimento	R\$ 19.928,26
	3.8 PCG		Relatório de Consultoria e Diagnóstico	Até 30 dias após o recebimento	R\$ 20.772,80
	3.9 PDV	240 dias contados da reunião de kick off	Relatório de Consultoria e Diagnóstico	Até 30 dias após o recebimento	R\$ 20.772,80
	3.10 RAJASOFT - VENDAS ONLINE		Relatório de Consultoria e Diagnóstico	Até 30 dias após o recebimento	R\$ 19.928,26
	3.11 SCA - CLIENTES		Relatório de Consultoria e Diagnóstico	Até 30 dias após o recebimento	R\$ 20.772,80
	3.12 SGC – CONTRATOS		Relatório de Consultoria e Diagnóstico	Até 30 dias após o recebimento	R\$ 19.928,26
	3.13 SGE - PLANEJAMENTO		Relatório de Consultoria e Diagnóstico	Até 30 dias após o recebimento	R\$ 19.928,26
	3.14 SGE - SISTEMA DE GESTÃO DE EVENTOS		Relatório de Consultoria e Diagnóstico	Até 30 dias após o recebimento	R\$ 19.928,26
	3.15 SGF – FINANCEIRO		Relatório de Consultoria e Diagnóstico	Até 30 dias após o recebimento	R\$ 20.772,80
	3.16 SGM - SUPRIMENTOS		Relatório de Consultoria e Diagnóstico	Até 30 dias após o recebimento	R\$ 20.772,80
	3.17 SGP - PLANEJAMENTO		Relatório de Consultoria e Diagnóstico	Até 30 dias após o recebimento	R\$ 19.928,26
	3.18 SISPONTO		Relatório de Consultoria e Diagnóstico	Até 30 dias após o recebimento	R\$ 20.772,80
	3.19 SISTEMA DE TURISMO SOCIAL		Relatório de Consultoria e Diagnóstico	Até 30 dias após o recebimento	R\$ 19.928,27

3.20 SPDD	Relatório de Consultoria e Diagnóstico	Até 30 dias após o recebimento	R\$ 20.772,81
3.21 SYMPLA	Relatório de Consultoria e Diagnóstico	Até 30 dias após o recebimento	R\$ 19.928,27
3.22 TOTVS AUTOMAÇÃO DE PONTO	Relatório de Consultoria e Diagnóstico	Até 30 dias após o recebimento	R\$ 20.772,81
3.23TOTVS FOLHA DE PAGAMENTO	Relatório de Consultoria e Diagnóstico	Até 30 dias após o recebimento	R\$ 20.772,81
3.24 TOTVS GESTÃO DE PESSOAS	Relatório de Consultoria e Diagnóstico	Até 30 dias após o recebimento	R\$ 20.772,81
3.25 TOTVS GESTÃO FISCAL	Relatório de Consultoria e Diagnóstico	Até 30 dias após o recebimento	R\$ 20.772,81
3.26 TOTVS SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL	Relatório de Consultoria e Diagnóstico	Até 30 dias após o recebimento	R\$ 20.772,81
3.27 TOTVS TSS SPED SOA	Relatório de Consultoria e Diagnóstico	Até 30 dias após o recebimento	R\$ 20.772,81
3.28 VENDAS ONLINE (EGDS) - HOSPEDAGEM	Relatório de Consultoria e Diagnóstico	Até 30 dias após o recebimento	R\$ 20.772,81
3.29 VOLUX	Relatório de Consultoria e Diagnóstico	Até 30 dias após o recebimento	R\$ 20.772,81
VALOR TOTAL			R\$ 1.975.758,24