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Sesc S soaALbo omERcio "006001-00253
1. DOCUMENTA(;AO, PLANEJAMENTO E CONTROLE

Este item tem por objetivo estabelecer as diretrizes minimas necessarias para a execugéo do objeto pela Contratada.

1.1. Reuniado deinicio (kick off)

A reunido de kick off marca o inicio do prazo de mobilizagdo do contrato e seu objetivo € alinhar junto a Contratada, as
diretrizes que norteardo o desenvolvimento do projeto, bem como as etapas, os prazos, responsabilidades, as entregas,
a documentacéo padrdo que sera utilizada na comunicacdo entre as partes, o critério de medicdo adotado, e demais
informagdes relevantes. Deverdo estar presentes, o fiscal do contrato e o coordenador responsavel técnico da Contratada,
bem como os demais envolvidos na execucéo do objeto.

Nesta reunido, todos os membros envolvidos na execucao dos servigos devem estar cientes do escopo de suas atividades
para que neste momento sejam efetuados os esclarecimentos de quaisquer dividas. Também sera entregue a Contratada
0 pacote de documentos com os padrées de documentos a serem utilizados durante toda a execuc¢do do Contrato.

A reunido de Kick off deve ser registrada em ata.

1.2. Mobilizagdo de contrato

Nesta etapa a Contratada deve apresentar a fiscalizagdo toda a documentacéo necesséria para liberagdo do inicio das
atividades. Atrasos na entrega da documentagdo durante a fase de mobilizacdo, se comprovada a responsabilidade da
Contratada, estéo sujeitos a aplicacdo das sancdes previstas em contrato.

Documentag&o a ser entregue:

a) ART/RRT e/ou TRT referente a execugéo da obra contendo os servigos de constru¢do de quadra de areia, para
pratica de Beach Tennis, volei, e demais atividades previstas no objeto contratado, com a respectiva taxa
recolhida.

b) ART/ RRT e/ou TRT de montagem de equipamentos e utilizacdo e maquinas. O responsavel técnico da ART
deve, obrigatoriamente, ser da empresa responséavel pelas montagens e fornecimentos;

¢) Garantia contratual;

d) Seguro risco de engenharia;

e) Seguro coletivo contra acidente no trabalho;

f) Cronograma fisico financeiro;

g) Curva “S” Previsto x Realizado”;

h) Documentagéo referente ao SESMT;

i) Comprovacgéo de qualificacéo dos profissionais conforme previsto na fase de contratagéo;

j) Comprovagéo do vinculo junto a contratada conforme previsto na fase de contratacéo.

1.3. Documentacdo referente ao SESMT

A documentacdo relativa as exigéncias normativas de Seguranca e Medicina do Trabalho deve ser apresentada no prazo
méaximo de 20 dias, a contar da data da reunido de kick off, permitindo analise pela equipe do SESMT dentro do prazo
total de mobilizagéo.

A Contratada devera aprovar a documentacgéo junto a Contratante dentro do periodo de mobilizagao contratual, sendo que
a Contratante podera requerer um prazo de pelo menos 5 dias Uteis para a avaliagdo da documentacao entregue.

No prazo total de mobilizacdo contratual estdo considerados os prazos de analise do Fiscal e do SESMT do Sesc em
Minas, portanto a Contratada devera atentar para eventuais corre¢cdes necessarias nos documentos para sua aprovagao
dentro do prazo de mobilizacdo estabelecido.

A aprovacéo da documentacéo é imprescindivel para integragdo da equipe e emissédo do Termo de Inicio, conforme Manual
de Seguranga e Saude no Trabalho para Empresas Contratadas.

Ap0s aprovacao, serd realizado o agendamento da Integracdo da equipe da obra. A execucao da obra somente podera
ser iniciada apoés a realizagdo da Integracao pelo SESMT.
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1.4. Documentagdo a ser disponibilizada no local da obra:

A Contratada deve providenciar, imediatamente apos a reunido de kick off, os documentos legais a serem disponibilizados
no local da obra para fins de fiscaliza¢do, conforme acordado com a fiscalizagéo, sendo:

a) Placa de Obra, conforme modelo padrdo Sesc em Minas;
b) Autorizacdo de carga e descarga da cidade;

¢) Comunicado de obra junto ao Ministério do Trabalho;

d) Livro de Inspec¢éo do Ministério do Trabalho;

e) Livro de Registro dos Funcionarios;

f) Lista de funcionarios da Contratada, atualizada;

g) Lista de funcionérios das Subcontratadas, atualizada;

h) Documentagédo referente ao SESMT conforme Manual de Seguranca e Saude no Trabalho para Empresas
Contratadas, disponibilizado pela Contratante;

i) Projeto do canteiro de obras e medidas de protecdo e combate a incéndio;

j) Plano de Atendimento do Risco.

1.5. Documentos de planejamento

Os documentos de planejamento devem ser aprovados dentro do periodo de mobilizagéo contratual.

ApOs a apresentacao dos documentos de planejamento a Contratada devera considerar os comentarios da Fiscalizagdo
e reapresentar a documentagao até a aprovacdao final, atualizando e revisando periodicamente ou a qualquer momento,
sempre que houver qualquer alteragcdo de datas ou solicitagdo da fiscalizacao.

A apresentacdo dos documentos e suas atualizacdes e/ou revisdes devem ser acompanhadas pela entrega dos arquivos
eletrénicos.

Os documentos de planejamento a serem apresentados séo:
a) CRONOGRAMA FISICO;

O cronograma fisico devera ser apresentado para a aprovacédo da Fiscalizacdo e apds aprovado, serd utilizado
como base para o cumprimento da execucdo fisica das atividades correspondentes. Os prazos consignados no
planejamento e aceitos por escrito pela Fiscalizagdo passarédo a ser considerados como obrigagéo contratual. A base do
cronograma fisico devera ser EAP apresentada.

A Contratada devera gerar o cronograma fisico das atividades de forma a:

» Indicar as interdependéncias entre atividades, estabelecendo a sequéncia légica da execucdo através de uma
rede integra e completa, identificando o(s) caminho(s) critico(s);

» Indicar os percentuais de previsdo e realizagdo de execucéo fisica das atividades por periodo pela alocagao
dos pesos ponderados da EAP nas atividades;

* Viabilizar estudo de alternativas (simulagfes) para a condugdo das atividades sempre que for solicitado pela
fiscalizacao.

CRONOGRAMA — IMPLANTAGAO DE QUADRA BEACH TENNIS

Item | DESCRIGAO |DURAGAO
OBJETO OU ETAPA

1 REUNIAO  DE Ldi
KICK OFF @

EXECUCAO DE
, [meanacio]
DE  QUADRA as

BEACH TENNIS

-Marco deaplicagdo de san(;éo|
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Sendo definidos os servigos relacionados nas atividades de:
12 Etapa:

e Equipamentos;

e Instalag@es provisorias e canteiro de obras;
e Demolicdes/remogBes/remanejamentos;

e Fundacdes/Drenagem especifica;

e Mureta no perimetro da quadra;

e Instalag6es hidraulicas.

22 Etapa:

e  Mureta no perimetro da quadra;

e Alambrados;

e Recomposigao de piso ao redor da quadra, area descoberta;
e Pintura;

e Fornecimento e instalacéo de areia especifica;

e Ambientacao;

e Limpeza final.

OBS: Para o item administrac&o local sera pago percentual conforme avanco da obra.

A mobilizagéo consiste no conjunto de providéncias a serem adotadas visando o inicio dos servigos contratados.
Incluem-se neste servico a localizagéo, o preparo e a disponibilizagdo, no local de trabalho, de todos os equipamentos,
mao de obra, materiais e instalagcdes necessarios a execugdo dos servigos contratados, conforme normas pertinentes.

A desmobilizacdo consiste na desmontagem e retirada de todas as estruturas, construgfes e equipamentos do
canteiro de obras. Esté incluida neste item a desmobilizacéo do pessoal.

A Fiscalizacdo far4 as medicdes das quantidades unitarias dos servigos realizados, conforme as disposicdes da
planilha orcamentaria e atendimento aos projetos, apontamento da fiscalizagéo e informacdes deste Termo de Referéncia.

O Cronograma de execucdo do objeto apresentado, devera ser utilizado como referéncia, e a empresa devera
apresentar seu cronograma antes da reuniao de kick off para alinhamento e aprovacao.

O Cronograma de execucao do objeto especifica um conjunto de obras iniciando na mesma data, porém com prazos
de execucdo e término distintos para cada edificacdo e vias externas. As datas de intervencdo das edificacGes estdo
associadas a sua desocupacdo, total ou parcial, pela unidade para que se executem as adequacdes conforme propostas
e especificagdes dos projetos e memorial descritivo da obra. Portanto é imprescindivel que as obras sejam executadas de
acordo com o cronograma de inicio e término das etapas que compde o conjunto de atividades. O cronograma, devera ser
validado pela fiscalizagdo do Sesc em Minas ANTES DE INICIAR AS OBRAS.

O cronograma elaborado pela Contratada devera considerar os fins de semana e feriados em sua programagéo,
nao incorrendo em prejuizo ao prazo de execuc¢ao do objeto.

Caso ocorram atrasos na data de término da obra cuja responsabilidade seja da Contratada, esta podera sofrer
Sanc8es Administrativas previstas no contrato de prestagéo dos servigos firmado entre o Contratante e a Contratada.

b) MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

A Contratada devera indicar o preposto e responsavel técnico na reuniéo de kick off. Devera ser acordado a data
de entrega pela Contratada da Matriz de Responsabilidades, dentro do prazo de mobilizacdo. Na Matriz de
Responsabilidades também serédo definidos pela Contratada, os papéis e atribuigcdes dos demais envolvidos na execugéo
da obra.

A Contratada devera indicar o profissional designado para o planejamento, programacao, controle das atividades
do Contrato, e todos os servigos da obra. Este profissional permanecera no canteiro de obras desde o inicio da execugao
até a assinatura do Termo de Recebimento Provisério.
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c) ESTRUTURA ANALITICA DE PROJETO

A Estrutura Analitica de Projeto (EAP) contemplara todo o escopo de Contrato através dos seus principais produtos
entregaveis. Esta EAP devera ser aprovada pela fiscalizacéo e considerara:

» Facilidade e precisdo para os critérios da medicdo da evolugédo fisica das atividades pela identificacdo dos
produtos “entregaveis”;

» Distribuigdo ponderada por pesos para os produtos e para as atividades de forma a tragar a curva “S” de
evolucéo fisica.

Apés aprovada, a EAP passara a ser utilizada como base para os demais documentos de planejamento.
d) CURVA DE EVOLUCAO FiSICA

A curva de execucdo fisica devera ser apresentada para aprovacéo da fiscalizagdo e apds aprovada, sera utilizada
como referéncia para a avaliagédo da evolugao fisica do Contrato. A curva gerada devera ter como base a ponderacao dos
pesos da EAP distribuida no tempo de forma consistente com as atividades do cronograma fisico.

A curva devera ser apresentada conforme modelo Sesc em Minas, juntamente com a EAP preenchida com os
avancos do periodo.

e) CRONOGRAMA E CURVA FINANCEIRA

O cronograma financeiro devera ser apresentado para aprovacao da fiscalizacéo e apds aprovado, seré utilizado
como referéncia para a avaliagdo da evolugéo financeira do Contrato. O cronograma financeiro e a curva financeira terdo
como base a planilha de precos, os critérios de medicao, e EAP e o cronograma fisico descrito acima.

A Contratada devera gerar o cronograma financeiro de forma a:
+ Estabelecer a previsdo mensal e acumulada de faturamento e tracar a curva de evolugao financeira;

+ Permitir projecdes a partir dos valores faturados e das simula¢gBes do cronograma fisico, sempre que solicitado
pela fiscalizacao;

A curva deverd ser apresentada conforme modelo Sesc em Minas, juntamente com o cronograma financeiro com
as informagdes acumulada até o més anterior, do periodo e proje¢ées até o final do contrato.

f)HISTOGRAMA DE ALOCAGAO DE RECURSO

A Contratada devera detalhar os recursos de mdo de obra direta e indireta e os principais equipamentos
necessarios & execucdo de todas as atividades do Contrato através de tabelas e histogramas que representem a
quantidade e especialidade por atividade e por semana.

Os histogramas deverao ser apresentados conforme modelos Sesc em Minas.
) MAPA DE CHUVA

Os registros de intervencdes climaticas deverdo ser efetuados diariamente conforme modelo Sesc em Minas.

2. PREMISSAS PARA EXECUCAO DO OBJETO

As obras de intervencdo para a reforma da unidade Sesc Uberaba I, em Uberaba devem ser entendidos como de carater
especial, em fun¢do das particularidades que devem nortear a execuc¢éo dos trabalhos, submetidos a rigoroso controle de
qualidade e técnicas de execugéo, tendo como meta o perfeito entrosamento entre as atividades continuadas da unidade
e a execucgao dos servigos por parte da Contratada.

As obras e servigos necessarios a restruturacdo das quadras deverao ter como referéncia o cronograma de execucao das
obras, atendendo as datas de inicio e término das intervengfes em cada etapa e as premissas nele inseridas, as quais
estdo transcritas abaixo.

A Contratada devera atender as orientacdes para o acesso a unidade, tanto para os seus funcionarios quanto para a
entrada de equipamentos, materiais e fornecedores, bem como o local destinado para instalacdo do Canteiro de Obras.
Contudo, a intervengdo devera ocorrer de forma a causar menos impacto nas atividades diarias da unidade e no
atendimento aos usuarios, frequentadores e vizinhanca do Sesc Uberaba |, pautando por procedimentos que procurem
aliar as técnicas da construcéo civil e planejamento, tendo em vista atenderem os interesses das partes.

Compete a Contratada fazer minucioso estudo, verificagdo e comparacgéo de todos os desenhos dos projetos de arquitetura
e engenharia, memoriais, especificacdes, cronograma executivo das obras e demais elementos integrantes da
documentacao técnica fornecida a execucéo das obras, sendo estes elementos parte integrante da planilha quantitativa e
orgcamentaria.

Dos resultados desta verificagédo preliminar da documentacao dos projetos, que devera ser feita necessariamente antes
do inicio de qualquer trabalho, caberd a Contratada dar imediata comunicacdo por escrito aos autores do projeto,
apontando eventuais desconexdes, omissdes ou erros que porventura tenha observado, com o intuito de evitarem-se
embaracos ao perfeito desenvolvimento das obras.
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2.1. Acessos aunidade

O Sesc Uberaba | possui 01 (um) acesso
principal sendo Rua Ricardo Misson, 411 —
Bairro Fabricio, conforme Figura 1, o mapa
da unidade com a localizac¢éo da portaria de
acesso.

A Contratada devera dispor de uma lista
com nome, CPF e RG de todas as pessoas
que irdo acessar a unidade, funcionarios,
fornecedores, prestadores de servigos,
terceirizados etc. Esta lista devera ser
atualizada sempre que houver alteracéo,
seja por dispensa ou por novas solicitagdes
de pessoas cadastradas anteriormente.
Todos os funcionarios, préprios ou
terceirizados, deverdo estar identificados
com crachd para entrada na portaria e
durante a permanéncia no interior da
unidade.

A solicitacdo de acesso aos finais
de semana, caso ocorra a excepcionalidade,
devera ser entregue a Fiscalizagdo com a
justificativa da solicitacdo no prazo minimo
de 4 (quatro) dias Uteis.

2.2. Canteiro de obras

O canteiro de obras devera ser em local especifico que a unidade Sesc Uberaba | disponibilizard a Contratada durante o
periodo de intervengdes para instalacéo do almoxarifado geral, barracédo para corte/dobra de aco, barracéo de carpintaria,
conforme previsto nas normas técnicas especificas. Vestiarios, instalagGes sanitarias e refeitério, serdo disponibilizadas
pela unidade.

Os locais destinados a receber o canteiro de obras deveréo ser devolvidos a unidade em perfeitas condigdes e pelo menos
nas mesmas condi¢des de uso de quando foram entregues a Contratada. Nao poderdo ser utilizados para os canteiros de
obras ou atividades afins, areas arborizadas, sendo estas de preservacdo ambiental ou ndo. Qualquer comprometimento
ou dano decorrente da utilizagdo indevida pela Contratada de areas ndo autorizadas pela fiscalizacdo serd de
responsabilidade da Contratada.

O canteiro, apesar de ser provisorio, € fundamental que o seu dimensionamento e a distribuicdo das instalagcbes e
equipamentos sejam planejados adequadamente, conforme NR-18, para que os trabalhos sejam executados de forma
adequada e continua.

2.2.1. Layout do canteiro de obras

A Contratada devera submeter a aprovacéo da fiscalizacédo o layout do canteiro de obras, indicando a localizagéo
de suas instalacdes provisorias, fluxos internos, sinalizagdes, distribuicdo e pontos de dgua e energia elétrica, locais de
estocagem de materiais, com as previsdes (planejamento) de sua modificagdo no decorrer dos trabalhos.

2.2.2. Infraestrutura do canteiro

N&o poderdo ser utilizados para os canteiros de obras ou atividades afins, areas arborizadas, sendo estas de
preservacado ambiental ou ndo. Qualquer comprometimento ou dano decorrente da utilizacéo indevida pela Contratada de
areas ndo autorizadas pela fiscalizagdo sera de responsabilidade da Contratada, incluindo nesta a recuperagdo e
recomposicdo delas.

Transito horizontal e vertical: é vedada a utilizagdo inadequada de meios e equipamentos para os fins a que nao
se destinam. Deve-se preservar a condi¢cdo de transito com seguranca e fluidez suficiente e necessaria.

Andaimes e equipamentos: é vedada a utilizacdo de andaimes e / ou equipamentos para os fins a que ndo se
destinam. Ambos deverdo sempre estar em perfeito estado de funcionamento, ter manutencédo periédica e serem
instalados adequadamente, nao podendo oferecer risco a integridade fisica das pessoas e do patrimdnio.

Limpeza do canteiro: preservagdo das boas condi¢des de higiene no canteiro, com locais apropriados para deposito
temporario de lixo e entulhos.

Protecdo e seguranca coletivos: deve-se assegurar a protecdo fisica das pessoas e patrimdnios prevenindo
acidentes através de barreiras fisicas e localizagdo adequada de equipamentos.
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Estocagem de material instavel: materiais instaveis, inflamaveis ou perigosos a saude, residuos da Classe D
conforme a resolugdo CONAMA n°307, deverdo ser estocados em local apropriado, com acesso restrito e controlados.

2.3. Horério para execucao das obras

O horario de execugédo das obras devera ocorrer de segunda a sexta feira de 7 (sete) horas as 17 (dezessete) horas. Em
casos excepcionais que a Contratada necessitar realizar alguma atividade aos finais de semana ou apds o periodo descrito
acima, a Contratada devera encaminhar uma solicitacdo a Fiscalizagdo com a justificativa e descri¢cao das atividades que
serdo desenvolvidas, com no minimo 4 (quatro) dias Uteis para que a ela providencie a autorizacdo da Geréncia da
Unidade. As atividades s6 poderéo ser realizadas na unidade fora do periodo descrito acima sob a autorizagéo formal da
Geréncia da Unidade, que somente poderd ser solicitada através da Fiscalizagao.

2.4. Equipe técnica— ART/RRT

E de responsabilidade da Contratada, a disponibilizacio dos profissionais listados abaixo, devidamente registrados pela
empresa contratada, para acompanhamento dos servigos até a entrega da obra ou durante o prazo estimado em planilha.

» engenheiro civil / arquiteto / engenheiro de producéo civil;
» encarregado geral;
Deverao ser emitidas as ART’s e RRT’s referentes aos servigos executados.

Além dos profissionais supracitados, é responsabilidade da Contratada, a disponibilizacdo de profissional habilitado e
capacitado para acompanhamento de toda e qualquer atividade especializada, sendo ela de engenharia civil, elétrica,
sistemas, eletromecénica, e demais disciplinas necessérias para realizagdo das atividades.

2.5. Licencgas e autorizagdes

E de responsabilidade da Contratada, providenciar toda a documentac&o referente a Licencas e Autorizagdes para inicio
da obra, atendendo as determinagbes dos 6rgéos fiscalizadores e em conformidade com as normas e legislacdes
pertinentes. Esta incluido neste item:

» Licenca para movimentacéo e trafego de terra, entulho e material organico;
» Licenca para carga e descarga;

Qualquer outra exigéncia aplicavel.

3. MAO-DE-OBRA INDIRETA

Para os profissionais citados abaixo, A Contratada devera apresentar a Fiscalizacdo do Sesc os curriculos comprovando
experiéncia nas atividades fins da obra. Todos os curriculos deverdo ser validados pela Fiscalizacdo. A medicdo desses
itens devera ser comprovada através de RDO’s e guias de recolhimento de FGTS, devidamente aprovadas pela
Fiscalizacao.

3.1. Engenheiro Civil/ Arquiteto/ Engenheiro de Producgéo Civil

E de responsabilidade da Contratada, manter a presenca de 1 (um) graduado com formacdo em Engenharia Civil/
Arquiteto/ Engenheiro de Producéo Civil, devidamente registrados, durante toda a carga horaria das atividades por semana
designado para o planejamento, programacdo, controle das atividades do Contrato, e todos os servicos da obra de
implantacéo da quadra de Beach Tennis.

A experiéncia em gestdo e execucdo de obras de infraestrutura e edificacdes com complexidade semelhante ao objeto
contratado deve ser devidamente comprovada por meio da documentacao prevista no instrumento de contratacao.

3.2. Encarregado Geral

E de responsabilidade da Contratada, manter a presenca constante de 1 (um) Encarregado Geral devidamente registrados
durante a execuc¢édo dos servigcos, um para cada frente de trabalho.
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4. EXECUCAO DOS SERVICOS

4.1. Mobilizacdo e desmobilizacdo do canteiro de obras

A mobilizagéo consiste no conjunto de providéncias a serem adotadas visando o inicio dos servigos contratados. Incluem-
se neste servigo a localizagdo, o preparo e a disponibilizagédo, no local de trabalho, de todos os equipamentos, mao de
obra, materiais e instala¢cdes necessérios a execug¢do dos servi¢os contratados, conforme normas pertinentes.

A desmobiliza¢éo consiste na desmontagem e retirada de todas as estruturas, constru¢des e equipamentos do canteiro
de obras. Esté incluida neste item a desmobilizacé@o do pessoal.

4.2. Placade obra

E de responsabilidade da Contratada o fornecimento e a instalagéo de 1 (uma) placa de obra, de acordo com as normas
e legislagOes pertinentes. A placa indicativa da obra devera ser executada respeitando rigorosamente as referéncias
cromaticas, as dimensdes e os tipos de letras e logotipos do modelo apresentado pelo Sesc em Minas conforme manual
de placa de obra. O local de instalagdo das placas sera definido em conjunto com a fiscaliza¢do do Sesc e devera atender
as determinag@es dos 6rgaos fiscalizadores e as prescricdes da NR 18.

Deverao constar os seguintes dados: nome da Contratada, nome dos Responsaveis Técnicos pela execucao da obra,
instalacdes e servicos de acordo com o seu registro no Conselho Regional; atividades especificas pelas quais os
profissionais séo responsaveis; Titulo, nimero da Carteira Profissional e regido do registro dos profissionais.

A contratada deverd inserir no relatério fotografico as fotos da placa e seu local de instalacao.

4.3. Administracéo local

E de responsabilidade da Contratada disponibilizar recursos e a estrutura para a realizacdo das atividades de
administracéo local e manutencdo do canteiro de obras, como veiculos, telefone, medicamentos para atendimento a
primeiros socorros e outros conforme NR 24.

O critério de medicao deste item sera por medi¢cdo em percentual, proporcional a execucao financeira da obra.

4.4, Documentagdo de acompanhamento

4.4.1. Relatério Diario de Obras (RDO)

Na “Reunido de kick off” sera apresentado pela fiscalizagdo do Sesc em Minas o formulario “RDO - Relatério Diario
de Obras” que devera ser implantado pela Contratada, conforme modelo Sesc em Minas.

Devera ser devidamente preenchido diariamente com as atividades do dia anterior, assinado, escaneado e enviado
até as 09h00min via e-mail para a Fiscalizacao.

4.4.2. Relatério Periddico

Deverdo ser emitidos Relatérios Periddicos, no minimo mensais, conforme modelo a ser disponibilizado pela
Contratante, contendo no minimo:

* Eventos relevantes e comentarios baseados em atas de reunides e no Relatério Diario de Obras;

» Pontos criticos de responsabilidade da Contratada e do Sesc em Minas, que possam ou estejam afetando o
andamento dos servigos;

+ Documentos de planejamento, conforme item Documentos de Planejamento, atualizados;
« Justificativa e medidas corretivas para os eventuais atrasos na execuc¢do dos servicos;
* O Relatério de Periddico devera ser apresentado junto a medicdo periodica, definida em Contrato ou pela
Fiscalizacéo.
4.4.3. Relatorio Fotogréfico

Os Relatorios Fotograficos deverao ser emitidos em sincronia com o Relatdrio Periddico com fornecimento de copias
digitais. O Relatério Fotografico devera seguir o modelo Sesc em Minas e possuir no minimo vinte fotos do progresso de
cada dentre as atividades mais significativas do Contrato que deverdo ser selecionadas e legendadas em conjunto com a
fiscalizacdo antes da emissado do Relatério Fotogréfico.
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4.5. Fornecimento e emprego de material e m&o de obra

Todos os materiais a serem empregados dos servicos deverdo ser comprovadamente de primeira qualidade.
A méo de obra empregada devera ser especializada sempre que 0 servigo assim o exigir.

A Contratada devera verificar junto as empresas fornecedoras dos materiais especificados, sobre a disponibilidade e
prazos de entrega dos mesmos, ndo podendo alegar, a posteriori, problemas de fornecimento e/ ou impossibilidade de
aquisicao e aplicacdo bem como motivos que justifiquem atrasos no cronograma acertado.

Todos os materiais colocados na area de execugdo dos servigos e que eventualmente ndo vierem a ser utilizados, assim
como aqueles ndo reaproveitados, deveréo ser enviados para o Sesc em Minas, sendo tais, objeto da fiscalizagdo.

Em todos os itens das especificagbes e planilhas em que foi especificado um material pela sua marca, referéncia, ou
denominagéo do fabricante, ficara subtendido o termo “rigorosamente equivalente” ficando a critério da Fiscalizagdo tomar
a necessaria decisao quanto a equivaléncia.

A Contratada deve dar preferéncia a compra de materiais de origem e fornecedores locais, ou de outras localidades
préximas a regido de execucgdo dos servigos, com intuito de reduzir grandes deslocamentos.

A madeira deve ter origem conhecida, ser legal e certificada, como o selo FSC Brasil.

A Contratada deve realizar a demolicéo seletiva, ou seja, o processo de desmonte deve ser realizado de forma cuidadosa,
para possibilitar a maxima reutilizacdo dos materiais e componentes construtivos para sua reinser¢do no processo
produtivo nos préprios servicos ou através da doagdo, venda, pagamento, troca e reciclagem.

4.6. Equipamentos

46.1. Andaimes

E de responsabilidade da Contratada, o fornecimento dos andaimes necessarios, assim como a sua estabilidade,
atendendo as prescricfes da NR 18 - Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcéo.

Conforme a NR 18, o dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentagéo e fixagdo, deve ser realizado
por profissional legalmente habilitado e devem ser dimensionados e construidos de modo a suportar, com seguran¢a, as
cargas de trabalho a que estardo sujeitos.

O piso de trabalho dos andaimes deve ter forracdo completa, antiderrapante, ser nivelado e fixado de modo seguro
e resistente e devem ser tomadas precaucgfes especiais, quando da montagem, desmontagem e movimentagdo de
andaimes préximos as redes elétricas.

A madeira para confecgdo de andaimes deve ser de boa qualidade, seca, sem apresentar nds e rachaduras que
comprometam a sua resisténcia, sendo proibido o uso de pintura que encubra imperfeicdes e € proibida também a
utilizacao de aparas de madeira na confec¢do de andaimes.

Os andaimes devem dispor de sistema guarda-corpo, escada de acesso e rodapé, inclusive nas cabeceiras, em todo
0 perimetro, com excec¢éo do lado da face de trabalho.

E proibida, sobre o piso de trabalho de andaimes, a utilizac&o de escadas e outros meios param se atingirem lugares
mais altos.

O acesso aos andaimes deve ser feito de maneira segura.

Devera a Contratada apresentar ART do responsavel pela montagem, manual e treinamento especifico de
montagem.

4.6.2. Tapumes e telas

E de responsabilidade da Contratada, a execucdo das protecdes necessarias, assim como a sua seguranca,
atendendo as prescri¢cdes da NR 18 - Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo. Em caso de
obras no lado externo do edificio, deverdo ser usados tapumes com altura de 3,00m (trés metros), jA em obras internas,
os tapumes deveréo ser padrdo Sesc em Minas com altura de 2,20m (dois metros e vinte centimetros).

Conforme a NR18 € obrigatéria a colocagdo de tapumes ou barreiras sempre que se executarem atividades da
industria da construcao, de forma a impedir 0 acesso de pessoas estranhas aos servigos, considerar isolamentos, pois a
unidade estara em funcionamento. E de responsabilidade da contratada impedir o acesso de terceiros dentro das frentes
de obra.

Tapume com telhas metalicas: Os tapumes (em telhas metélicas) devem ser construidos e fixados de forma
resistente, com utilizagdo de sarrafos de madeira e caibros ou pranchas de madeira, ter altura minima de 2,20m (dois
metros e vinte centimetros) em relagcao ao nivel do terreno, utilizado para posterior reaproveitamento e sempre ter sua
manutencao feita a fim de garantir a seguranga necessaria para execucao da obra. O perimetro do canteiro de obras
devera ser fechado e protegido com telas e tapumes de acordo com a NR18.
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Telas tapume: A tela de Sinalizagéo e guarda corpo, amplamente utilizada na Construcao Civil, sdo fabricadas em
tecido de polipropileno ou em material extrusado. Sua utilizagdo mais comum € na sinalizagdo de obras publicas e privadas
podendo ser aplicada de maneira eficaz em muitas outras finalidades. Possui protecdo UV para aumentar a resisténcia do

material. Caracteristica Técnica: Em toda a extensao da tela ha abertura nos fios para passar o vento. Largura: 1,2 metros
- Cores: Laranja/Branca ou toda laranja (extrusada).

Foi considerado a utilizagdo de no minimo 3 (trés) vezes para a tela, a qual devera ser transportada de acordo com
0 avanco dos servigos. Sua fixacdo nos pilares de madeira devera ser com pregos, arame ou cinta plastica de forma a
evitar danos a tela para condi¢éo de reaproveita-la.

4.6.3. Equipamentos e procedimentos de protecdo e seguranca

Os procedimentos relativos a segurancga e medicina do trabalho, devem ser cumpridos pelas empresas contratadas
e subcontratadas seguindo as normas e legislagbes vigentes, na prestacdo de seus servicos no Sesc em Minas, que
devem ser cumpridas para proteger as pessoas.

Nao ser4 aceito alegagao de desconhecimento, por parte da contratada, das normas regulamentadoras de Seguranga
no trabalho, pois sé&o oficiais.

Cabe a Contratada cumprir e fazer cumprir as Normas de Seguranga e Medicina do Trabalho constantes da Lei 6514
de 22 de dezembro de 1977 Capitulo V do titulo Il das ConsolidagSes das Leis do Trabalho (CLT) — Normas
Regulamentadoras.

Devera ser apresentado o Certificado de Treinamento introdutério de segurancga, tedrico e pratico, com periodicidade
conforme norma com carga horéaria minima de oito horas, para trabalho em altura, observando NR 35, com contetdo
minimo:

* Normas e regulamentos aplicaveis ao trabalho em altura;

* Analise de Risco e condi¢gBes impeditivas;

* Riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevencgéo e controle;
+ Sistemas, equipamentos e procedimentos de protecao coletiva,;

+ Equipamentos de Protecdo Individual para trabalho em altura: selegdo, inspe¢éo, conservacgao e limitacdo de
uso;

» Acidentes tipicos em trabalhos em altura;
+ Condutas em situacdes de emergéncia, incluindo nog¢des de técnicas de resgate e de primeiros socorros.

Para a execugdo dos trabalhos com eletricidade serd necesséria apresentacao de certificado de treinamento da NR
10 — Seguranca em Instalagfes e Servicos em Eletricidade.

Cabera a Contratada o fornecimento dos EPI's e EPC’s especificos e necessarios as atividades desenvolvidas, sendo
uso obrigatério por parte dos empregados. Nenhum servigo podera ser executado sem a utilizagdo dos mesmos. Serdo
de uso obrigatdrio os equipamentos relacionados a seguir, obedecido ao disposto nas Normas Regulamentadoras dentro
do que determina a NR-6 - Equipamento de Protecdo Individual, Equipamento de Prote¢éo Individual - EPl e NR-1 -
Disposicfes Gerais da Portaria 3.214/78 do MTE.

» Capacete de seguranca: queda ou projecdo de objetos, impactos contra estruturas e outros.

+ Capacete especial: equipamentos ou circuitos elétricos

» Protetor facial: projecéo de fragmentos, respingos de liquidos e radia¢des nocivas.

+ Oculos de seguranca contra impacto: ferimentos nos olhos

+ Oculos de seguranca contra radiac&o: irritagéio nos olhos e lesdes decorrentes da acéo de radiacbes

+ Oculos de seguranca contra respingos: irritacao nos olhos e lesdes decorrentes da acdo de liquidos agressivos

+ Luvas e mangas de protecdo (couro, lona plastificada, borracha ou neoprene): contato com substancias
corrosivas ou téxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos ou
radiacBes perigosas.

+ Botas de borracha (PVC): locais molhados, lamacentos ou em presenca de substancias toxicas.

+ Calcados de couro: lesdo no pé

» Cinto de seguranca: queda com diferenca de nivel e linhas de vida.

» Protetores auriculares: nivel de ruido superior ao estabelecido na NR-5 — Atividades e Operac¢des Insalubres
» Respirador contra poeira: trabalhos com producao de poeira

* Mascara para jato de areia: trabalhos de limpeza por abraséo através de jatos de areia
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» Respirador e mascara de filtro quimico: poluentes atmosféricos em concentragées prejudiciais a saude

+ Avental de raspa: trabalhos de soldagem e corte a quente e de dobragem e armacao de ferros

» Fornecer uniformes de manga comprida para todos os funcionérios e exigir sua utilizagdo dentro da Unidade
durante a execucgédo dos servigos contratados. O modelo devera ser aprovado previamente pela fiscaliza¢éo do
Sesc em Minas.

Cabera a contratada avaliar a aplicagdo de outros dispositivos e equipamentos de seguranca que se fagam
necessarios conforme a atividade a ser desenvolvida, podendo a fiscalizagcdo do Sesc em Minas, solicitar
paralizagdo parcial ou total dos servigos que possam causar risco grave ou eminente, sendo esta fiscalizagédo
programada ou néo.

Além dos treinamentos citados, serdo necessarios conforme atividade a ser desenvolvida, treinamentos em espacgo
confinado, operagdes de equipamentos pesados, entre outros.

4.7. Recursos (softwares e equipamentos)

E obrigacdo da Contratada fornecer os programas (softwares) em suas versdes coorporativas, originais e atualizados
assim como os equipamentos de informética (hardwares) para os seus empregados em numero e especificacdes
necessarios ao atendimento dos requisitos desta Diretriz. Os softwares sdo 0s que se seguem em suas versées mais
atuais:

» Planejamento e controle: Microsoft Project em portugués;
* Relatorios e textos: Microsoft Word;

» Planilhas eletrénicas: Microsoft Excel,

» Desenhos: AutoCAD.

Os softwares de planejamento, textos e planilhas foram especificados com o objetivo de padronizar as interfaces com os
sistemas do Sesc em Minas. Poderdo ser utilizados softwares similares que possuam as mesmas funcionalidades.

4.8. Reunido de avaliacéo

Deverao ser realizadas reunides de avaliacdo do progresso dos servicos entre 0 Sesc em Minas e a Contratada com
periodicidade no minimo quinzenal ou conforme acordado com a fiscalizacao.

Todos os custos, diretos e indiretos, bem como horas técnicas para participagdo em reunides durante o desenvolvimento
dos projetos, devem ser considerados no valor global da proposta.

Devera ser utilizado o modelo Sesc em Minas para os registros de Ata de Reunido.

Nestas reunides periodicas € indispensavel a participagdo do Coordenador da Contratada, podendo a fiscalizagéo exigir
a presenca de outros profissionais envolvidos.

Fica a critério da fiscalizagao definir o local para realizacdo das reunides, que podera ocorrer na Sede Administrativa do
Sesc em Minas, no local referente ao projeto ou no escritorio da Contratada.

4.9. Entrega de documentos

Para tramitac&do de documentos técnicos, deverd ser utilizado o modelo de Guia de Remessa de Documentos — GRD que
sera fornecido pela Contratante em até 5 dias Uteis apds a reunido de kick off.

4.10. Critérios de analogia

Se as circunstancias ou as condigfes locais tornarem aconselhavel a substituicdo de alguns dos materiais especificados,
essa substituicdo obedecera ao disposto a seguir e s6 podera ser efetuada mediante expressa autorizagéo, por escrito,
da Fiscalizacéo, para cada caso particular.

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivaléncia se desempenham idéntica funcéo
construtiva e apresentam as mesmas caracteristicas exigidas na Especificagcdo ou no Procedimento que a eles se refiram.

Na eventualidade de uma semelhanca, a substituicdo se processara com a correspondente compensacao financeira para
uma das partes, Contratante ou Contratada.

A consulta sobre analogia, envolvendo equivaléncia ou semelhanca, sera efetuada, em tempo oportuno, pela Contratada,
ndo admitindo a Fiscalizagdo, em nenhuma hipétese, que tal consulta sirva para justificar o ndo cumprimento dos prazos
estabelecidos na documentac&o contratual.
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4.11. Amostras

A Contratada devera submeter a apreciacéo da fiscalizagdo amostras dos materiais e / ou acabamentos a serem utilizados
na execucdo dos servigos em prazo minimo de 08 (oito) dias antes da aquisicdo dos mesmos, podendo ser danificadas
no processo de verificacdo. As despesas decorrentes de tal providéncia correrdo por conta da Contratada.

4.12. Destinacao de residuos

Deve ser previsto local para que seja realizada a caracterizagdo (identificar e quantificar os residuos), triagem
(classificacdo*) e o acondicionamento dos residuos (garantir o confinamento até a etapa de transporte, assegurando em
todos os casos em que seja possivel, as condi¢des de reutilizagdo e de reciclagem), conforme Resolugdo CONAMA n°307*
de 5 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgéo civil;
Resolugcdo CONAMA n°348 de 16 de agosto de 2004, que inclui o amianto na classe de residuos perigosos e Resolugdo
CONAMA n°275 de 25 de abril de 2001 que estabelece o cédigo de cores para os diferentes tipos de residuos. A
segregacao devera ocorrer imediatamente apds a geracao do residuo, para evitar perdas no processo.

*| — CLASSE A — séo os residuos reutilizaveis ou reciclaveis como agregados, tais como:

a) de construcdo, demolicdo, reformas e reparos de pavimentacdo e de outras obras de infraestrutura, inclusive
solos provenientes de terraplanagem;

b) de construgcdo, demolicdo, reformas e reparos de edifica¢cdes: componentes ceramicos (tijolos, blocos, telhas,
placas de revestimento etc.), argamassa e concreto;

c) de processo de fabricacdo e/ou demoli¢cdo de pecgas pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, meios-fios etc.)
produzidas no canteiro de obras;

Il - CLASSE B - séo os residuos reciclaveis para outras destinacdes, tais como: plasticos, papel/papeldo, metais,
vidros, madeira e outros;

Il — CLASSE C - sdo os residuos para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes economicamente
viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacéo, tais como produtos oriundos do gesso;

Il — CLASSE D — séo os residuos perigosos oriundos do processo de construgdo, tais como: tintas, solventes, dleos
e outros, ou aqueles contaminados oriundos de demoli¢cdes, reformas e reparos de clinicas radiolGgicas,
instalag@es industriais e outros.

Devera ser verificado o licenciamento ambiental das empresas receptoras, emitido pelos 6rgdos competentes. Deve-se
também buscar solugdes junto aos fabricantes dos produtos. A Cartilha “Alternativas para a destinagéo de residuos da
Construgdo Civil — 2° edigdo” publicada pelo Sinduscon-MG coloca a disposicdo em seu site, contatos para o
encaminhamento dos residuos, no estado de Minas Gerais, conforme a sua classificagéo.

4.13. Limpezafinal

O canteiro da obra deve ser mantido limpo e desimpedido nas vias de circulagédo, passagens e escadarias. Onde os
entulhos e sobras de materiais devem ser recolhidos evitando poeiras e riscos.

As retiradas de pavimentos devem ser realizadas através de equipamentos ou dispositivos de evacuacdo, sem
comprometer o andamento da obra, unidade e seguranca dos funcionarios.

Todo e qualquer material estocado devera estar devidamente sinalizado a fim de garantir melhor organizacéo e seguranca
durante a execuc¢édo das atividades.

4.14. Direitos autorais

A Contratada, em caréater de exclusividade, deveréa ceder e transferir ao Contratante todos e quaisquer direitos autorais
de natureza patrimonial sobre os projetos relativos e decorrentes do objeto deste Termo de Referéncia, para que o
Contratante possa utiliza-los, sem quaisquer restricdes, procedendo inclusive as alteragcdes que considerar necessarias,
a seu exclusivo critério, sem 6nus adicional, nos termos do disposto no inciso X, do art. 7°, e art. 49, da Lei 9610/98,
e independentemente de autorizacéo especifica, na forma prevista no art. 16, da Lei n® 12.378/2010.

4.15. Garantia conforme legislacao

A empresa Contratada devera garantir a solidez e seguranca da edificagdo de acordo com as exigéncias definidas neste
documento bem como na legislagéo vigente, utilizando, quando necessario, a referéncia de garantias do Manual de Uso,
Operacgao e Manutencgéo das Edificagdes - Sinduscon — 5° edigéo.
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5. DIRETRIZES DE SEGURANCA, SAUDE, MEIO AMBIENTE, QUALIDADE E
RESPONSABILIDADE SOCIAL

5.1. Condicdes gerais

A Contratante reserva o direito de estabelecer outras exigéncias em relacdo ao seu Sistema de Gestdo, objetivando a
plena prote¢do do meio ambiente, dos colaboradores, do seu patrimonio e das proprias empresas subcontratadas.

A Contratada deve acatar e cumprir todas as recomendacoes feitas pelo responsavel de Segurancga e Satde Ocupacional
da Contratante, sob pena de paralisacdo dos servigcos, 0 que ndo eximird esta das obrigacdes e penalidades previstas
nas clausulas contratuais referentes a prazos e multas. Qualquer colaborador da Contratada podera ser retirado da obra
pelo ndo cumprimento das normas de seguranc¢a, quando das inspec¢6es diarias de seguranca realizadas pelo responsavel
de Seguranca e/ou CIPA da Contratante.

5.2. Treinamentos especificos da funcao

A Contratada deve se responsabilizar pela realizacdo de treinamentos dos seus colaboradores em atividade nas obras
da Contratante, de acordo com a sua fungéo e legislacdo aplicavel. Todos os profissionais que realizam operacdo de
magquinas/ equipamentos deverdo possuir treinamento de capacitagdo na NR-12 conforme cada tipo de equipamento. No
certificado de capacitacéo devera constar o tipo do treinamento, a carga horaria, assinatura do responsavel técnico pelo
treinamento (profissional legalmente habilitado) e contetdo programético.

5.3.  Protecé&o contraincéndio

E terminantemente proibida a queima de qualquer tipo de material, sob qualquer pretexto, em instalacdes ou frentes de
servi¢o, sem a prévia autorizagdo da fiscalizacdo da Contratante, incluindo as queimadas para desmatamento. A empresa
Contratada deve comunicar imediatamente a fiscalizacdo da Contratante, qualquer principio de incéndio, ou queima, em
alguma instalacdo ou equipamento de sua propriedade, independentemente de qualquer providéncia tomada. A
Contratada seré responséavel por disponibilizar extintores de incéndio nas instalagdes do Canteiro de Obras de acordo o
tipo de materiais combustivel disposto no local, cabendo também o treinamento dos empregados na utilizagao deles.

5.4. Gestao ambiental

Deve ser previsto local para que seja realizada a caracterizagdo (identificar e quantificar os residuos), triagem
(classificagcao*) e o acondicionamento dos residuos (garantir o confinamento até a etapa de transporte, assegurando em
todos os casos em que seja possivel, as condi¢des de reutilizacao e de reciclagem), conforme Resolugdo CONAMA n°307*
de 5 de julho de 2002 - Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil.

A Resolucado CONAMA n°348 de 16 de agosto de 2004, que inclui o amianto na classe de residuos perigosos e Resolugdo
CONAMA n°275 de 25 de abril de 2001 - Estabelece o cddigo de cores para os diferentes tipos de residuos. A segregacao
devera ocorrer imediatamente ap6s a geracéo do residuo, para evitar perdas no processo.

Devera ser verificado o licenciamento ambiental das empresas transportadoras e receptoras, emitido pelos érgdos
competentes. Deve-se também buscar solugdes junto aos fabricantes dos produtos. A Cartilha “Alternativas para a
destinagdo de residuos da Construgdo Civil — 2° edigdo” publicada pelo Sinduscon-MG coloca a disposi¢do em seu site,
contatos para o encaminhamento dos residuos, no estado de Minas Gerais, conforme a sua classificagéo.

5.4.1. Transporte e destinagdao final

A destinacdo incorreta ou mesmo armazenamento indevido dos residuos, infringe a legislacdo ambiental vigente e a
destinagdo final deve ocorrer conforme previsto na Politica Nacional de Residuos Soélidos — Lei Federal n® 12.305/2010 e
Politica Estadual de Residuos Sélidos — Lei Estatual n® 18.031/2009.

E de responsabilidade da Contratada o recolhimento e o transporte dos residuos gerados.

A destinagdo dos residuos devera ser realizada em consonéncia com as legislacdes vigentes em esfera federal, estadual
e municipal, bem como, atender todas as diretrizes descritas na Deliberagdo Normativa COPAM n° 232/2019;

E responsabilidade da Contratada arcar com as taxas referentes ao recolhido e transporte dos residuos, cabendo a ela
assumir todos os custos necessarios a plena execucao do servigo contratado. As empresas responsaveis pelo transporte
e destinadoras dos residuos deveréo ser licenciadas/dispensadas/autorizadas e, cadastradas junto a Fundagédo Estadual
do Meio Ambiente - FEAM, conforme disposto na Resolugdo Normativa COPAM n° 232. Estas deverdo ter cadastro no
sistema MTR (Manifesto de Transporte de Residuos) online/FEAM.
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Apo6s assinatura do Contrato, a Contratada devera informar a Contratante por meio de correio eletrénico o CNPJ, razéo

social e licenga/autorizagdo dos destinadores de residuos que ird encaminhar os residuos recolhidos do Sesc Sao
Sebastido do Paraiso. Todas as empresas transportadoras e destinador.

E de responsabilidade da Contratada:
e Informar antes do inicio do servico o destinador que serdo encaminhados os residuos recolhidos do Sesc Uberaba
I;

e Informar o CNPJ e razéo social do destinador;
e Informar quando houver alteragdo do destinador dos residuos.

e  Executar os servigos contratados em observancia as legislaces vigentes em esfera federal, estadual e municipal,

bem como, atender a todas as diretrizes descritas na Deliberagdo Normativa COPAM n° 232/2019;

e Adequar os seus procedimentos para atendimento pleno das legislacdes vigentes em esfera federal, estadual e

municipal, em caso de revisdes e/ou alteracdes de metodologias, legislacdes/normas regulamentadoras;

e  Emitir o MTR (movimento de transporte de residuos) no site do Orgdo FEAM e entregar & Contratante quando

houver o recolhimento;

e Acompanhar e garantir o aceite no site do Orgdo FEAM referente a entrega dos residuos no destinador, pelo
prazo estabelecido na Deliberacdo Normativa COPAM n° 232/2019;

e Acompanhar e garantir a emisséo do certificado de destinagéo final por parte do destinador no site do Orgéo
FEAM, pelo prazo estabelecido na Deliberagdo Normativa COPAM n° 232/2019;

e Realizar os trabalhos no periodo de execucgéo do contrato e prestar todo e quaisquer esclarecimentos solicitados;
e Obedecer a legislagdo ambiental e sanitaria vigente e aplicavel;

e As atividades da Contratada deverdo ser executadas de forma a ndo causar nenhum dano ao Sesc em Minas.

5.5. Gestdo da qualidade

Os materiais, equipamentos e/ou servigos fornecidos pela Contratada devem ter comprovacédo da qualidade, seja por
certificado, testes, ensaios e/ou outros documentos aceitos pela Contratante, para todos os itens exigidos nas Normas
ABNT aplicaveis e/ou requisitos contratuais. Quando estes documentos nédo forem fornecidos, ou quando apresentarem
resultados duvidosos e/ou ndo satisfatdrios, o material, equipamento e/ou servigo serd reprovado, sendo de
responsabilidade da Contratada providenciar sua reposi¢cdo conforme solicitado inicialmente.

6. OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES

6.1. Contratante

Compete a area de engenharia do Sesc em Minas, realizar a fiscalizacéo e a gestdo do Contrato junto a Contratada,
garantindo o completo entendimento do objeto, escopo de trabalho; a definicdo dos recursos disponiveis para sua
execucdo sejam financeiros, humanos ou técnicos; a elaboragdo de um planejamento detalhado; o estabelecimento de
rotinas de controle e indices de avaliagdo que permitam saber o status do contrato a qualquer momento e verificagao de
atendimento as diretrizes, especificacdes e prazos estabelecidos neste documento. Sdo obriga¢des da Contratante:

a) Prover condi¢cdes que possibilitem a execugdo dos servigos objeto deste documento;
b) Indicar responsavel(eis) para acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato;

¢) Acompanhar e fiscalizar a execugéo dos servigos, realizando diretamente toda e qualquer comunicagdo com
a Contratada (mediante e-mail, oficio, ou outros documentos habeis), inclusive registro nos autos do processo;

d) Impugnar qualquer servigo e/ou metodologia de execucdo em desacordo com as normas regulamentares e
as especifica¢des contidas neste documento;

e) Aplicar eventuais sangfes previstas por inexecugfes parciais ou totais sem a devida justificativa,;
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Receber o0 objeto de acordo com as especificagdes descritas neste documento, rejeitando, no todo ou em
parte, os servigos executados em desacordo com o contratado, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades
cabiveis;

g) Receber e verificar a documentacdo comprobatéria da execucéo dos servigos para fins de aceitacdo ou
rejeigdo, no todo ou em parte, dos servigos executados no periodo;
h)  Efetuar os pagamentos nas condi¢des e precos contratados;
i)  Avaliar, em um prazo acordado entre as partes, toda e qualquer modificagdo contratual que se faca necessaria
e envolva acréscimo ou supressdo de servicos e prorrogacdo de prazos, para fins das providéncias
administrativas indispensaveis;
) Emitir o Termo de Recebimento Provisério e Definitivo do contrato;
k) Praticar todos os demais atos e exigéncias que se fizerem necessarios ao fiel cumprimento do objeto
contratual conforme disposto neste documento.
6.2. Contratada
Compete a empresa Contratada a responsabilidade pela concepcao, elaboracéo, desenvolvimento, compatibilizagéo,
aprovacdo em o6rgdos (quando necessario), conclusdo e entrega do objeto deste documento. Sdo obrigacdes da
Contratada:
a) Elaborar pareceres técnicos referentes ao objeto em questdo sempre que necessario ou quando solicitado

b)
c)

d)

e)

f)

9)

h)

k)

pelo Contratante;
Avaliar e prever a necessidade de altera¢des de projetos ou especificacdes;

Reparar ou refazer, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorre¢des, conforme apontamentos realizados pela Fiscalizagcao, com prejuizo das penalidades
cabiveis;

Controlar os documentos do projeto, mantendo a nomenclatura de arquivos, bem como as revisdes de
documentos e organizagdo das correspondéncias e e-mails trocados entre as partes;

Analisar e compatibilizar previamente todos os documentos fornecidos pela Contratante, considerando
servicos fora de uso ou de dificil obtencdo, execucdo e manutencao;

Executar as etapas técnicas e de metodologias de execugdo de cada servico que componha a obra,
pronunciando-se quanto a sua compatibilidade com as especificacdes técnicas, projetos e planilha
or¢camentaria, bem como com as boas praticas da construcéo e instalagées;

Controlar os materiais e equipamentos que entrarem no canteiro para fins de utilizagcdo na execucéo da obra,
analisando sua qualidade e compatibilidade com as especificagdes e projetos;

Programar e garantir o treinamento basico das equipes de operag8es de todas as instalagdes complementares
dos sistemas prediais, inclusive das empresas terceirizadas, caso houver;

Preparar e realizar “check list” de verificagdes e testes finais, bem como andlise dos respectivos laudos e
elaboracgdo de parecer conclusivo, para o recebimento e emisséo do respectivo termo provisério e termo de
entrega definitivo;

Realizar a suas expensas, caso seja detectada pela Fiscalizagdo, a execugcdo de métodos, processos,
procedimentos, testes e provas utilizados para a verificagdo da qualidade, a natureza e 0 comportamento dos
materiais, mao de obra e processos construtivos empregados na execucao da obra ou servigo de engenharia.
Podera ser usado como referéncia, quando ndo constar outro no processo, o Caderno de Encargos da
Sudecap — 3° Edicao

A Contratada assumira a responsabilidade sobre quaisquer danos ocorridos em equipamentos ou instalages
existentes no imével e adjacéncias, durante a execugao dos servigos.

Quando houver, além da Contratada, mais de um empreiteiro realizando servigos, havera necessidade de
entendimentos preliminares entre as partes, a fim de se obter um bom entrosamento e compatibilidade no
andamento dos trabalhos, sem prejudicar ou danificar os servigos concluidos e / ou a concluir, pertinentes a
qualguer uma das firmas envolvidas.

Materiais de fabricacdo exclusiva serdo aplicados conforme especificado e, quando omissos nessas
especificacdes, obedecerdo as recomendac¢des dos fabricantes.

Cabera a Contratada arcar com todos os custos de treinamentos das NR’s (Normas Regulamentadoras)
exigidas pelo MTE, dos EPI’'s (Equipamentos de Protegao Individuais) e de EPC’s (Equipamentos de Protegéo
Coletiva) para exercicio de todas as atividades que serdo executadas pela equipe de fiscalizagao.
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p)

a)

n

Proceder registros junto ao CREA e/ou CAU, nos termos da legislacé@o prépria, sem custo adicional ao Sesc
Minas;

Permitir acesso para inspecdo e/ou acompanhamento pela Fiscalizacdo em todas as fases: materiais,
fabricacdo, montagem, execucdo de servigos, dentre outras, tendo, portanto, livre acesso a todas as
instalag@es relacionadas com o servico.

Coordenar reunides perioddicas, no minimo quinzenal, com a empresa responsavel pela execugdo da obra,
com emissao de atas resultantes destas, discriminando as providéncias, prazos e demais fatos relevantes;

A Contratada deve possuir um processo de gestao que possibilite a Fiscalizagdo acompanhar o desempenho
da empresa executora da obra através de indicadores de controle perfeitamente definidos e criteriosamente
apropriados, tais como indice de produtividade, indice de retrabalho, indice de cumprimento de prazo, dentre
outros necessarios.

7. LEIS NORMAS E REGULAMENTOS

A elaboragao dos documentos descritos neste Termo de Referéncia deve seguir a legislagdo vigente, as normas da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT em suas versdes atualizadas, Instrug6es Técnicas das concessionarias
locais e demais documentos sendo no minimo as descritas abaixo:

Decreto 2912 de 03/08/1976 e alteragdes;
Decreto 6942 de 22/08/1991 e alteragdes;

Lei 14.130 de 19/12/2001, regulamentada pelo Decreto 44.746 de 29/02/2008 com texto atualizado em
14/06/2017;

Decreto 46.595 de 10/09/2014 e alteragdes;

Instrucdes Técnicas — IT's — do CBMMG;

Normas Regulamentadoras — NR’s — da Consolidag¢éo das Leis Trabalhistas — CLT;

Em conformidade com as exigéncias do INMETRO;

ABNT NBR 13432 — Exigéncias de resisténcia ao fogo de elementos construtivos de edificacdes;
ABNT NBR 9050:2015 - Acessibilidade a edifica¢cdes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos;
ABNT NBR 15220 - todas as partes, desempenho térmico de edificacdes;

ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013 - lluminag¢do de ambientes de trabalho

ABNT NBR 41 10844:1989 - Instalacdes prediais de aguas pluviais

ABNT NBR 5410:2008 - Instala¢@es elétricas de baixa tenséo

ABNT NBR13753:1996 - Revestimento de piso interno ou externo com placas ceramicas e com utilizagcdo de
argamassa colante

ABNT NBR 13754:1996 - Revestimento de paredes internas com placas ceramicas e com utilizagdo de
argamassa colante;

ABNT NBR 13755:2017 - Revestimento ceramicos de fachadas e paredes externas com utilizacdo de
argamassa colante;

Leis e normas estaduais e municipais.

E de responsabilidade da Contratada a verificacdo de restricdes legislativas nas esferas Municipal, Estadual e Federal.

Caso o0 Sesc em Minas nao seja antecipadamente notificado, 0 ndo atendimento de qualquer item da legislacéo vigente,
normas, instrugdes e demais documentos referenciados neste item implicara na total responsabilidade da Contratada.
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