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1. OBJETO

Contratagdo de empresa para execugdo de obra de reforma na unidade HOTEL SESC OURO PRETO, objetivando a
execugdo de reforgo estrutural, drenagem e adequagéo da Area de Lazer.

A unidade esta localizada no enderego: Rodovia dos Inconfidentes, km 88 — Tripui, Ouro Preto, Minas Gerais.

2. REGIME DE EXECUGAO E CRITERIO DE JULGAMENTO

A forma de execugédo do objeto sera indireta através do regime de pre¢o unitario.

O critério de julgamento sera pelo menor preco global, conforme condigdes previstas neste documento.

3. ORCAMENTO ESTIMADO

O orgamento estimado para esta contratagéo é de R$ 674.161,60 (seiscentos e setenta e quatro mil cento e sessenta
e um reais e sessenta centavos).

O prazo de validade da proposta ndo podera ser inferior a 120 dias contados a partir de sua data de apresentagéo.

Demais condigbes devem ser observadas na Minuta Contratual.

4. PRAZOS DE MOBILIZAGAO, EXECUGAO E VIGENCIA

O prazo de mobilizacdo de contrato é de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data da reunido de kick off.

O prazo de execucéo do objeto é de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data da emissao do Termo de Inicio.

O prazo de vigéncia do contrato é de 255 (duzentos e cinquenta e cinco) dias corridos contados a partir da data de
assinatura do contrato.

5. SUBCONTRATAGCAO

Sera admitida subcontratagdo parcial de itens do objeto, desde que os respectivos itens NAO sejam os itens cuja
qualificagao técnica foi solicitada e ainda, limitados estes ao percentual maximo de 40% do valor do contrato.

Havendo a necessidade de subcontratagao, esta devera ser autorizada formalmente pela fiscalizagdo do Sesc em Minas,
desde que sua viabilidade e vantagem sejam demonstradas.

Para autorizagéo pela Fiscalizagdo, a Contratada devera comprovar as regularidades fiscais e tributarias, bem como a
capacidade técnica de sua(s) pretensa(s) subcontratadas durante a fase de execugéo do objeto.

Esta vedada a subcontratagéo de empresas que tenham participado do processo licitatério.

6. QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

Devera ser comprovado patriménio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacao.

Os demais termos, obriga¢des e condigdes referentes a este item devem ser observadas no Edital.

7. QUALIFICAGAO TECNICA

A Contratada devera dispor de equipe técnica adequada para desenvolvimento do objeto, inclusive uma equipe minima
de apoio administrativo. Devera indicar profissional habilitado e devidamente registrado no CREA e/ou CAU, com formagéo
em engenharia e/ou arquitetura, que sera designado coordenador responsavel pela execugéo do objeto.

Este profissional sera o elemento de ligagédo entre a Contratada e a Contratante durante a execugéo do contrato. Sera o
responsavel pela execugéo de todas as atividades desta contratagdo bem como documentagdes necessarias ao perfeito
entendimento e execugao do objeto contratado, mantendo a uniformidade das informagoes.

O profissional indicado pela proponente para fins de comprovagdo da Qualificagdo Técnico Profissional e
Responsabilidade Técnica, devera participar diretamente do desenvolvimento das atividades, em todas as etapas do
objeto em questéo e conforme carga horaria indicada no item de méo de obra indireta do Caderno de Especificagdes.
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Na impossibilidade da participagdo do referido profissional, a Contratante admitira a substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que comprovada nos mesmos termos determinados neste documento. A
autorizacdo da substituicdo deste profissional devera ser devidamente formalizada entre as partes.

A documentacéo técnica a ser apresentada é a seguinte:

1. Certidao de registro de pessoa juridica no CREA e/ou CAU, em nome da proponente, com validade na data de
recebimento dos documentos de habilitagéo e classificagao.

2. Certiddo de registro de pessoa fisica no CREA e/ou CAU atualizada, relativa ao(s) profissional(is) detentor(es)
do(s) atestado(s) solicitado(s), com validade na data de recebimento dos documentos de habilitacdo e
classificagao.

3. Atestado em nome do profissional, fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado distinta da
proponente, devidamente registrados no CREA e/ou CAU, através de CAT, comprovando a execugao:

e  Execugéo de drenagem profunda, com area minima igual a 1.000m?=

e  Execucgdo de obras de estruturas em concreto armado, com area minima igual a 236m?2

N&ao serdo admitidos atestados de obras em andamento.
O atestado solicitado deve ser similar ao objeto/servigo a ser executado.

Os itens indicados para comprovagéo de qualificagédo técnica correspondem aos itens de maior relevancia no escopo da
contratagao.

Sera exigido no ato da assinatura do contrato a comprovagao da efetiva contratagcdo dos profissionais detentores das
Certidoes de Acervo Técnico que tenham sido apresentados sob forma de declaragao na fase de habilitagéo.

O responsavel técnico, detentor do atestado apresentado, devera demonstrar vinculo com a proponente, mediante
apresentagdo de ato constitutivo e/ou estatuto e/ou contrato social em vigor, e/ou ato de nomeacao ou de eleicdo dos
administradores, devidamente registrado no érgdo competente; ou empregado, mediante apresentagdo do registro em
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS ou Contrato de Trabalho ou através de declaragéo na qual o profissional
autoriza a inclusdo de seu nome para fim de participagdo na concorréncia, sendo que esta declaragdo devera ser assinada
pelo respectivo profissional.

A Contratante podera solicitar formalmente a Contratada a substituicido de membros de sua equipe técnica, assim como o
reforco da mesma, a qualquer momento que julgar necessario. O atendimento a solicitagdo devera respeitar o prazo
maximo de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da solicitagdo formal.

Na fase de mobilizagao de contrato, a critério da Contratante, sera exigida e avaliada pelo fiscal do contrato, a experiéncia
da equipe técnica conforme item correspondente no Caderno de Especificagbes, e de empresas subcontratadas, através
dos registros na carteira de trabalho, curriculum profissional, cépia(s) de contrato(s), atestados emitidos por pessoa
juridica, ART/RRTs, declaragdo(des) ou outros documentos idéneos que comprove(m) que o profissional possui a
experiéncia minima exigida, ininterruptas ou n&o, na prestacdo de servigos, compativeis com o0 objeto ora
licitado/contratado. A documentagao devera ser devidamente aprovada pela Contratante.

8. GARANTIAS E SEGUROS

8.1. Garantia a execugao

A Contratada devera apresentar ao Contratante, no prazo maximo de 20 (vinte) dias corridos, contados da reunido de
kick off, comprovante de prestagdo de garantia correspondente ao percentual de 10% (dez por cento) do valor total do
Contrato, podendo optar por:

I.  caugao em dinheiro;
. fianga bancaria;
lll.  seguro garantia.
A garantia apresentada devera assegurar o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do descumprimento total ou parcial do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigagdes nele previstas;

b) Prejuizos de qualquer natureza causados ao Contratante pela Contratada, seus empregados ou prepostos;
c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pelo Sesc em Minas a Contratada;

d) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza ndo honradas pela Contratada.
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8.2. Seguro de risco de engenharia

A Contratada devera apresentar ao Contratante, no prazo maximo de 20 (vinte) dias corridos, contados da data da
reunido de kick off, Seguro de Riscos de Engenharia, ou, no minimo, seu protocolo de solicitagao junto a seguradora, com
validade até a data final de vigéncia do Contrato. O Seguro deve ter as seguintes coberturas:

a) Obras civis em construgdo, cobrindo 100% do valor total do Contrato;

b) Responsabilidade civil geral, cobrindo 5% do valor total do Contrato;

c) Responsabilidade civil cruzada, cobrindo 5% do valor total do Contrato.

8.3. Seguro coletivo contra acidente de trabalho

A Contratada devera apresentar ao Contratante, no prazo maximo de 20 (vinte) dias corridos, contados da data da
reunido de kick off, Seguro Coletivo Contra Acidente de Trabalho em vigor, devendo a Contratada manter ininterrupta sua
vigéncia até a data final de vigéncia do Contrato, realizando todas as renovagdes necessarias neste periodo, contendo as
coberturas basicas de morte, invalidez e coberturas adicionais de despesas médicas e hospitalares, sem prejuizo do
seguro obrigatério contra acidentes de trabalho previsto no art. 7°, XXVIIl, da Constituicdo Federal, e regulado pelas Leis
n° 8.212/91 e 8.213/91.

O Seguro Coletivo Contra Acidente de Trabalho deve ter as seguintes coberturas:

a) Morte e invalidez do segurado;

b) Despesas médicas e hospitalares.

9. ADITIVOS - ACRESCIMOS E SUPRESSOES

Para elaboragéao de aditivos de inclusdo de itens nao previstos na planilha orgamentaria, deverdo ser considerados os
seguintes critérios:

a) lItens existentes na tabela Sinapi

Sera pesquisado o valor do servigo mais apropriado, obtido a partir da tabela Sinapi, extraido do relatério
da data-base do orgamento ou ultimo reajuste;

Se necessario, serdo realizados ajustes nas composicdes do Sinapi para adequar o servico as
particularidades executivas da obra;

Sobre o valor do Sinapi incidira o percentual do BDI do orgamento basico de referéncia;
Seré aplicado o fator de desconto apresentado pela proponente em relagédo ao orgamento referéncia.

b) Itens nao existentes na tabela Sinapi, que serdo pesquisados em outros sistemas referenciais ou
orgados com composigao propria

A instituigao utilizard a composigao do sistema de referéncia, realizando os ajustes pertinentes e substituindo
0s pregos dos insumos por aqueles existentes no Sinapi. Para os insumos novos, nédo existentes no Sinapi,
a ordem de elaboragdo serda pela busca em outros sistemas referenciais e no banco de pregos
governamental, adotando-se o menor prego. Para os insumos que ndo forem encontrados no banco de
pregos, havera pesquisa de mercado, adotando-se o menor prego para obtengéo do prego final;

A composigao devera ser elaborada na mesma data-base do orgamento ou ultimo reajuste;

No caso da adogdo de insumos cotados no mercado, o valor sera deflacionado até a data-base do orgamento
ou ultimo reajuste, pelo indice de reajuste contratual;

Sobre o valor da etapa anterior incidira o percentual do BDI do orgamento basico de referéncia;
Sera aplicado o fator de desconto apresentado pela proponente em relagdo ao orgamento referéncia.

c) Iltens de servigos que ndao se enquadrarem nos itens acima, para os quais ndao sao encontradas
equivaléncia de insumo e/ou composi¢do nos sistemas de referéncia de pregos serdo pesquisados no
mercado

A instituicao realizara pesquisa de mercado com o maximo possivel de prestadores de servigo, adotando-
se 0 menor prego para obtengdo do prego final;

O valor obtido sera deflacionado pelo indice de reajuste contratual até a data-base do orgamento ou ultimo
reajuste.

Sobre o valor da etapa anterior incidira o percentual do BDI do orgamento basico de referéncia;

Seré aplicado o fator de desconto apresentado pela proponente em relagao ao orgamento referéncia.
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10. REAJUSTE

Os pregos deste Contrato poderdo ser reajustados por acordo entre as Partes, tendo como limite maximo a variagdo do
indice Nacional de Custo da Construgdo da Fundagédo Getulio Vargas - FGV (INCC-DI), ou no caso de sua extingdo por
outro indexador que venha a substitui-lo, devendo ser observado o periodo minimo de 12 (doze) meses, contados a partir
da data do orgamento de referéncia ou do ultimo reajuste.

O reajuste so6 pode ser aplicado ao saldo remanescente do contrato, considerando o cronograma de entregas previsto. Os
itens que nao foram entregues, por atrasos gerados pela Contratada, ndo podem ser reajustados.

11. CRITERIO DE MEDIGAO

O critério de medigéo dos servigos esta detalhado ao final da descricdo de cada servigo no Caderno de Especificagdes
fornecido pela Contratante.

Os pagamentos seréo realizados mediante emissdo de nota fiscal conforme medi¢cdo mensal dos servigos efetivamente
prestados e aprovados pela fiscalizagdo no més de referéncia e de acordo com o critério de medigéo definido no Caderno
de Especificagdes.

Para medigéo, a Contratada encaminhara a Fiscalizagao:

a) A planilha com a medigéo dos servigos executados, aprovados pela fiscalizagdo e de acordo com o critério de
medic¢ao definido;

b) Memodrias de calculo;

c) Cronograma fisico financeiro atualizado;

d) Relatério periddico de execugao;

e) Histograma de mao de obra, material e equipamento, quando aplicavel;

f) Certiddes de regularidade (federal, estadual, municipal, FGTS, INSS);

g) Documentos comprobatérios das obrigagdes trabalhistas, por amostragem, caso demandado pela fiscalizagao;
h) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho;

i) GFIP da CONTRATADA;

a) MTR- Manuseio e Transporte de Residuos, quando pertinente;

b) Controles tecnolégicos de concreto;

c) Demais documentos especificos afins ao cumprimento do objeto no periodo, por venturas pendentes no ato da
medicao (pagamento de parcela atualizagdo de seguros, garantia, ART's/TRT's/RRT's, etc..).

12. SANGCOES ADMINISTRATIVAS

E vedado aos contratados descumprir total ou parcialmente as obrigagdes contratuais assumidas, considerando-se
descumprimento contratual, dentre outras, as seguintes condutas:

| - Nao atendimento as especificagdes técnicas relativas a bens, servigos ou obras, previstas em contrato ou em
instrumento equivalente e no termo de referéncia ou memorial descritivo;

Il - Atraso no fornecimento de bens, na prestagao de servigos ou na execugao de obra ou de suas etapas;
Il - Paralisagédo de obra, servigo ou fornecimento de bens sem autorizagdo Sesc em Minas;

IV - Entrega de mercadoria falsificada, furtada, roubada, receptada, deteriorada, danificada ou inadequada para o
uso;

V - Alteragdo de substancia, qualidade ou quantidade dos produtos fornecidos;
VI - Prestacao de servigo de qualidade inferior ao pactuado;

VIl — Recusa injustificada do contratado em assinar o contrato ou documento equivalente, e/ou de receber o Pedido
ao Fornecedor;

No caso de descumprimento, pela CONTRATADA, dos prazos previstos neste Contrato, em seus anexos ou nos demais
documentos e cronogramas formalizados ao longo da vigéncia contratual, sera aplicavel multa moratéria calculada no
percentual de 0,33% (trinta e trés décimos por cento) ao dia, limitada a 10% (dez por cento) sobre o valor do material,
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servico, etapa ou marco contratual entregue em atraso, conforme percentuais acumulados nas etapas destacadas em
cronograma basico previsto no presente documento ou anexo ao Edital.

Configurado o atraso, a multa apurada sera descontada diretamente no pagamento do material, servigo, etapa ou marco
contratual entregue em atraso, independente da aplicagdo das demais multas e condigdes, conforme previsto em contrato.

Os marcos de sangdes constam devidamente representados no cronograma basico da contratagdo para execugéo do
objeto em referéncia, distribuido em etapas e prazos, conforme condi¢gdes estabelecidas no instrumento de contratagéo e
apresentado no respectivo Caderno de Planejamento.

13. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

13.1. Comunicag¢ao do término do servigo

Tendo sido executados integralmente os servigos que compdem o objeto do contrato e estando este, em condi¢des de ser
recebido, inclusive com resolugdo das pendéncias porventura formalizadas pela fiscalizagdo em check list’s elaborados
ao longo da execugédo contratual, e com a entrega de todos os projetos e documentos correlatos ao objeto, a Contratada
devera comunicar a Fiscalizagdo a conclusdo da execucdo do objeto, por escrito e dentro do prazo de execugéo
contratual, a fim de que seja realizada vistoria para fins de recebimento definitivo provisorio/ definitivo.

A emissdo da comunicagdo acima referida fora do prazo de execugdo contratual caracterizara atraso, sujeitando a
Contratada as penalidades cabiveis previstas em contrato.

A Fiscalizagao s6 aceitara os servigos que estiverem de acordo com as especificagdes técnicas e demais definigdes
constantes no Termo de Referéncia e seus anexos. Os servigos que néo reunirem tais condi¢des serdo rejeitados, cabendo
a Contratada todos os 6nus da rejeigao, inclusive quanto a prazos e despesas para sua corregdo, dentro do prazo de
execucgao do contrato. Nao sera admitido o recebimento provisério/ definitivo de servigo inconcluso.

13.2. Termo de Recebimento Provisério

Constatada a condigédo de conclusao do objeto através de vistoria pela Fiscalizagdo, o Termo de Recebimento Provisério
sera emitido por esta fiscalizagdo em até 15 (quinze) dias corridos apés a comunicagao por escrito da Contratada,
informando sobre a conclusdo do objeto do contrato.

Nos casos de contratagcédo de projeto, o Termo de Recebimento Provisério podera ndo sera emitido, cabendo a emisséao
direta do Termo de Recebimento Definitivo em até 30 (trinta) corridos apds a comunicagéo por escrito da Contratada
sobre a concluséo do objeto, e desde que o a concluséo do objeto tenha sido aprovada pela Fiscalizagao.

Em caso de constatagédo local da nao finalizagdo dos servigos e da existéncia de parcelas dos servigos ainda nao
executadas/fornecidas, nao sera reconhecido efeito a comunicacao referida acima, o que implicard na ndo emisséo do
Termo de Recebimento e na caracterizagao de atraso caso ultrapassado o prazo de execugao contratual.

Para o Termo de Recebimento Provisério, € imprescindivel a apresentagdo dos documentos e atendimento aos itens
destacados abaixo:

a) Completa execugao e conclusdo dos servigos objeto do contrato;
f) Baixa da CEIl (Cadastro Especifico do INSS), quando aplicavel;

Todos os Termos de Recebimento deveréo ser circunstanciados, emitidos em 2 (duas) vias de igual teor e assinado por
ambas as partes.

13.3. Termo de Recebimento Definitivo

Até o final do prazo maximo de 90 dias da emissdo do Termo de Recebimento Provisério, sera observado o funcionamento
e produtividade dos equipamentos e/ou instalagdes e realizada vistoria por fiscal do Sesc em Minas, distinto do fiscal titular
deste Contrato com vista a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

Caso sejam constatadas novas pendéncias, sera elaborado relatério especifico das pendéncias identificadas e
encaminhado através de notificagdo a empresa Contratada, no prazo maximo de 15 (quinze) dias contados a partir da
Vistoria, a fim de que sejam comunicadas e programadas a execugdo das corregdes necessarias, dentro do prazo definido
pela Fiscalizagao no respectivo instrumento.

O nao atendimento ao prazo ora indicado anteriormente, caracterizara atraso e aplicagéo das sangdes cabiveis.

Sera exigido da Contratada a reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia da obra, tendo o direito
assegurado a Administracéo pelo art. 618 da Lei 10.406/2002 (Codigo Civil), c/c o art. 69 da Lei n° 8.666/93 e o art. 12 da
Lei n°8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).
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As garantias deverao ser verificadas tendo como referéncia o Manual de Garantias do Sinduscon-MG, disponibilizado pela
Contratante a Contratada antes da emiss&o do Termo de Inicio.

Sanadas as pendéncias e apds nova comunicagao escrita da Contratada, sera efetuada Vistoria Final objetivando a
emissado do Termo de Recebimento Definitivo, em até 10 dias contatos da comunicagédo da Contratada.

Para o Termo de Recebimento Definitivo, € imprescindivel a apresentagao dos documentos e atendimento aos itens
destacados abaixo:

a) Completa execugdo e conclusdo do objeto do Contrato e atendimento aos relatérios de analise;

b) Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (AVCB) aprovando o Projeto de Prevengéo e
Combate a Incéndio, quando aplicavel;

Apos a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, dar-se-a prosseguimento a restituicdo da garantia, em caso da
modalidade caucao. As demais garantias, expiram com o término do prazo de vigéncia.

Todos os Termos de Recebimento deverao ser circunstanciados, emitidos em 2 (duas) vias de igual teor e assinado por
ambas as partes.

14. VISITA TECNICA

E facultativa a visita ao local para anélise e melhor compreenséo dos servigos, verificagdo das condicbes atuais da érea e
inclusive casos omissos em projetos e planilha de especificagbes e quantitativos.

A visita podera ser realizada de segunda a sexta-feira, de 08:00h as 17:00h, no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis
anteriores a sessao de licitagdo. A empresa devera agendar previamente a visita com o Sesc em Minas, através dos
contatos: contatoengenharia@sescmg.com.br — (31) 3279 1405/ 1472

Para envio de e-mail, identificar no campo assunto, o objeto e o municipio a que se refere a solicitagdo.

A Contratada ndo podera alegar, sob qualquer pretexto, que desconhecia as condigdes fisicas bem como o
regime de trabalho do local em que os servigos contratados serdo executados.

Quaisquer duvidas de ordem técnica porventura observadas no local deverdo ser encaminhadas a Comissao
Permanente de Licitag&do, seguindo as orientagbes presentes no edital.

15. ORIENTAGOES GERAIS

A Contratada é implicada a total e completa responsabilidade por todo e qualquer servigo e fornecimento, préprio ou de
terceiros, que sejam necessarios a completa e perfeita execugédo do objeto contratado.

O objeto podera contemplar a execugdo de todos os itens apontados na descrigdo do objeto ou parte deles, sendo os
critérios de supressao e adigao, estabelecidos em conformidade com o estabelecido na resolugéo n° 1.252/212 do Sesc.

Todas os documentos (projetos, especificacdes técnicas, planilha orgamentaria e memorial descritivo) disponibilizados
pela Contratante, sdo partes integrantes, junto a este Termo de Referéncia, do contrato de servigo e devem ser analisadas
e conferidas, nao sendo aceitas reivindicagdes posteriores a assinatura do Contrato.

Nenhuma alteracdo se fara em qualquer especificagdo ou projeto, sem autorizagdo da fiscalizagdo da Contratante. A
autorizagao so tera validade quando formalizada por escrito.

Todos e quaisquer servigos ou atividades necessarias para realizagdo do objeto desta contratagao deverao ser previstas
em proposta, sendo de Unica e exclusiva responsabilidade da Contratada.

A escala de trabalho a ser desenvolvida sera de inteira responsabilidade da Contratada, os custos com trabalhos em
horarios extraordinarios (sabados, domingos, feriados e periodos noturnos) decorrentes deverdo estar incluidos na
proposta, para que sejam mantidos o prazo e valor contratual.

Durante a execugao dos servigos, as duvidas técnicas, porventura observadas, deverao ser dirigidas a fiscalizacéo, para
os esclarecimentos que se fizerem necessarios. Apenas as orientagdes desta fiscalizagéo terdo validade durante a
execugao dos servigos contratados.

Todos os documentos sdo complementares entre si constituindo juntamente com os projetos e detalhes, peca unica.
Assim, qualquer mengéao formulada em um documento e omitida nos outros, sera considerada como especificada e valida,
para efeito da composigao do prego global dos servicos.

A Contratada é responsavel por atentar e cumprir as condi¢gdes previstas em edital e seus anexos, independente de
quaisquer omissdes ou erros por ventura identificados, quanto a comunicagdo, esclarecimentos e conteudo dos
documentos disponibilizados ao longo da contratagdo ou execugdo do contrato, pela comisséo de licitagéo e fiscalizagdo
do contrato.
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As entregas de impressdes de copias destinadas a andlise, aprovacéo e registro nos diversos 6rgédos e para o Sesc em
Minas, inclusive seus custos, serdo de responsabilidade da Contratada, ndo havendo qualquer tipo de reembolso pelo
Sesc em Minas.

As normas técnicas internas do Sesc em Minas serao fornecidas pela Engenharia em momento oportuno, apds assinatura
do contrato.

Os projetos técnicos referentes ao respectivo objeto, conforme listado abaixo, serdo disponibilizados as proponentes, para
fins de analise do escopo e custos previstos.

DISCIPLINA N° FORMATOS
1 | Projeto de arquitetura 02
2 | Projeto de drenagem superficial 05
3 | Projeto de drenagem profunda 04
4 | Projeto de reforgo estrutural 01
TOTAL 05

J efe rson Assinado de forma

digital por
Jeferson Anténio

Antonio o

Dados: 2022.11.24

Ma rgal 10:19:06 -03'00
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ELABORADO POR: JEFERSON ANTONIO MARGAL DATA: 10/11/2022
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Revisdo Descrigao Data

01 Emisséo inicial 27/09/2022
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1 ORIENTAGOES GERAIS

Este memorial descritivo tem como objetivo de apresentar as premissas de execugdo que a empresa contratada
devera seguir. Os servigos deverdo observar além dos projetos e seus memoriais descritivos elaborados pelos

projetistas, as normas técnicas vigentes e procedimentos deste caderno de especificagées.

Materiais equivalentes, caso utilizados, deverdo ser ensaiados e verificados conforme normas especificas,
métodos de ensaios e seus documentos complementares. Somente serdo aceitos materiais fornecidos em

embalagens originais e ndo serdo aceitos lotes de material com diferenca brusca de tonalidade.

Os materiais equivalentes ofertados deverdo atender aos indices aqui estabelecidos e as Normas Técnicas
nacionais ou internacionais pertinentes. Este caderno de especificagdes € parte integrante dos demais
documentos: projetos, termo de referéncia, planilha de quantidades, orcamento referencial e caderno de

planejamento.
2 DEFINICOES PREVIAS

Este caderno de especificagdes tem como objetivo complementar condigbes técnicas executivas aos cadernos de
encargos e especificagdes das tabelas de referéncia utilizadas no orgamento, sendo elas SINAPI - 09/2022 -
MINAS GERAIS, SBC - 11/2022 - MINAS GERAIS, SICRO3 - 07/2022 - MINAS GERAIS, SICRO2 - 11/2016 —
MINAS, ORSE - 08/2022 - Sergipe, SETOP - 06/2022 - Minas Gerais.

Junto as especificagbes dos servigos estdo apresentos os codigos de cada uma das composigdes e insumos
constantes nas tabelas de referéncia, que deverado ser consultados no caso de duvidas ndo esclarecidas no corpo

principal deste documento.

As composicdes PROPRIAS SESC estdo descritas neste caderno, as composicdes SINAPI estdo em forma de
link, basta clicar no nimero ou descrigcdo da composicao e abrir hiperlink, faga a busca no documento pelo niumero

da composigao.
As especificagbes dos servigos devem obrigatoriamente seguir a seguinte hierarquia de obediéncia:

a) Prioridade 01: Orientacdes deste caderno, elaboradas pelo SESC-MG.

b) Prioridade 02: Orientacdes do caderno de especificagdes dos projetistas, anexos aos seus projetos.

c) Prioridade 03: Orientagées dos cadernos de especificagbes e encargos SINAPI (Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil).

d) Prioridade 04: Orientacdes dos cadernos de especificagbes e encargos de outras tabelas de referéncia.

Trata-se de obra por prego unitario, a medi¢do dos servigos nesse regime, é feita em fungao dos itens de servigo
efetivamente executadas, com critérios de medi¢do apontados em eventos de conclusdes dos servigos, somente

aceitas para pagamento apds autorizagéo da fiscalizagao.

Nao sao aceitas medigdes de compra ou entrega de materiais. Todos os itens deverado estar em funcionamento,

com seu respectivo prazo de garantia iniciado somente apés a entrega do recebimento definitivo.

O manual de uso e especificagcbes dos fabricantes dos materiais a serem aplicados devera ser rigorosamente

seguido. Com atencgdo especial aos processos executivos, prazos de cura, testes e ensaios etc.
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Em caso de eventuais divergéncias de pontos, especificagdes, locagdes etc. com relagdo aos projetos, adota-se a

disciplina de arquitetura executiva como aquela que possui maior importancia em detrimento das demais. Em caso

de eventuais alteragdes por erros de projeto que gerem redimensionamentos, devera ser sinalizada a

CONTRATANTE, para que tome as medidas cabiveis junto aos projetistas responsaveis.

3

ESPECIFICAGOES DOS SERVIGCOS

SERVIGOS TECNICOS

1.1. VISTORIA CAUTELAR

1.1.1. SUDECAP _01.12.06 VISTORIA CAUTELAR - AREA CONSTRUIDA > 7001M2
1.2. LAUDOS

1.2.1. PROPRIO SESC-TEC-015 PARECER GEOTECNICO — NIVEL 3

EXECUGCAO

E de responsabilidade da Contratada a subcontratacio de empresa de consultoria especialista
geotécnica para acompanhamento de campo dos servicos de escavagdes de sapatas, de
escavacao e de instalagdo de DHP’s (Drenos Horizontais Profundos). As cavas das sapatas para
refundacdo devem ser inspecionadas e liberadas, uma a uma, para sequéncia executiva, em datas

distintas conforme cronograma de execugéo aprovado pela fiscalizagao.

Nas inspecgbes de campo, o solo de apoio dos elementos de refundagao deve ser valiado conforme
parametros de projeto. As execucdes de DHP’s devem ser validadas por amostragem segundo

critérios em projeto.

A cada inspegdo de campo deve eleborado um relatério de acompanhamento técnico,

descriminando as ocorréncias de campo, nao se limitando a:
e Caracterizacdo do solo de apoio das sapatas;
e Altura de embutimento no solo de apoio das sapatas;

e Altura e caracterizagdo do solo acima da cota de apoio com indicagédo de existéncia de

camadas de aterro, de instabilidades ou de deformagdes;
e Condigdes de seguraga das cavas, viabilizando a sequéncia executiva;
e Dimensoes resultantes das cavas;
e Registro das camadas de solo encontradas durante as escavag¢des dos DHP’s;
e Registro de condi¢des alheias aos projetos;
e Registro da incidéncia de encontro do nivel freatico;
e Registro fotografico das atividades.

Ao final dos trabalhos a consultoria geotécnica deve formular um Parecer Técnico validado a

execucao das atividades desempenhadas pela Contratada.
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MEDICAO

Mediante consultoria geotécnica de campo, registrada em relatérios de acompanhamento,

juntados em um Unico Parecer Técnico entregue ao final das atividades.

2. INSTALAGOES PROVISORIAS E CANTEIRO DE OBRAS

21.

2.2,

PROPRIO SESC-CAN-034 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

EXECUGCAO

E de responsabilidade da Contratada o fornecimento e a instalacdo de 1 (uma) placa de obra, nas
dimensdes 2,00x1,50m, em frente ao servigo, de acordo com as normas e legislagdes pertinentes.
A placa indicativa da obra devera ser executada respeitando rigorosamente as referéncias
cromaticas, as dimensdes e os tipos de letras e logotipos do modelo apresentado pelo Sesc em
Minas conforme manual de placa de obra, que sera fornecido na “reunido de kick off”. O local de
instalagéo das placas sera definido em conjunto com a fiscalizagdo do Sesc e devera atender as

determinagdes dos 6rgaos fiscalizadores e as prescricdes da NR 18.

Deverao constar os seguintes dados: nome da Contratada, nome dos Responsaveis Técnicos pela
execucao da obra, instalacdes e servicos de acordo com o seu registro no Conselho Regional;
atividades especificas pelas quais os profissionais sdo responsaveis; Titulo, nimero da Carteira

Profissional e regido do registro dos profissionais.

A contratada devera inserir no relatério fotografico as fotos da placa e seu local de instalagao.

MEDICAO

Por metro quadrado de placa instalada

PROPRIO SESC-CAN-001 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA EM POLIETILENO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

EXECUGCAO

E de responsabilidade da Contratada, a execucgéo das protecdes necessarias, assim como a sua
seguranca, atendendo as prescricdes da NR 18 - Condicbes e Meio Ambiente de Trabalho na
Industria da Construgdo. No caso em que as obras serdo internas a unidade, as telas serdo no

perimetro de toda a escavacgao.

Conforme a NR18 é obrigatdria a colocagéo de tapumes ou barreiras sempre que se executarem
atividades da industria da construgdo, de forma a impedir o acesso de pessoas estranhas aos
servicos, considerar isolamentos, pois a unidade estara em funcionamento. E de responsabilidade

da contratada impedir o acesso de terceiros dentro das frentes de obra.

Telas tapume: A tela de Sinalizagdo e guarda corpo, amplamente utilizada na Construgao Civil,
sao fabricadas em tecido de polipropileno ou em material extrusado. Sua utilizagdo mais comum é
na sinalizagdo de obras publicas e privadas podendo ser aplicada de maneira eficaz em muitas
outras finalidades. Possui protegdo UV para aumentar a resisténcia do material. Caracteristica
Técnica: Em toda a extenséo da tela ha abertura nos fios para passar o vento. Largura: 1,20m -

Cores: Laranja/Branca ou toda laranja (extrusada). Sua fixagdo nos pilares de madeira devera ser
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com pregos, arame ou cinta plastica de forma a evitar danos a tela para condigédo de reaproveita-

la.

MEDICAO

Por metro quadrado executado (reaproveitado 2x)

3. MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

3.1.

PROPRIO SESC-MOB-002 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA

EXECUGCAO

A mobilizagao consiste no conjunto de providéncias a serem adotadas visando o inicio dos servigos
contratados. Incluem-se neste servigo a localizagdo, o preparo e a disponibilizagédo, no local de
trabalho, de todos os equipamentos, mao de obra, materiais e instalagées necessarios a execugéo

dos servigos contratados, conforme normas pertinentes.

A desmobilizacdo consiste na desmontagem e retirada de todas as estruturas, construgcbes e
equipamentos do canteiro de obras, além da limpeza dos locais. Esta incluida neste item a

desmobilizagdo do pessoal.

MEDICAO

2 etapas 50% ap0s a mobilizacdo e 50% apds a desmobilizagéo.

4. ADMINISTRAGAO LOCAL

41.

PROPRIA SESC-ADM-001 ADMINISTRACAO LOCAL

EXECUCAO

E de responsabilidade da Contratada disponibilizar recursos e a estrutura para a realizagdo das
atividades de administragéo local e manutengédo do canteiro de obras, como veiculos, telefone,

medicamentos para atendimento a primeiros socorros e outros conforme NR 24.

Para os profissionais citados abaixo, a Contratada devera apresentar a Fiscalizagdo do Sesc os
curriculos comprovando a experiéncia nas atividades fins da obra. Todos os curriculos deverado
ser validados pela Fiscalizacdo. A medicao desses itens devera ser comprovada através de RDO’s
e guias de recolhimento de FGTS, devidamente aprovadas pela Fiscalizagdo. Deverdo ser emitidas

as ART'’s e RRT's referentes aos servigos executados.
. Engenheiro civil de obra pleno;
. Encarregado geral de obras;
. Técnico em seguranga do trabalho;

PCMAT: O Programa de Condi¢gdes e Meio Ambiente de Trabalho da industria da construgéo
(PCMAT) existente antes da entrada em vigéncia da atualizagdo da NR-18 tera validade até o

término da obra a que se refere.
PCMSO: Programa obrigatério que visa a promogdo e preservagdo da saude dos seus
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trabalhadores. E parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas da empresa no campo da
saude dos trabalhadores, devendo estar articulado com o disposto nas demais normas
regulamentadoras. Toda empresa que possui empregados pela CLT deve possuir o PCMSO, o

qual deve ser atualizado anualmente e atender todos os requisitos da NR-7.

MEDICAO

Conforme evolugdo da obra, por medicdo em percentual, proporcional a execugéo financeira da

obra.

5. DEMOLICOES E ACESSOS

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

PROPRIA SESC-SPR-007 DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO

EXECUGCAO

Demolicdo de piso executada de forma mecanizada com martelete.

MEDICAO

A medigdo sera feita por metro cubico executado.

SESC-SPR-019 CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO EM CACAMBA

EXECUGCAO

Todos os materiais das demolicdes que ndo forem reaproveitados deverao ser removidos através

de cagambas e destinados a locais licenciados.

O transporte de cagambas devera seguir a Deliberagdo Normativa COPAM n° 232, de 27 de

fevereiro de 2019 e apds ser emitido o certificado de destinagao final.
MEDICAO
Por unidade de cagamba, apds a apresentacédo da documentagéo.

SINAPI 93358 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30M

MEDICAO
Por metro cubico de cava.

SINAPI 100576 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO

MEDICAO
Por metro quadrado de area compactada.
PROPRIA SESC-LIMP-02 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO

EXECUGCAO

Retirada manual dos residuos (entulhos) produzidos no periodo de execugao dos servigos, com a

utilizagcdo de equipamentos adequados;
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Sempre que possivel, os entulhos deverdo ser embalados em sacos de papel kraft, resistentes e
com capacidade compativel com os materiais a serem retirados. Poderao ser utilizados sacos

plasticos de resisténcia elevada para materiais residuais menores, restos de varri¢ao, etc;
MEDICAO
Por metro cubico de material removido.

PROPRIA SESC-SPR-061 REMOGAO GUARDA-CORPO/CORRIMAO EM AGO GALVANIZADO
SEM REAPROVEITAMENTO

EXECUGCAO

Retirada de chumbadores, parafusos, grapas, soldas, rebites, cantoneiras, perfis diversos e outros

acabamentos empregados;

Se necessario, deverdo ser previstos os servicos de recorte e acabamento das areas

remanescentes ao elemento retirado.

MEDICAO

Por metro quadrado de guarda-corpo

PROPRIA SESC-SPR-060 ACERTO EM TERRENO COM MINICARREGADEIRA

EXECUCAO

O servigo consiste na limpeza, regularizagao e ajuste de declividade, conforme previsto em projeto,

do terreno;

Quando previsto em projeto, é feito a execu¢do de um lastro com material granular. O langamento

do material na vala pode se dar de forma manual ou mecanizado.

MEDICAO

Por metro cubico de material.

PROPRIA SESC-SPR-062 CARGA E DESCARGA COM MINICARREGADEIRA
EXECUCAQ

Material carregado na pa do equipamento;

Tragéo da minicarregadeira até o local de destino;

Descarregamento da minicarregadeira.

MEDICAO

Por metro cubico de material.

SINAPI 102192 REMOGAO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U

MEDICAO

Por metro quadro

SBC 017361 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 12 CAT./ENT ATE 60M

EXECUCAO
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Carregar manualmente o carrinho de mao;
Tragéo do carrinho de méao até o local de destino;

Descarregar manualmente o carrinho de méo.

MEDICAO

Por metro cubico de material.

SINAPI 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA

MEDICAO

Por metro quadrado.

6. FUNDAGOES E CONTENGOES

6.1.

6.2.

6.3.

SINAPI 94970 CONCRETO FCK=20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/BRITA 1) PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600L

MEDICAO
Por metro cubico da pecga concretada conforme projeto.

SINAPI 103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS

MEDICAO

Por metro cubico da pega concretada conforme projeto.

SBC 172285 MURO DE ARRIMO E CONTENGAO CONCRETO 18MPa h=2,5m 1,50m3
EXECUCAOQ

Inicia-se 0 muro de arrimo com a marcagao da primeira fiada;

Executar a elevagéo da alvenaria, inserindo a armacgéo dos grautes verticais nos pontos previstos

em projeto;
Executar o reaterro e sistema de drenagem.

MEDICAO

Por metro linear de muro executado.

7. EQUIPAMENTOS

71.

ORSE 4259 ALUGUEL DE GRUPO GERADOR, CAPACIDADE 6kva, COM FORNECIMENTO DE
COMBUSTIVEL

EXECUGCAO

Locagdo de grupo gerador para acionamento dos equipamentos elétricos necessarios para

execugao da obra.

O grupo gerador deve ser dotado de torre de iluminagéo, quadro de tomadas e horimetro.
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MEDICAO

Por hora de utilizagao do equipamanto.

8. REFORGOS DE FUNDAGOES E DE ESTRUTURAS

8.1.

8.1.1.

8.2.

8.2.1.

8.3.

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

ESCAVAGOES E REMOGOES

SINAPI 96522 ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM
ESCAVAGCAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS)

MEDICAO

Por metro cubico de cava.

. SBC 017361 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 12 CAT./ENT ATE 60M

EXECUCAO
Carregar manualmente o carrinho de mao;
Tragao do carrinho de méo até o local de destino;

Descarregar manualmente o carrinho de méo.

MEDICAO

Por metro cubico de material

FUROS EM LAJES E FIXAGAO DE GRAPAS

SINAPI 90441 FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM
MEDICAO

Por furo.

ARMAGAO

SINAPI 96548 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 16 MM — MONTAGEM

MEDICAO
Por quilograma de ago em pega concretada conforme projeto.

SINAPI 96546 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 10 MM — MONTAGEM

MEDICAO

Por quilograma de ago em pecga concretada conforme projeto.

SINAPI 96544 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 6,3 MM — MONTAGEM

MEDICAO

Por quilograma de ago em pega concretada conforme projeto.
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PROPRIA SESC-EST-049 ANCORAGEM DE BARRAS DE ACO COM ADESIVO A BASE DE
EPOXI

EXECUCAOQ

Instalagdo das barras junto aos estribos na base dos pilares;

Fixagdo com adesivo epoxi em furos de 8mm e profundidade de 10cm.
MEDICAO

Por unidade de barra.

FORMA

SINAPI 96537 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZACOES

MEDICAO
Por metro quadrado de forma montada.
CONCRETO

SINAPI 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO
OU SAPATAS

MEDICAO
Por metro cubico de concreto langado conforme projeto.

SINAPI 97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

MEDICAO
Por metro cubico de concreto langado conforme projeto.

PROPRIA SESC-EST-050 FORNECIMENTO E APLICACAO DE GRAUTE PARA
ANCORAGENS, RECUPERAGOES ESTRUTURAIS E USO EM GERAL

EXECUCAOQ

Antes de verter o graute, verificar se a trinca esta desobstruida;
Molhar o local a ser grauteado;

Lancar o graute de forma a preencher toda a trinca.

MEDICAO

Volume de graute necessario para o preenchimento da trinca.

9. ALVENARIAS E VEDAGOES

9.1.

SINAPI 103325 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
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PREPARO MANUAL

MEDICAO

Por metro quadrado de parede finalizada.

9.2. SINAPI 93203 ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ARGAMASSA,
INCLUSIVE ADITIVO EXPANSOR PARA ENCUNHAMENTO
MEDICAO
Por metro linear de encunhamento.

9.3. PROPRIA SESC-VED-028 ARMACAO PARA TRATAMENTO DE TRINCA COM USO DE TELA
Q-92
EXECUCAOQ
Distribuir a tela de acordo com as especificagdes do projeto, observando nas se¢des de emenda
das telas os transpasses especificados
MEDICAO
Peso da tela indicada.

9.4. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METALICA
MEDICAO
Por metro quadrado de fechamento.

10. REVESTIMENTOS
10.1. PAREDES

10.1.1.SINAPI 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO
MANUAL

MEDICAO

Por metro quadrado de parede pronta.

10.1.2.SINAPI 87888 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL

MEDICAO

Por metro quadrado de vao pronto.

10.1.3.SINAPI 87548 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO

1:2:8, PREEPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS

MEDICAO
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Por metro quadrado de parede pronta.

10.1.4.SINAPI 96135 APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS, DUAS DEMAOS

MEDICAO
Por metro quadrado de parede pronta.

10.1.5.SINAPI 88489 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS

MEDICAO
Por metro quadrado de parede pronta.

10.1.6.SINAPI 102492 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 3 DEMAOS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR

MEDICAO
Por metro quadrado de piso pronto.

10.1.7.SINAPI 88489 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS

MEDICAO
Por metro quadrado
10.2. PISOS

10.2.1.SINAPI 101750 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO
RUSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA

MEDICAO
Por metro quadrado
10.2.2.PROPRIA SESC-SPR-063 LONA PARA CONCRETO

EXECUGCAO

Aplicagéo da lona plastica sobre a base da estrutura do pavimento, ja regularizada.

MEDICAO

Area total em metros quadrados.

10.2.3.SINAPI 96385 EXECUGAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGCAO, CARGA E
TRANSPORTE

MEDICAO

Por metro cubico.

10.2.4.SINAPI 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E
COMPACTAGCAO MECANIZADA
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MEDICAO

Por metro cubico.

10.2.5.SINAPI 101749 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,

ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA

MEDICAO

Por metro quadrado.

10.2.6.SINAPI 101995 FABRICAGAO DE FORMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM

MEDICAO

Por metro quadrado.

11. DRENAGEM PROFUNDA (DHP’S)

11.1.

PROPRIA SESC-DRE-050 DRENO PROFUNDO DHP 75MM — MATERIAL DE 12 CATEGORIA

EXECUGCAO

Iniciar com a escavagdo da vala e, caso seja necessario, a regularizagdo do fundo da vala

(regularizacdo nao inclusa nesta composicao);

Lancar e espalhar uma camada do material de enchimento (filtrante), formando um lastro com

aproximadamente 10 cm de espessura;
Proceder com a instalagao das conexdes e o assentamento dos tubos;

Lancar e espalhar o restante do material de enchimento (filtrante), com cautela a fim de evitar a

quebra da tubulagao;

MEDICAO

Por metro linear de dreno executado.

PROPRIA SESC-DRE-051 DRENO PROFUNDO DHP 75MM — MATERIAL DE 22 CATEGORIA

EXECUGCAO

Iniciar com a escavacdo da vala e, caso seja necessario, a regularizacdo do fundo da vala

(regularizagdo néo inclusa nesta composi¢ao);

Lancar e espalhar uma camada do material de enchimento (filtrante), formando um lastro com

aproximadamente 10 cm de espessura;
Proceder com a instalagao das conexdes e o assentamento dos tubos;

Lancar e espalhar o restante do material de enchimento (filtrante), com cautela a fim de evitar a

quebra da tubulagao;

MEDICAO

Por metro linear de dreno executado.
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12. DRENAGEM SUPERFICIAL

12.1.

12.2.

12.3.

12.3.1.

12.3.2.

12.4.

PROPRIA SESC-DRE-007 CAIXA RETANGULAR, EM ALVENARIA, 0,80X1,0m COM
PROFUNDIDADE ATE 1,3M, INCLUSIVE ABERTURA DE VALA, REATERRO, CONCRETO,
PREPARACAO BASE, ACABAMENTO IMPERMEABILIZANTE E GRELHA, CONFORME
PROJETO

EXECUGCAO

Apods execugdo da escavagdo e, caso seja necessario, da contengdo da cava, preparar o fundo

para a execugéao da caixa;

Sobre o fundo preparado, montar as férmas da laje de fundo e, em seguida, realizar a sua

concretagem,;

Sobre alaje de fundo, assentar os blocos da caixa com argamassa aplicada com colher, atentando-

se para o posicionamento do tubo de saida, até a altura da cinta horizontal,
Executar a cinta de concreto, armadura e graute;

Concluida a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e reboco e
externamente somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, executar revestimento com

argamassa para garantir o caimento necessario para o adequado escoamento das aguas pluviais;
Por fim, posicionar e assentar o quadro da grelha com argamassa e colocar a grelha.

MEDICAO

Por caixa executada.

SINAPI 101826 RECOMPOSIGAO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO
DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAGCAO DO
MATERIAL

MEDICAO
Por metro cubico de base executada.
ARMADURA

SINAPI 96544 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 6,3 MM — MONTAGEM

MEDICAO
Por quilgrama de ago em pega concretada conforme projeto.

SINAPI 96545 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGCO CA-
50 DE 8 MM — MONTAGEM

MEDICAO

Por quilograma de ago em pega concretada conforme projeto.

CONCRETAGEM
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12.4.1.SINAPI 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO
OU SAPATAS

MEDICAO
Pro metro cubico de concreto langado.

12.4.2.SINAPI 103798 CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, CONCRETO USINADO, FCK
=20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

MEDICAO
Por metro cubico de concreto langado.

12.4.3.SINAPI 97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

MEDICAO
Por metro cubico de concreto langado.
12.5. FORMA

12.5.1.SINAPI 96537 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZACOES

MEDICAO
Por metro quadrado apés desforma.
12.6. TUBULAGAO

12.6.1.SINAPI 90700 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN
400 MM, JUNTA ELASTICA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

MEDICAO
Por metro linear de tubulagao instalada.

12.6.2.SINAPI 102990 CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

MEDICAO
Por metro linear de canaleta instalada.
12.7. ENVELOPAMENTO DE TUBULAGAO

12.7.1.SINAPI 94342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAGAO
MECANIZADA

MEDICAO

Por metro cubico.

12.7.2.SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGCAO MECANIZADA

MEDICAO
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Por metro cubico.

13. ENSAIOS

13.1. SETOP-49546 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES — CONCRETO
EXECUCAO
Executar conforme as normas vigentes.

NBR7215 DE 02/2019 Cimento Portland - Determinagéo da resisténcia a compresséo de corpos

de prova cilindricos
ABNT NBR 5738:2016 Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos de prova;
ABNT NBR 5739:2018 Concreto - Ensaio de compresséo em corpos de prova cilindricos;

NBR16889 DE 12/2020 Concreto - Determinagdo da consisténcia pelo abatimento do tronco de

cone;

NBR16886 DE 12/2020 Concreto - Amostragem de concreto fresco

NBR16889 Concreto - Determinagéo da consisténcia pelo abatimento do tronco de cone
MEDICAO

Controle Tecnoldgico:

Para este item que engloba os Ensaios de Materiais, sera sempre adotada a quantidade minima

de dois corpos de prova para 30m3 de concreto, ou:

V. Concreto/15 = no. de corpos de prova.

14. URBANIZACAO

14.1. MEIO FIO E CORDAO DE SARJETA

14.1.1.PROPRIA SESC-URB-011 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZACAO
INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. O MEIO FIO SERA REAPROVEITADO

EXECUCAOQ

Execucédo do alinhamento e marcagéo das cotas com o uso de estacas e linha;
Regularizagao do solo natural e execugao da base de assentamento em areia;
Assentamento das guias pré-fabricadas;

Rejuntamento dos vaos entre as pegas pré-fabricadas com argamassa.
MEDICAO

Por metro linear executado.

14.1.2.SINAPI 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO)
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MEDICAO

Por metro linear executado.

ESCAVAGOES E ATERROS

14.2.1.SINAPI 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A

1,30M

MEDICAO

Por metro cubico.

15. PAISAGISMO

15.1.

15.2.

15.3.

SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS
MEDICAO

Por metro quadrado de grama plantada.

SINAPI 98520 APLICAGCAO DE ADUBO EM SOLO
MEDICAO

Por metro quadrado de solo adubado.

SINAPI 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM
PLACAS

MEDICAO

Por metro quadrado de grama plantada.

16. RECUPERAGAO DE PISOS

16.1.

SINAPI 94995 EXECUGCAO DE PASSEIO (CALGCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA
8 CM, ARMADO

MEDICAO

Por metro quadrado.

17. LIMPEZA FINAL

17.1.

PROPRIA SESC-LIP-001 LIMPEZA FINAL DE OBRA

EXECUGCAO

Promover a entrega da obra limpa de sobras de materiais e isenta de sujidades, manchas, etc;
Disponibilizar todos os materiais e mao de obra necessarios para a conclusao limpeza da obra;.

Os locais somente serdo considerados como limpos e entregues, apdés a conferéncia e
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formalizagdo do término pela fiscalizagao.

MEDICAO

Por metro quadrado de obra.

4 ENCERRAMENTO

Ao receber este documento a CONTRATADA declara estar ciente de que todas as especificidades técnicas
descritas neste memorial dever&o ser rigorosamente seguidas. Declara ainda ter ciéncia de que as normas técnicas
da ABNT vigentes durante a execugdo dos servicos prevalecerdo sobre quaisquer especificacdes técnicas

exigidas, inclusive projetos.

A CONTRATADA entende e confirma que os itens expostos neste memorial s&o Unicos e sufientes para a fiel

execucao dos projetos, e ndo sdo necessarios complementos de qualquer tipo.

Assinado de

J efe I'SON forma digital por

Jeferson Anténio

Antonio maral

Dados:

Ma rca | 2022.11.24

11:10:46 -03'00'
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3.1 ENGENHEIRO CIVIL / ENGENHEIRO DE PRODUGAO CIVIL - PLENO
3.2. ENGENHEIRO GEOTECNICO - PLENO
3.3. TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO ...
3.4. ENCARREGADO GERAL
EXECUCAO DOS SERVICOS 10
4.1, MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS
4.2. PLACA DE OBRA
4.3. ADMINISTRACAO LOCAL
4.4, DOCUMENTAGAO DE ACOMPANHAMENTO ..
4.4.1.  Relatdrio Didrio de Obras (RDO)
4.4.2.  Relatdrio Periddico
4.4.3.  Relatdrio Fotogrdfico
4.5, FORNECIMENTO E EMPREGO DE MATERIAL E MAO DE OBRA
4.6. CANTEIRO DE OBRAS
4.7. EQUIPAMENTOS
4.7.1.  Andaimes
4.7.2. Tapumes e telas
4.7.3.  Equipamentos e procedimentos de protegdo e seguranca
4.8. RECURSOS (SOFTWARES E EQUIPAMENTOS)
4.9. REUNIAO DE AVALIAGAO

4.10. ENTREGA DE DOCUMENTOS
4.11.  CRITERIOS DE ANALOGIA ...
4.12.  DESTINAGAO DE RESIDUOS .
4.13. LIMPEZA FINAL......eveeeereennne
4.14.  GARANTIA CONFORME LEGISLAGAO

DIRETRIZES DE SEGURANGCA, SAUDE, MEIO AMBIENTE, QUALIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIAL 15
5.1. CONDIGOES GERAIS
5.2. TREINAMENTOS ESPECIFICOS DA FUNGAO.....
5.3. PROTECAO CONTRA INCENDIO ...
5.4. GESTAO AMBIENTAL
5.5. GESTAO DA QUALIDADE .....eeuvteuvteteesteesssesssessseesseesseesseesseasseasssesssaasssessssssssnseenssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesnsesnsesssessssensssssssesssensessseessessseesssesnnn
OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES 16
6.1. CONTRATANTE ...ttt euttteeuteeeuteeeaueeeeueeeasseeaaseeeaaseeeaaseeeeaaeee e see e e ae e e e as e e e abee e aee e e ab et e ae e e e ab e e e amb e e e aabeeeeabeeeeabeeeeab e e e aabeeeaabeeeaubeeeaabeeesnneeenareen 16
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LISTA DE SIGLAS

ABNT — Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
APR — Andlise Preliminar de Risco

ART — Anotacdes de Responsabilidade Técnica
AVCB — Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros
CAT — Certid&o de Acervo Técnico

CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo

CBMMG - Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas
Gerais

CEIl — Cadastro Especifico do INSS

CFTV — Circuito fechado de televiséo

CIPA — Comisséo Interna de Prevencao de Acidentes
CLT - Consolidagdo das Leis Trabalhistas

CNO — Cadastro Nacional de Obras

CREA — Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CTPS — Carteira de Trabalho e Previdéncia Social
DAE - Documento de Arrecadagédo Estadual

EAP — Estrutura analitica de projeto

EPC — Equipamento de Protecao Coletiva

EPI — Equipamento de Protecdo Individual

GFIP — Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagfes a
Previdéncia Social

GRD - Guia de Remessa de Documentos

IT — Instrugéo Técnica

MD — Memorial Descritivo

NBR — Norma Brasileira Regulamentadora
NR — Norma Regulamentadora

PNE — Portadores de Necessidades Especiais

PCMAT — Programa de Condi¢6es e Meio Ambiente de Trabalho
na Industria da Construcéo Civil

PCMSO - Programa de Controle Médico de Salide Ocupacional

PRECEND - Programa de Recebimento e Controle de Efluentes
para Usuarios ndo Domésticos

RDO - Relatério Diario de Obras
RRT — Registro de Responsabilidade Técnica
SDAI — Sistema de deteccéo e alarme de incéndio

SESMT - Servico Especializado em Engenharia de Seguranca e
Medicina do Trabalho

SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construgéo Civil

SPCI — Sistema de prevencgdo e combate a incéndio
SPDA - Sistema de protecéo contra descargas atmosféricas
TR — Termo de Referéncia
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1. DOCUMENTA(;AO, PLANEJAMENTO E CONTROLE

Este item tem por objetivo estabelecer as diretrizes minimas necessarias para a execugéo do objeto pela Contratada.

1.1. Reunido deinicio (Kick-off)

A reunido de kick off marca o inicio do prazo de mobilizagdo do contrato e seu objetivo € alinhar junto a Contratada, as
diretrizes que norteardo o desenvolvimento do objeto, bem como as etapas, 0os prazos, responsabilidades, as entregas, a
documentacdo padrdo que sera utilizada na comunicacdo entre as partes, o critério de medi¢do adotado, e demais
informagdes relevantes. Deverdo estar presentes, o fiscal do contrato e o coordenador responsavel técnico da Contratada,
bem como os demais envolvidos na execucéo do objeto.

Nesta reunido, todos os membros envolvidos na execucao dos servigos devem estar cientes do escopo de suas atividades
para que neste momento sejam efetuados os esclarecimentos de quaisquer dividas. Também sera entregue a Contratada
0 pacote de documentos com os padrées de documentos a serem utilizados durante toda a execuc¢do do Contrato.

A reunido de Kick off deve ser registrada em ata.

1.2. Mobilizagdo de contrato

Nesta etapa a Contratada deve apresentar a fiscalizagdo toda a documentacéo necesséria para liberagéo do inicio das
atividades. Atrasos na entrega da documentagdo durante a fase de mobilizacdo, se comprovada a responsabilidade da
Contratada, estéo sujeitos a aplicacdo das sancdes previstas em contrato.

Documentag&o a ser entregue:

a) ART/ RRT e/ou TRT referente a execugdo da obra contendo as atividades previstas no objeto contratado, com
a respectiva taxa recolhida.

b) ART/ RRT e/ou TRT de montagem de equipamentos e utilizacdo e maquinas. O responséavel técnico da ART
deve, obrigatoriamente, ser da empresa responsavel pelas montagens e fornecimentos;

¢) Matricula CNO da obra;

d) Garantia contratual;

e) Seguro risco de engenharia;

f) Seguro coletivo contra acidente no trabalho;

g) Cronograma fisico financeiro;

h) Curva “S” Previsto x Realizado”;

i) Documentagéo referente ao SESMT;

i) Comprovagéo de qualificagdo dos profissionais conforme previsto na fase de contratagao;

k) Comprovacéo do vinculo junto a contratada conforme previsto na fase de contratagéo.

1.3. Documentacdo referente ao SESMT

A documentacdo relativa as exigéncias normativas de Seguranc¢a e Medicina do Trabalho deve ser apresentada no prazo
maximo de 20 dias, a contar da data da reunido de kick off, permitindo analise pela equipe do SESMT dentro do prazo
total de mobilizagéo.

A Contratada devera aprovar a documentagéo junto a Contratante dentro do periodo de mobilizagéo contratual, sendo que
a Contratante podera requerer um prazo de pelo menos 5 dias Uteis para a avaliagdo da documentagéo entregue.

No prazo total de mobilizacdo contratual estdo considerados os prazos de analise do Fiscal e do SESMT do Sesc em
Minas, portanto a Contratada devera atentar para eventuais corre¢cdes necessarias nos documentos para sua aprovagao
dentro do prazo de mobilizacdo estabelecido.

A aprovacéo da documentacéo é imprescindivel para integragdo da equipe e emissédo do Termo de Inicio, conforme Manual
de Seguranga e Saude no Trabalho para Empresas Contratadas.

Ap0s aprovacao, seré realizado o agendamento da Integracdo da equipe da obra. A execucao da obra somente podera
ser iniciada apoés a realizagdo da Integracao pelo SESMT.
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1.4. Documentacéo a ser disponibilizada no local da obra:

A Contratada deve providenciar, imediatamente apos a reunido de kick off, os documentos legais a serem disponibilizados
no local da obra para fins de fiscaliza¢do, conforme acordado com a fiscalizagéo, sendo:

a) Placa de Obra, conforme modelo padrdo Sesc em Minas;
b) Projetos executivos;

¢) Comunicado de obra junto ao Ministério do Trabalho;

d) Livro de Inspecéo do Ministério do Trabalho;

e) Livro de Registro dos Funcionarios;

f) Lista de funcionarios da Contratada, atualizada;

g) Lista de funcionarios das Subcontratadas, atualizada;

h) Documentacéo referente ao SESMT conforme Manual de Seguranca e Salde no Trabalho para Empresas
Contratadas, disponibilizado pela Contratante;

i) Projeto do canteiro de obras e medidas de protecdo e combate a incéndio e seguranca do trabalho

j) Plano de Atendimento do Risco

1.5. Documentos de planejamento

Os documentos de planejamento devem ser aprovados dentro do periodo de mobilizagéo contratual.

ApOs a apresentacao dos documentos de planejamento a Contratada devera considerar os comentarios da Fiscalizagdo
e reapresentar a documentagdo até a aprovacao final, atualizando e revisando periodicamente ou a qualquer momento,
sempre que houver qualquer alteragcdo de datas ou solicitacdo da fiscalizagdo.

A apresentacdo dos documentos e suas atualizacdes e/ou revisdes devem ser acompanhadas pela entrega dos arquivos
eletrénicos.

Os documentos de planejamento a serem apresentados séo:
a) CRONOGRAMA FISICO;

O cronograma fisico executivo devera ser apresentado para a aprovagdo da Fiscalizagcdo e apds aprovado, sera
utilizado como base para o cumprimento da execucéo fisica das atividades correspondentes. Os prazos consignados no
planejamento e aceitos por escrito pela Fiscalizacdo passarédo a ser considerados como obrigagdo contratual, bem como,
aplicacdes de sangbes conforme respectivos marcos definidos pela fiscalizagcdo, em cronograma basico e/ou executivo,
sempre que pertinente. A base do cronograma fisico devera ser EAP apresentada.

A Contratada devera gerar o cronograma fisico executivo das atividades de forma a:

+ Indicar as interdependéncias entre atividades, estabelecendo a sequéncia légica da execucdo através de uma
rede integra e completa, identificando o(s) caminho(s) critico(s);

» Indicar os percentuais de previséo e realizagdo de execucdo fisica das atividades por periodo pela alocacédo
dos pesos ponderados da EAP nas atividades;

+ Viabilizar estudo de alternativas (simulagdes) para a conducao das atividades sempre que for solicitado pela
fiscalizacao.

* Plano de suprimentos detalhando programacdo de compra dos principais itens, equipamentos e sistemas, e
seus recebimentos até a fase de comissionamento.
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CRONOGRAMA - OBRAS DE REFORCO ESTRUTURAL, DRENAGENS E REFORMA DA AREA DE LAZER
Etapa Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6
o Duragdo
Item{Descrigdo (dias) S1|S2(S3[S4|S5|S6|S7|S8|S9[S10(S11(S12|513|514|515|S16|S17(S18(S19|520|521|522|S23(S24
1 [Reunido de Kick Off 1
2 |Mobilizagdo do Contrato 30
100%
3 |Mobilizagdo do canteiro de obras 15
100%

4 |Execugdo dos acessos e demoli¢des 15

100%
5 |Execugdo dos reforgos estruturais e de fundagdes 30

50% 100%
6 |Execugdo dos drenos horizontais profundos - DHP 60

25% 100%
7 |Execugdo darede de drenagem superficial 60

25% 100%
8 |Execugdo das obras de recuperagdo de pisos e alvenarias 45

100%
9 [Desmobilizagdo e limpeza 15
100%

Execugdo do Objeto pela Contratada
Marco de Sangdo

O Cronograma de execucdo do objeto apresentado, devera ser utilizado como referéncia, e a empresa devera
apresentar seu cronograma detalhado de acordo com o prazo fixado na reunido de kick off.

O Cronograma de execucao do objeto especifica um conjunto de obras iniciando na mesma data, porém com prazos
de execucgdo e término distintos para cada edificacdo e vias externas. As datas de intervencdo das edificagfes estdo
associadas a sua desocupacdao, total ou parcial, pela unidade para que se executem as adequacdes conforme propostas
e especificagdes dos projetos e memorial descritivo da obra. Portanto € imprescindivel que as obras sejam executadas de
acordo com o cronograma de inicio e término das etapas que compd@e o conjunto de atividades. O cronograma, devera ser
validado pela fiscalizagdo do Sesc em Minas ANTES DE INICIAR AS OBRAS, conforme acordado na reunido de kick off.

O cronograma elaborado pela Contratada devera considerar os fins de semana e feriados em sua programacao,
ndo incorrendo em prejuizo ao prazo de execuc¢édo do objeto.

Caso ocorram atrasos na data de término da obra cuja responsabilidade seja da Contratada, esta podera sofrer
Sanc8es Administrativas previstas no contrato de prestagédo dos servigos firmado entre o Contratante e a Contratada.

b) MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

A Contratada devera indicar o preposto e responsavel técnico na reunido de kick off. Devera ser acordado a data
de entrega pela Contratada da Matriz de Responsabilidades, dentro do prazo de mobilizacdo. Na Matriz de
Responsabilidades também serdo definidos pela Contratada, os papéis e atribuicdes dos demais envolvidos na execugéo
da obra.

A Contratada devera indicar o profissional designado para o planejamento, programacéo e controle das atividades
do Contrato. Este profissional permanecera no canteiro de obras desde o inicio da execug¢do até a assinatura do Termo
de Recebimento Provisorio.

c) CURVA DE EVOLUGCAO FISICA

A curva de execucao fisica deveréa ser apresentada para aprovacao da fiscalizacdo e apds aprovada, serd utilizada
como referéncia para a avaliagéo da evolugao fisica do Contrato. A curva gerada devera ter como base a ponderacao dos
pesos da EAP distribuida no tempo de forma consistente com as atividades do cronograma fisico.

A curva devera ser apresentada conforme modelo Sesc em Minas, juntamente com a EAP preenchida com os
avancos do periodo.

d) CRONOGRAMA E CURVA FINANCEIRA

O cronograma financeiro devera ser apresentado para aprovacgao da fiscalizagdo e apds aprovado, sera utilizado
como referéncia para a avaliagdo da evolugéo financeira do Contrato. O cronograma financeiro e a curva financeira terdo
como base a planilha de precos, os critérios de medi¢éo, e EAP e o cronograma fisico descrito acima.

A Contratada devera gerar o cronograma financeiro de forma a:
+ Estabelecer a previsdo mensal e acumulada de faturamento e tracar a curva de evolucéo financeira;

» Permitir projecdes a partir dos valores faturados e das simulag8es do cronograma fisico, sempre que solicitado
pela fiscalizacao;
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A curva devera ser apresentada conforme modelo Sesc em Minas, juntamente com o cronograma financeiro com
as informagdes acumulada até o més anterior, do periodo e projegées até o final do contrato.

e) HISTOGRAMA DE ALOCAGAO DE RECURSO

A Contratada devera detalhar os recursos de mdo de obra direta e indireta e os principais equipamentos

necessarios a execucdo de todas as atividades do Contrato através de tabelas e histogramas que representem a
quantidade e especialidade por atividade e por semana.

Os histogramas deverao ser apresentados conforme modelos Sesc em Minas.
f) MAPA DE CHUVA

Os registros de intervencdes climaticas deverdo ser efetuados diariamente conforme modelo Sesc em Minas.

2.  PREMISSAS PARA EXECUCAO DO OBJETO

As obras de estabilizagdo da area de lazer da unidade Sesc Ouro Preto envolvem servigcos de demoli¢Ges, adequagbes
civis, reforcos de fundagfes, construcdo de sistemas de drenagem profundas e superficiais, com o objetivo de tornar o
espaco seguro para liberacéo da area para utilizacéo dos usuarios, que até o momento esté interdita.

As obras e servicos necessarios e deverao ter como referéncia o cronograma de execuc¢édo das obras, atendendo as datas
de inicio e término das intervencBes em cada etapa e as premissas nele inseridas.

A Contratada devera atender as orientagdes para 0 acesso a unidade, tanto para os seus funcionarios quanto para a
entrada de equipamentos, materiais e fornecedores, bem como o local destinado para instalacdo do Canteiro de Obras.
Contudo, a intervenc@o deverd ocorrer de forma a causar menos impacto nas atividades diarias da unidade e no
atendimento aos usuarios Hotel Sesc Ouro Preto, pautando por procedimentos que procurem aliar as técnicas da
construcao civil e planejamento, tendo em vista atenderem os interesses das partes.

Compete a Contratada fazer minucioso estudo, verificagdo e comparac¢éo de todos os desenhos dos projetos de arquitetura
e engenharia, memoriais, especificagfes, cronograma executivo das obras e demais elementos integrantes da
documentacao técnica fornecida a execucéo das obras, sendo estes elementos parte integrante da planilha quantitativa e
orgamentaria.

Dos resultados desta verificagdo preliminar da documentacao dos projetos, que devera ser feita necessariamente antes
do inicio de qualquer trabalho, caber4d a Contratada dar imediata comunicagdo por escrito aos autores do projeto,
apontando eventuais desconexdes, omissdes ou erros que porventura tenha observado, com o intuito de evitarem-se
embaracos ao perfeito desenvolvimento das obras.

2.1. Acessos aunidade

A Contratada devera atender as orientacdes para o acesso a unidade, tanto para os seus funcionarios quanto para a
entrada de equipamentos, materiais e fornecedores. Contudo, a intervencao devera ocorrer de forma a causar menos
impacto nas atividades diarias da unidade e no atendimento aos usuarios e frequentadores do Sesc Ouro Preto, pautando
por procedimentos que procurem aliar as técnicas e planejamento, tendo em vista atenderem os interesses das partes.

CENTSO BE COMVENCESS
PREDIO PRINCIPAL
CONJUNTO DAS ROSAS
PREDIO NOVO

i da ik e

e

Beurm oW iR
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< GUADRAS
T
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A Contratada ter4 o acesso ao Sesc Ouro Preto pela portaria principal da unidade que ocorrera pela Rod. dos
Inconfidentes, km 88 Ouro Preto/MG. Veja no mapa da unidade com a localizagdo da portaria de acesso.

Localizado a poucos quildmetros de Belo Horizonte, o Sesc Ouro Preto tem capacidade para receber 450
héspedes em suas acomodagdes. Com 2.250.000 m2 e ao lado da reserva ecoldgica do Tripui, € o lugar certo para quem
quer descansar em meio a natureza.

O acesso da Contratada, dos seus funcionarios, equipamentos, fornecedores e terceirizados devera ser realizado
pela Portaria Principal.

A Contratada devera dispor de uma lista com nome, CPF e RG de todas as pessoas que irdo acessar a unidade,
funcionérios, fornecedores, prestadores de servigos, terceirizados, etc. Esta lista devera ser atualizada sempre que houver
alteracao, seja por dispensa ou por novas solicitacdes de pessoas cadastradas anteriormente. Todos os funcionarios,
préprios ou terceirizados, deverao estar identificados com cracha para entrada na portaria e durante a permanéncia no
interior da unidade.

O cronograma, devera ser validado pela fiscalizagdo do Sesc em Minas ANTES DE INICIAR AS OBRAS,
conforme acordado na reunido de kick Off.

2.2. Canteiro de obras

Conforme caderno de especificagfes, serdo disponibilizados na unidade banheiros (externos e internos), vestiarios e areas
para depoésito para o uso da contratada durante o periodo de execucdo do contrato, onde € de responsabilidade da
contratada a limpeza e manutengdo dos desses espagos.

O Sesc ndo se responsabilizard pela guarda e vigilancia dos materiais e equipamento durante a execucgdo da obra.
Limpeza e conservacgdo das instalacdes sanitarias e de responsabilidade da CONTRADADA.

Esta previsto na administragcdo da obra um container para uso com almoxarifado geral.

O local destinado ao Canteiro de Obras sera nas proximidades do local de intervencdo. Nas proximidades desta &rea ha
disponibilidade de alimentac&o de 4gua, esgoto e eletricidade.

Os locais destinados a receber os canteiros de apoio deverdo ser devolvidos & unidade em perfeitas condi¢bes e pelo
menos nas mesmas condi¢cdes de uso de quando foram entregues a Contratada. Ndo poderdo ser utilizados para os
canteiros de obras ou atividades afins, areas arborizadas, sendo estas de preservacdo ambiental ou ndo. Qualquer
comprometimento ou dano decorrente da utilizag@o indevida pela Contratada de &reas ndo autorizadas pela fiscalizagéo
sera de responsabilidade da Contratada.

O canteiro, apesar de ser provisorio, € fundamental que o seu dimensionamento e a distribuicdo das instalacdes e
equipamentos sejam planejados adequadamente, conforme NR-18, para que os trabalhos sejam executados de forma
adequada e continua.

2.2.1. Layout do canteiro de obras

A Contratada devera submeter a aprovagdo da fiscalizacdo o layout do canteiro de obras, indicando a localizagao
de suas instala¢des provisorias, fluxos internos, sinalizac¢des, distribuicdo e pontos de dgua e energia elétrica, locais de
estocagem de materiais, com as previsdes (planejamento) de sua modificagdo no decorrer dos trabalhos.

2.2.2. Infraestrutura do canteiro

N&o poderéo ser utilizados para os canteiros de obras ou atividades afins, areas arborizadas, sendo estas de
preservacdo ambiental ou ndo. Qualquer comprometimento ou dano decorrente da utiliza¢&@o indevida pela Contratada de
areas ndo autorizadas pela fiscalizacdo sera de responsabilidade da Contratada, incluindo nesta a recuperagdo e
recomposicdo delas.

Transito horizontal e vertical: é vedada a utilizagdo inadequada de meios e equipamentos para os fins a que ndo
se destinam. Deve-se preservar a condigdo de transito com segurancga e fluidez suficiente e necessaria.

Andaimes e equipamentos: é vedada a utilizacdo de andaimes e / ou equipamentos para os fins a que néo se
destinam. Ambos deverdo sempre estar em perfeito estado de funcionamento, ter manutencdo periddica e serem
instalados adequadamente, nao podendo oferecer risco a integridade fisica das pessoas e do patrimdnio.

Limpeza do canteiro: preservagdo das boas condi¢des de higiene no canteiro, com locais apropriados para depdsito
temporario de lixo e entulhos.

Protecdo e seguranca coletivas: deve-se assegurar a protecdo fisica das pessoas e patrimodnios prevenindo
acidentes através de barreiras fisicas e localizagdo adequada de equipamentos.
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Estocagem de material instavel: materiais instaveis, inflamaveis ou perigosos a salde, residuos da Classe D
conforme a resolugdo CONAMA n°307, deverdo ser estocados em local apropriado, com acesso restrito e controlados.

2.3. Horério para execucao das obras

O horério de execucéo das obras devera ocorrer de segunda a sexta feira de 8 (oito) horas as 18 (dezoito) horas. Em
casos excepcionais que a Contratada necessitar realizar alguma atividade aos finais de semana ou apés o periodo descrito
acima, a Contratada devera encaminhar uma solicitacdo a Fiscalizacdo com a justificativa e descrigdo das atividades que
serdo desenvolvidas, com no minimo 4 (quatro) dias Uteis para que a ela providencie a autorizacdo da Geréncia da
Unidade. As atividades s6 poderéo ser realizadas na unidade fora do periodo descrito acima sob a autorizacéo formal da
Geréncia da Unidade, que somente podera ser solicitada através da Fiscalizagdo.

2.4, Estacionamento

A Contratada devera entregar a Fiscalizagéo, antes do inicio das obras, a relagéo de veiculos que deverédo ser utilizados
pelos seus funcionarios no desempenho das atividades para que seja verificado e autorizada a permanéncia deles dentro
da unidade durante o periodo de execucéo das obras. Apenas os veiculos cadastrados e autorizados poderdo permanecer
dentro da unidade durante o periodo das obras.

2.5. Equipe técnica—- ART/RRT

E de responsabilidade da Contratada, a disponibilizacéo dos profissionais listados abaixo, devidamente registrados pela
empresa contratada, para acompanhamento dos servicos até a entrega da obra ou durante o prazo estimado em planilha.

« engenheiro civil pleno;
* especialista geotécnico;
» técnico em seguranca do trabalho;
Deverao ser emitidas as ART’s e RRT’s referentes aos servigos executados.

Além dos profissionais supracitados, é responsabilidade da Contratada, a disponibilizacdo de profissional habilitado e
capacitado para acompanhamento de toda e qualquer atividade especializada, sendo ela de engenharia civil, elétrica,
sistemas, eletromecanica, e demais disciplinas necessarias para realizagéo das atividades.

2.6. Licencgas e autorizagdes

E de responsabilidade da Contratada, providenciar toda a documentacéo referente a Licencas e Autorizagdes para inicio
da obra, atendendo as determinagbes dos 6rgéos fiscalizadores e em conformidade com as normas e legislacdes
pertinentes. Esta incluido neste item:

» Licenca para movimentacdo e trafego de terra, entulho e material organico;
» Licencga para carga e descarga,;

Qualquer outra exigéncia aplicavel.

3.  MAO-DE-OBRA INDIRETA

Para os profissionais citados abaixo, A Contratada devera apresentar a Fiscalizacdo do Sesc os curriculos comprovando
experiéncia nas atividades fins da obra. Todos os curriculos deverdo ser validados pela Fiscalizacdo. A medicéo desses
itens devera ser comprovada através de RDO’s e guias de recolhimento de FGTS, devidamente aprovadas pela
Fiscalizacao.

3.1. Engenheiro Civil / Engenheiro de Producgéo Civil - Pleno

E de responsabilidade da Contratada, manter a presenca de 1 (um) graduado com formacdo em Engenharia Civil/ /
Engenheiro de Producéo Civil, com experiéncia minima de 5 anos devidamente registrados, durante o turno de trabalho e
todo o tempo de execugado dos servigos.
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3.2. Engenheiro Geotécnico - Pleno

E de responsabilidade da Contratada, considerar a consultoria de um especialista em Geotecnia com no minimo 5 anos
de experiéncia devidamente registrada, a necessidade sera pontuada em cronograma detalhado conforme etapas de
execucao.

3.3. Técnico em Seguranca do Trabalho

E de responsabilidade da Contratada, manter a presenca de Técnico em Seguranca do Trabalho devidamente registrado
durante o tempo de execugédo dos servigos.

3.4. Encarregado Geral

E de responsabilidade da Contratada, manter a presenca constante de 1 (um) Encarregado Geral devidamente registrados
durante a execug&o dos servicos.

4. EXECUCAO DOS SERVICOS

4.1. Mobilizagdo e desmobiliza¢géo do canteiro de obras

A mobilizac¢éo consiste no conjunto de providéncias a serem adotadas visando o inicio dos servigos contratados. Incluem-
se neste servico a localizagdo, o preparo e a disponibilizacdo, no local de trabalho, de todos os equipamentos, mao de
obra, materiais e instalagbes necessarios a execucao dos servigos contratados, conforme normas pertinentes.

A desmobilizagdo consiste ha desmontagem e retirada de todas as estruturas, constru¢des e equipamentos do canteiro
de obras. Esté incluida neste item a desmobiliza¢@o do pessoal.

4.2. Placade obra

E de responsabilidade da Contratada o fornecimento e a instalaco de 2 (duas) placas de obra, de acordo com as normas
e legislagBes pertinentes. A placa indicativa da obra devera ser executada respeitando rigorosamente as referéncias
cromaticas, as dimensdes e os tipos de letras e logotipos do modelo apresentado pelo Sesc em Minas conforme manual
de placa de obra. O local de instalagdo das placas sera definido em conjunto com a fiscalizagao do Sesc e devera atender
as determinacdes dos 6érgéaos fiscalizadores e as prescricdes da NR 18.

Deverdo constar os seguintes dados: nome da Contratada, nome dos Responsaveis Técnicos pela execuc¢do da obra,
instalagBes e servicos de acordo com o seu registro no Conselho Regional; atividades especificas pelas quais os
profissionais séo responsaveis; Titulo, numero da Carteira Profissional e regido do registro dos profissionais.

A contratada devera inserir no relatorio fotografico as fotos da placa e seu local de instalagao.

4.3. Administracédo local

E de responsabilidade da Contratada disponibilizar recursos e a estrutura para a realizacdo das atividades de
administracdo local e manutengdo do canteiro de obras, como veiculos, telefone, medicamentos para atendimento a
primeiros socorros e outros conforme NR 24.

O critério de medicao deste item sera por medi¢cdo em percentual, proporcional a execuc¢ao financeira da obra.

4.4. Documentacdo de acompanhamento

4.4.1. Relatorio Diério de Obras (RDO)

Na “Reunido de kick off” sera apresentado pela fiscalizagdo do Sesc em Minas o formulario “RDO - Relatério Diario
de Obras” que devera ser implantado pela Contratada, conforme modelo Sesc em Minas.

Devera ser devidamente preenchido diariamente com as atividades do dia anterior, assinado, escaneado e enviado
até as 09h00min via e-mail para a Fiscalizagao.
4.4.2. Relatério Periodico

Deverdo ser emitidos Relatdrios de Periédico, no minimo mensais, conforme modelo a ser disponibilizado pela
Contratante, contendo no minimo:
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» Eventos relevantes e comentarios baseados em atas de reunifes e no Relatério Diario de Obras;

» Pontos criticos de responsabilidade da Contratada e do Sesc em Minas, que possam ou estejam afetando o
andamento dos servi¢os;

+ Documentos de planejamento, conforme item Documentos de Planejamento, atualizados;
« Justificativa e medidas corretivas para os eventuais atrasos na execu¢ao dos servicos;
* O Relatério de Periddico devera ser apresentado junto a medicdo periodica, definida em Contrato ou pela
Fiscalizacéo.
4.4.3. Relatério Fotogréfico

Os Relatorios Fotogréaficos deverdo ser emitidos em sincronia com o Relatorio Periddico com fornecimento de copias
digitais. O Relatério Fotografico devera seguir o modelo Sesc em Minas e possuir no minimo vinte fotos do progresso de
cada dentre as atividades mais significativas do Contrato que deverao ser selecionadas e legendadas em conjunto com a
fiscalizacdo antes da emissdo do Relatério Fotogréfico.

4.5. Fornecimento e emprego de material e m&o de obra

Todos os materiais a serem empregados dos servi¢os deverdo ser comprovadamente de primeira qualidade.
A mao de obra empregada devera ser especializada sempre que 0 servi¢co assim o exigir.

A Contratada deverd verificar junto as empresas fornecedoras dos materiais especificados, sobre a disponibilidade e
prazos de entrega dos mesmos, ndo podendo alegar, a posteriori, problemas de fornecimento e/ ou impossibilidade de
aquisicao e aplicacdo bem como motivos que justifiquem atrasos no cronograma acertado.

Todos os materiais colocados na area de execug¢do dos servicos e que eventualmente nédo vierem a ser utilizados, assim
como aqueles nédo reaproveitados, deverdo ser enviados para o Sesc em Minas, sendo tais, objeto da fiscalizagdo.

Em todos os itens das especificagBes e planilhas em que foi especificado um material pela sua marca, referéncia, ou
denominagéo do fabricante, ficara subtendido o termo “rigorosamente equivalente” ficando a critério da Fiscalizagdo tomar
a necessaria decisdo quanto a equivaléncia.

A Contratada deve dar preferéncia a compra de materiais de origem e fornecedores locais, ou de outras localidades
préximas a regido de execucao dos servigos, com intuito de reduzir grandes deslocamentos.

A madeira deve ter origem conhecida, ser legal e certificada, como o selo FSC Brasil.

A Contratada deve realizar a demoli¢éo seletiva, ou seja, o processo de desmonte deve ser realizado de forma cuidadosa,
para possibilitar a maxima reutilizacdo dos materiais e componentes construtivos para sua reinser¢gdo no processo
produtivo nos préprios servicos ou através da doagdo, venda, pagamento, troca e reciclagem.

4.6. Canteiro de Obras

Serdo disponibilizados na unidade banheiros (externos e internos), vestiarios e areas para depoésito para o uso da
contratada durante o periodo de execugéo do contrato, onde é de responsabilidade da contratada a limpeza e manutencao
dos desses espagos.

4.7. Equipamentos

4.7.1. Andaimes

E de responsabilidade da Contratada, o fornecimento dos andaimes necessarios, assim como a sua estabilidade,
atendendo as prescri¢cdes da NR 18 - Condi¢es e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcao.

Conforme a NR 18, o dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentacéo e fixacéo, deve ser realizado
por profissional legalmente habilitado e devem ser dimensionados e construidos de modo a suportar, com seguranca, as
cargas de trabalho a que estardo sujeitos.

O piso de trabalho dos andaimes deve ter forracdo completa, antiderrapante, ser nivelado e fixado de modo seguro
e resistente e devem ser tomadas precaucdes especiais, quando da montagem, desmontagem e movimentacao de
andaimes proximos as redes elétricas.

A madeira para confecgdo de andaimes deve ser de boa qualidade, seca, sem apresentar nds e rachaduras que
comprometam a sua resisténcia, sendo proibido o uso de pintura que encubra imperfeicdes e é proibida também a
utilizacdo de aparas de madeira na confec¢do de andaimes.

Os andaimes devem dispor de sistema guarda-corpo, escada de acesso e rodapé, inclusive nas cabeceiras, em todo
0 perimetro, com excec¢éo do lado da face de trabalho.
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E proibida, sobre o piso de trabalho de andaimes, a utilizac&o de escadas e outros meios param se atingirem lugares
mais altos.

O acesso aos andaimes deve ser feito de maneira segura.

Deverd a Contratada apresentar ART do responsavel pela montagem, manual e treinamento especifico de
montagem.

4.7.2. Tapumes e telas

E de responsabilidade da Contratada, a execugdo das protecBes necessdrias, assim como a sua seguranca,
atendendo as prescrigdes da NR 18 - Condi¢Ges e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Constru¢do. Em caso de
obras no lado externo do edificio, deverdo ser usados tapumes com altura de 3,00m (trés metros), jA em obras internas,
os tapumes deveréo ser padrdo Sesc em Minas com altura de 2,20m (dois metros e vinte centimetros).

Conforme a NR18 é obrigatdria a colocacdo de tapumes ou barreiras sempre que se executarem atividades da
industria da construcéo, de forma a impedir 0 acesso de pessoas estranhas aos servi¢os, considerar isolamentos, pois a
unidade estarda em funcionamento. E de responsabilidade da contratada impedir 0 acesso de terceiros dentro das frentes
de obra.

Tapume com telhas metalicas: Os tapumes (em telhas metélicas) devem ser construidos e fixados de forma
resistente, com utilizac@o de sarrafos de madeira e caibros ou pranchas de madeira, ter altura minima de 2,20m (dois
metros e vinte centimetros) em relacdo ao nivel do terreno, utilizado para posterior reaproveitamento e sempre ter sua
manutencao feita a fim de garantir a seguranga necessaria para execucdo da obra. O perimetro do canteiro de obras
deveré ser fechado e protegido com telas e tapumes de acordo com a NR18.

Telas tapume: A tela de Sinalizacdo e guarda corpo, amplamente utilizada na Construcéo Civil, sdo fabricadas em
tecido de polipropileno ou em material extrusado. Sua utilizagdo mais comum é na sinalizacéo de obras publicas e privadas
podendo ser aplicada de maneira eficaz em muitas outras finalidades. Possui protecdo UV para aumentar a resisténcia do
material. Caracteristica Técnica: Em toda a extensdo da tela h4 abertura nos fios para passar o vento. Largura: 1,2 metros
- Cores: Laranja/Branca ou toda laranja (extrusada).

Foi considerado a utilizagdo de no minimo 3 (trés) vezes para a tela, a qual devera ser transportada de acordo com
0 avanco dos servicos. Sua fixacdo nos pilares de madeira devera ser com pregos, arame ou cinta plastica de forma a
evitar danos a tela para condicéo de reaproveita-la.

4.7.3. Equipamentos e procedimentos de protecdo e seguranca

Os procedimentos relativos a seguranca e medicina do trabalho, devem ser cumpridos pelas empresas contratadas
e subcontratadas seguindo as normas e legislacfes vigentes, na prestacdo de seus servicos no Sesc em Minas, que
devem ser cumpridas para proteger as pessoas.

Nao sera aceito alegagdo de desconhecimento, por parte da contratada, das normas regulamentadoras de Seguranca
no trabalho, pois sé&o oficiais.

Cabe a Contratada cumprir e fazer cumprir as Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho constantes da Lei 6514
de 22 de dezembro de 1977 Capitulo V do titulo Il das ConsolidagGes das Leis do Trabalho (CLT) — Normas
Regulamentadoras.

Devera ser apresentado o Certificado de Treinamento introdutério de seguranca, tedrico e pratico, com periodicidade
conforme norma com carga horéaria minima de oito horas, para trabalho em altura, observando NR 35, com contetdo
minimo:

* Normas e regulamentos aplicaveis ao trabalho em altura;

* Andlise de Risco e condi¢fes impeditivas;

» Riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevengéao e controle;
+ Sistemas, equipamentos e procedimentos de protecao coletiva,;

* Equipamentos de Protecédo Individual para trabalho em altura: selegdo, inspe¢éo, conservacao e limitacao de
uso;

+ Acidentes tipicos em trabalhos em altura;
+ Condutas em situacdes de emergéncia, incluindo noc¢des de técnicas de resgate e de primeiros socorros.

Para a execugdo dos trabalhos com eletricidade serd necesséria apresentacao de certificado de treinamento da NR
10 — Seguranca em Instalacfes e Servicos em Eletricidade.

Cabera a Contratada o fornecimento dos EPI’s e EPC’s especificos e necessarios as atividades desenvolvidas, sendo
uso obrigatério por parte dos empregados. Nenhum servigo podera ser executado sem a utilizagdo dos mesmos. Serdo
de uso obrigatério os equipamentos relacionados a seguir, obedecido ao disposto nas Normas Regulamentadoras dentro
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do que determina a NR-6 - Equipamento de Protec¢do Individual, Equipamento de Protec¢&o Individual - EPl e NR-1 -
Disposicbes Gerais da Portaria 3.214/78 do MTE.

+ Capacete de seguranca: queda ou projecéo de objetos, impactos contra estruturas e outros.

+ Capacete especial: equipamentos ou circuitos elétricos

» Protetor facial: projecéo de fragmentos, respingos de liquidos e radia¢des nocivas.

+ Oculos de seguranca contra impacto: ferimentos nos olhos

+ Oculos de seguranca contra radiac&o: irritagdo nos olhos e lesées decorrentes da acio de radiacdes

+ Oculos de seguranga contra respingos: irritacio nos olhos e lesées decorrentes da ac&o de liquidos agressivos

* Luvas e mangas de protecdo (couro, lona plastificada, borracha ou neoprene): contato com substéancias
corrosivas ou toxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos ou
radiagcOes perigosas.

» Botas de borracha (PVC): locais molhados, lamacentos ou em presenca de substancias téxicas.

+ Calcados de couro: leséo no pé

+ Cinto de seguranca: queda com diferenca de nivel e linhas de vida.

» Protetores auriculares: nivel de ruido superior ao estabelecido na NR-5 — Atividades e Operagdes Insalubres
» Respirador contra poeira: trabalhos com producao de poeira

» Mascara para jato de areia: trabalhos de limpeza por abraséo através de jatos de areia

* Respirador e mascara de filtro quimico: poluentes atmosféricos em concentra¢gfes prejudiciais a saude

+ Avental de raspa: trabalhos de soldagem e corte a quente e de dobragem e armagéo de ferros

» Fornecer uniformes de manga comprida para todos os funcionéarios e exigir sua utilizagdo dentro da Unidade
durante a execucado dos servigos contratados. O modelo devera ser aprovado previamente pela fiscalizagdo do
Sesc em Minas.

Cabera a contratada avaliar a aplicagdo de outros dispositivos e equipamentos de seguranc¢a que se facam
necessarios conforme a atividade a ser desenvolvida, podendo a fiscalizagcdo do Sesc em Minas, solicitar
paralizagdo parcial ou total dos servicos que possam causar risco grave ou eminente, sendo esta fiscalizacdo
programada ou néo.

Além dos treinamentos citados, serdo necessarios conforme atividade a ser desenvolvida, treinamentos em espaco
confinado, operagdes de equipamentos pesados, entre outros.

4.8. Recursos (softwares e equipamentos)

E obrigacdo da Contratada fornecer os programas (softwares) em suas versdes coorporativas, originais e atualizados
assim como os equipamentos de informatica (hardwares) para os seus empregados em numero e especificacdes
necessarios ao atendimento dos requisitos desta Diretriz. Os softwares sdo 0s que se seguem em suas versdées mais
atuais:

» Planejamento e controle: Microsoft Project em portugués;
* Relatorios e textos: Microsoft Word;

» Planilhas eletrnicas: Microsoft Excel;

» Desenhos: AutoCAD.

Os softwares de planejamento, textos e planilhas foram especificados com o objetivo de padronizar as interfaces com os
sistemas do Sesc em Minas. Poderdo ser utilizados softwares similares que possuam as mesmas funcionalidades.

4.9. Reunido de avaliacéo

Deverdo ser realizadas reunides de avaliagdo do progresso dos servi¢cos entre o0 Sesc em Minas e a Contratada com
periodicidade no minimo quinzenal ou conforme acordado com a fiscalizagao.

Todos os custos, diretos e indiretos, bem como horas técnicas para participagcdo em reunides durante o desenvolvimento
dos projetos, devem ser considerados no valor global da proposta.

Devera ser utilizado o modelo Sesc em Minas para os registros de Ata de Reunido.

Nestas reunifes periodicas € indispensavel a participagdo do Coordenador da Contratada, podendo a fiscalizagdo exigir
a presenca de outros profissionais envolvidos.
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Fica a critério da fiscalizagao definir o local para realiza¢éo das reunides, que poderd ocorrer na Sede Administrativa do
Sesc em Minas, no local referente ao projeto ou no escritério da Contratada.

4.10. Entrega de documentos

Para tramitagdo de documentos técnicos, devera ser utilizado o modelo de Guia de Remessa de Documentos — GRD que
seréa fornecido pela Contratante em até 5 dias Uteis apds a reunido de kick off.

4.11. Critérios de analogia

Se as circunstancias ou as condi¢8es locais tornarem aconselhavel a substituicdo de alguns dos materiais especificados,
essa substituicdo obedecera ao disposto a seguir e s6 podera ser efetuada mediante expressa autorizagéo, por escrito,
da Fiscalizacéo, para cada caso particular.

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivaléncia se desempenham idéntica funcéo
construtiva e apresentam as mesmas caracteristicas exigidas na Especificacdo ou no Procedimento que a eles se refiram.

Na eventualidade de uma semelhancga, a substituicdo se processara com a correspondente compensagao financeira para
uma das partes, Contratante ou Contratada.

A consulta sobre analogia, envolvendo equivaléncia ou semelhanca, sera efetuada, em tempo oportuno, pela Contratada,
ndo admitindo a Fiscalizagcdo, em nenhuma hipétese, que tal consulta sirva para justificar o ndo cumprimento dos prazos
estabelecidos na documentacédo contratual.

4.12. Destinacédo de residuos

Deve ser previsto local para que seja realizada a caracterizagdo (identificar e quantificar os residuos), triagem
(classificacao*) e o acondicionamento dos residuos (garantir o confinamento até a etapa de transporte, assegurando em
todos os casos em que seja possivel, as condi¢des de reutilizacdo e de reciclagem), conforme Resolugdo CONAMA n°307*
de 5 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestéo dos residuos da construgéo civil;
Resolu¢cdo CONAMA n°348 de 16 de agosto de 2004, que inclui o amianto na classe de residuos perigosos e Resolugdo
CONAMA n°275 de 25 de abril de 2001 que estabelece o cddigo de cores para os diferentes tipos de residuos. A
segregacdo devera ocorrer imediatamente apds a geracao do residuo, para evitar perdas no processo.

*| — CLASSE A — séo os residuos reutilizaveis ou reciclaveis como agregados, tais como:

a) de construcdo, demolicéo, reformas e reparos de pavimentacdo e de outras obras de infraestrutura, inclusive
solos provenientes de terraplanagem;

b) de construgdo, demolicdo, reformas e reparos de edificagfes: componentes ceramicos (tijolos, blocos, telhas,
placas de revestimento etc.), argamassa e concreto;

c) de processo de fabricacédo e/ou demolicdo de pecas pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, meios-fios etc.)
produzidas no canteiro de obras;

Il — CLASSE B — séo os residuos reciclaveis para outras destinacdes, tais como: plasticos, papel/papeldo, metais,
vidros, madeira e outros;

Il — CLASSE C - sdo os residuos para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes economicamente
viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacéo, tais como produtos oriundos do gesso;

Il — CLASSE D - séo os residuos perigosos oriundos do processo de construgdo, tais como: tintas, solventes, 6leos
e outros, ou aqueles contaminados oriundos de demoli¢cdes, reformas e reparos de clinicas radioldgicas,
instala¢®es industriais e outros.

A Contratada, figura como gerador do residuo e sera responsavel pelo recolhimento, transporte e destina¢éo dos residuos,
para os aterros sanitarios e/ou empresas adequadas para disposicao final, devidamente licenciados/autorizadas pelos
Orgaos competentes. A destinacéo dos residuos devera ser realizada em consonancia com as legislacées vigentes em
esfera federal, estadual e municipal, bem como, atender todas as diretrizes descritas nas Deliberagbes Normativas
aplicaveis e vigentes;

Devera ser verificado o licenciamento ambiental das empresas receptoras, emitido pelos érgdos competentes. Deve-se
também buscar solugbes junto aos fabricantes dos produtos. A Cartilha “Alternativas para a destinacéo de residuos da
Construgdo Civil — 2° edigdo” publicada pelo Sinduscon-MG coloca a disposicdo em seu site, contatos para o
encaminhamento dos residuos, no estado de Minas Gerais, conforme a sua classificacéo.

4.13. Limpezafinal

O canteiro da obra deve ser mantido limpo e desimpedido nas vias de circulagdo, passagens e escadarias. Onde os
entulhos e sobras de materiais devem ser recolhidos evitando poeiras e riscos.
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As retiradas de pavimentos devem ser realizadas através de equipamentos ou dispositivos de evacuacdo, sem

comprometer o andamento da obra, unidade e seguranca dos funcionarios.

Todo e qualquer material estocado devera estar devidamente sinalizado a fim de garantir melhor organizagéo e seguranca
durante a execuc¢do das atividades.

4.14. Garantia conforme legislacao

A empresa Contratada devera garantir a solidez e seguranca da edificagdo de acordo com as exigéncias definidas neste
documento bem como na legislagao vigente, utilizando, quando necessario, a referéncia de garantias do Manual de Uso,
Operacao e Manutencgdo das Edifica¢des - Sinduscon — 5° edicéo.

5. DIRETRIZES DE SEGURANCA, SAUDE, MEIO AMBIENTE, QUALIDADE E
RESPONSABILIDADE SOCIAL

5.1. Condic¢des gerais

A Contratante reserva o direito de estabelecer outras exigéncias em relacdo ao seu Sistema de Gestéo, objetivando a
plena prote¢do do meio ambiente, dos colaboradores, do seu patriménio e das proprias empresas subcontratadas.

A Contratada deve acatar e cumprir todas as recomendacgdes feitas pelo responséavel de Seguranca e Saude Ocupacional
da Contratante, sob pena de paralisacdo dos servi¢os, 0 que ndo eximird esta das obrigacdes e penalidades previstas
nas clausulas contratuais referentes a prazos e multas. Qualquer colaborador da Contratada podera ser retirado da obra
pelo ndo cumprimento das normas de seguranca, quando das inspec¢es diarias de seguranca realizadas pelo responséavel
de Seguranca e/ou CIPA da Contratante.

5.2. Treinamentos especificos da funcao

A Contratada deve se responsabilizar pela realiza¢do de treinamentos dos seus colaboradores em atividade nas obras
da Contratante, de acordo com a sua fun¢éo e legislacdo aplicavel. Todos os profissionais que realizam operagéo de
maquinas/ equipamentos deverdo possuir treinamento de capacitacdo na NR-12 conforme cada tipo de equipamento. No
certificado de capacitagdo devera constar o tipo do treinamento, a carga horaria, assinatura do responséavel técnico pelo
treinamento (profissional legalmente habilitado) e contetdo programatico.

5.3. Protecdo contraincéndio

E terminantemente proibida a queima de qualquer tipo de material, sob qualquer pretexto, em instalagées ou frentes de
servi¢o, sem a prévia autorizagdo da fiscalizacdo da Contratante, incluindo as queimadas para desmatamento. A empresa
Contratada deve comunicar imediatamente a fiscalizacdo da Contratante, qualquer principio de incéndio, ou queima, em
alguma instalacdo ou equipamento de sua propriedade, independentemente de qualquer providéncia tomada. A
Contratada seré responséavel por disponibilizar extintores de incéndio nas instalagdes do Canteiro de Obras de acordo o
tipo de materiais combustivel disposto no local, cabendo também o treinamento dos empregados na utilizagao deles.

5.4. Gestao ambiental

As frentes de servicos sob a responsabilidade da Contratada devem estar dotadas de embalagem para recolhimento de
residuos. Todo residuo deve ser devidamente acondicionado e transportado para o canteiro de obras onde, a depender
da sua natureza, sera disposto nos locais para tanto indicados, objetivando o descarte ambientalmente correto.

Qualquer colaborador é proibido perseguir, utilizar, destruir, cagar ou apanhar animais silvestres ou domésticos nas areas
ou frentes de servigos. A supressao de quaisquer tipos de vegetagdo, em qualquer local da area de obras, s6 sera permitida
apos andlise e verificagdes por parte da fiscalizagdo da Contratante.

A Contratada ndo podera executar quaisquer tipos de servicos que possam implicar em impacto ambiental, de qualquer
monta, em area das obras, sem que, antes, comunique-se com o responsavel acima citado.

Nao é permitido fazer quaisquer tipos de sinalizagdo (inclusive, de transito) utilizando-se galhos/folhas da vegetacao,
retirados exclusivamente para este fim. Também n&o é permitido utilizar-se os galhos e troncos da vegetacao para fixagéo
de cordas, sustentacdo de objetos e improvisagdes de outras naturezas.
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5.5. Gestédo da qualidade

Os materiais, equipamentos e/ou servicos fornecidos pela Contratada devem ter comprovag¢do da qualidade, seja por
certificado, testes, ensaios e/ou outros documentos aceitos pela Contratante, para todos os itens exigidos nas Normas
ABNT aplicaveis e/ou requisitos contratuais. Quando estes documentos néo forem fornecidos, ou quando apresentarem
resultados duvidosos ef/ou ndo satisfatorios, o material, equipamento e/ou servico serd reprovado, sendo de
responsabilidade da Contratada providenciar sua reposi¢cao conforme solicitado inicialmente.

6. OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES

6.1. Contratante

Compete a area de engenharia do Sesc em Minas, realizar a fiscalizagdo e a gestdo do Contrato junto a Contratada,
garantindo o completo entendimento do objeto, escopo de trabalho; a definicdo dos recursos disponiveis para sua
execucdo sejam financeiros, humanos ou técnicos; a elaboragdo de um planejamento detalhado; o estabelecimento de
rotinas de controle e indices de avaliagdo que permitam saber o status do contrato a qualquer momento e verificagdo de
atendimento as diretrizes, especificacdes e prazos estabelecidos neste documento. S&o obrigacGes da Contratante:

a) Prover condi¢des que possibilitem a execugédo dos servigos objeto deste documento;
b) Indicar responsavel(eis) para acompanhar e fiscalizar a execug¢ado do contrato;

c) Acompanhar e fiscalizar a execucgdo dos servicos, realizando diretamente toda e qualquer comunicagéo com
a Contratada (mediante e-mail, oficio, ou outros documentos habeis), inclusive registro nos autos do processo;

d) Impugnar qualquer servico e/ou metodologia de execucdo em desacordo com as normas regulamentares e
as especificagdes contidas neste documento;

e) Aplicar eventuais sangdes previstas por inexecugdes parciais ou totais sem a devida justificativa,;

f) Receber o objeto de acordo com as especificagdes descritas neste documento, rejeitando, no todo ou em
parte, os servigos executados em desacordo com o contratado, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades
cabiveis;

g) Receber e verificar a documentagdo comprobatéria da execugdo dos servicos para fins de aceitacdo ou
rejeicdo, no todo ou em parte, dos servigos executados no periodo;

h)  Efetuar os pagamentos nas condi¢des e pre¢os contratados;

i) Avaliar, em um prazo acordado entre as partes, toda e qualquer modificagcao contratual que se faga necesséria
e envolva acréscimo ou supressdo de servicos e prorrogacdo de prazos, para fins das providéncias
administrativas indispensaveis;

)] Emitir Termo de Recebimento Provisério do contrato;
k)  Emitir o Termo de Recebimento Definitivo do contrato;

) Praticar todos os demais atos e exigéncias que se fizerem necessarios ao fiel cumprimento do objeto
contratual conforme disposto neste documento.

6.2. Contratada

Compete a empresa Contratada a responsabilidade pela concepcao, elaboragcdo, desenvolvimento, compatibilizacéo,
aprovacdo em 6rgdos (quando necessario), conclusdo e entrega do objeto deste documento. S&o obrigacdes da
Contratada:

a) Elaborar pareceres técnicos referentes ao objeto em questdo sempre que necessario ou quando solicitado
pelo Contratante;

b)  Avaliar e prever a necessidade de alteracdes de projetos ou especificacdes;

c) Reparar ou refazer, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorre¢Bes, conforme apontamentos realizados pela Fiscalizagao, com prejuizo das penalidades
cabiveis;

d) Controlar os documentos do projeto, mantendo a nomenclatura de arquivos, bem como as revisGes de
documentos e organizagao das correspondéncias e e-mails trocadas entre as partes;

e) Analisar e compatibilizar previamente todos os documentos fornecidos pela Contratante, considerando
servigos fora de uso ou de dificil obtencao, execugdo e manutencao;
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f)

9)

h)

k)

m)

n)

0)

p)

Executar as etapas técnicas e de metodologias de execucdo de cada servico que componha a obra,
pronunciando-se quanto a sua compatibilidade com as especificagbes técnicas, projetos e planilha
orgamentaria, bem como com as boas praticas da construgédo e instalacdes;

Controlar os materiais e equipamentos que entrarem no canteiro para fins de utilizagdo na execucgédo da obra,
analisando sua qualidade e compatibilidade com as especificages e projetos;

Programar e garantir o treinamento basico das equipes de operagfes de todas as instalagbes complementares
dos sistemas prediais, inclusive das empresas terceirizadas, caso houver;

Preparar e realizar “check list” de verificagdes e testes finais, bem como analise dos respectivos laudos e
elaboracdo de parecer conclusivo, para o recebimento e emissdo do respectivo termo provisoério e termo de
entrega definitivo;

Realizar a suas expensas, caso seja detectada pela Fiscalizacdo, a execugdo de métodos, processos,
procedimentos, testes e provas utilizados para a verificagdo da qualidade, a natureza e o comportamento dos
materiais, mao de obra e processos construtivos empregados na execucdo da obra ou servigo de engenharia.
Podera ser usado como referéncia, quando ndo constar outro no processo, o Caderno de Encargos da
Sudecap - 3° Edigao

A Contratada assumira a responsabilidade sobre quaisquer danos ocorridos em equipamentos ou instalacdes
existentes no imovel e adjacéncias, durante a execugdo dos servigos.

Quando houver, além da Contratada, mais de um empreiteiro realizando servi¢os, havera necessidade de
entendimentos preliminares entre as partes, a fim de se obter um bom entrosamento e compatibilidade no
andamento dos trabalhos, sem prejudicar ou danificar os servigcos concluidos e / ou a concluir, pertinentes a
qualquer uma das firmas envolvidas.

Materiais de fabricacdo exclusiva serdo aplicados conforme especificado e, quando omissos nessas
especificacdes, obedecerdo as recomendacgdes dos fabricantes.

Cabera a Contratada arcar com todos os custos de treinamentos das NR’s (Normas Regulamentadoras)
exigidas pelo MTE, dos EPI's (Equipamentos de Protegdo Individuais) e de EPC’s (Equipamentos de Protegao
Coletiva) para exercicio de todas as atividades que serdo executadas pela equipe de fiscalizacéo.

Proceder registros junto ao CREA e/ou CAU, nos termos da legislacdo propria, sem custo adicional ao Sesc
Minas;

Permitir acesso para inspecdo e/ou acompanhamento pela Fiscalizacdo em todas as fases: materiais,
fabricacdo, montagem, execucdo de servigos, dentre outras, tendo, portanto, livre acesso a todas as
instalagBes relacionadas com o servico.

LEIS NORMAS E REGULAMENTOS

A elaboracao dos documentos descritos neste Termo de Referéncia deve seguir a legislacdo vigente, as normas da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT em suas versdes atualizadas, Instruges Técnicas das concessionarias
locais e demais documentos sendo no minimo as descritas abaixo:

Decreto 2912 de 03/08/1976 e alteragdes;
Decreto 6942 de 22/08/1991 e alteragbes;

Lei 14.130 de 19/12/2001, regulamentada pelo Decreto 44.746 de 29/02/2008 com texto atualizado em
14/06/2017;

Decreto 46.595 de 10/09/2014 e alteragdes;
Normas Regulamentadoras — NR’s — da Consolidacdo das Leis Trabalhistas — CLT,;
Em conformidade com as exigéncias do INMETRO;

Leis e normas estaduais e municipais.

E de responsabilidade da Contratada a verificacdo de restricdes legislativas nas esferas Municipal, Estadual e Federal.

Caso 0 Sesc em Minas nao seja antecipadamente notificado, 0 ndo atendimento de qualquer item da legislacéo vigente,
normas, instru¢des e demais documentos referenciados neste item implicara na total responsabilidade da Contratada.

Assinado de forma

Jefe rson digital por

Jeferson Antonio

Anténio .o

Marcal

Dados: 2022.11.24
11:13:10-03'00"

22_006001-00271-OUP-OB-EST-000-TR-0003 - CADERNO DE PLANEJAMENTO 17



