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LISTA DE SIGLAS

ABNT — Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
APR — Andlise Preliminar de Risco

ART — Anotacdes de Responsabilidade Técnica
AVCB — Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros
CAT — Certid&do de Acervo Técnico

CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo

CBMMG - Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas
Gerais

CEIl — Cadastro Especifico do INSS

CFTV — Circuito fechado de televiséo

CIPA — Comisséo Interna de Prevencao de Acidentes
CLT - Consolidagdo das Leis Trabalhistas

CNO — Cadastro Nacional de Obras

CREA — Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CTPS — Carteira de Trabalho e Previdéncia Social
DAE - Documento de Arrecadagédo Estadual

EAP — Estrutura analitica de projeto

EPC — Equipamento de Protecao Coletiva

EPI — Equipamento de Protec&o Individual

GFIP — Guia de Recolhimento do FGTS e de Informacdes a
Previdéncia Social

GRD - Guia de Remessa de Documentos

IT — Instrugéo Técnica

MD — Memorial Descritivo

NBR — Norma Brasileira Regulamentadora
NR — Norma Regulamentadora

PNE — Portadores de Necessidades Especiais

PCMAT — Programa de Condi¢6es e Meio Ambiente de Trabalho
na Industria da Construcéo Civil

PCMSO - Programa de Controle Médico de Salide Ocupacional

PRECEND - Programa de Recebimento e Controle de Efluentes
para Usuarios ndo Domésticos

RDO - Relatério Diario de Obras
RRT — Registro de Responsabilidade Técnica
SDAI — Sistema de deteccéo e alarme de incéndio

SESMT - Servico Especializado em Engenharia de Seguranca e
Medicina do Trabalho

SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construgéo Civil

SPCI — Sistema de prevencgdo e combate a incéndio
SPDA - Sistema de protecéo contra descargas atmosféricas
TR — Termo de Referéncia
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1. DOCUMENTACAO, PLANEJAMENTO E CONTROLE

Este item tem por objetivo estabelecer as diretrizes minimas necessarias para a execucdo do objeto pela
Contratada.

1.1. Reunido de inicio (Kick-off)

A reunido de kick off marca o inicio do prazo de mobilizacdo do contrato e seu objetivo é alinhar junto a
Contratada, as diretrizes que norteardo o desenvolvimento do objeto, bem como as etapas, 0s prazos,
responsabilidades, as entregas, a documentacéo padrdo que sera utilizada na comunicacao entre as partes,
o critério de medicao adotado, e demais informacdes relevantes. Deverao estar presentes, o fiscal do contrato
e o coordenador responsavel técnico da Contratada, bem como os demais envolvidos na execugao do objeto.

Nesta reunido, todos os membros envolvidos na execuc¢do dos servigcos devem estar cientes do escopo de
suas atividades para que neste momento sejam efetuados os esclarecimentos de quaisquer ddvidas. Também
serd entregue a Contratada o pacote de documentos com os padrdes de documentos a serem utilizados
durante toda a execucédo do Contrato.

A reunido de Kick off deve ser registrada em ata.

1.2. Mobilizacdo de contrato

Nesta etapa a Contratada deve apresentar a fiscalizacao toda a documentacéo necessaria para liberacdo do
inicio das atividades. Atrasos na entrega da documentacéo durante a fase de mobilizagdo, se comprovada a
responsabilidade da Contratada, estdo sujeitos a aplicacdo das san¢des previstas em contrato.

Documentacédo a ser entregue:

a) ART/ RRT e/ou TRT referente a execucdo da obra contendo as atividades previstas no objeto
contratado, com a respectiva taxa recolhida.

b) Matricula CNO da obra;

¢) Garantia contratual;

d) Seguro risco de engenharia;

e) Seguro coletivo contra acidente no trabalho;

f) Cronograma fisico financeiro;

g) Documentacao referente ao SESMT;

h) Comprovacao de qualificag&o dos profissionais conforme previsto na fase de contratacéo;

i) Comprovagédo do vinculo junto & contratada conforme previsto na fase de contratacéo.

1.3. Documentacédo referente ao SESMT

A documentacao relativa as exigéncias normativas de Seguranca e Medicina do Trabalho deve ser
apresentada no prazo méximo de 10 dias, a contar da data da reuni@o de kick off, permitindo anélise pela
equipe do SESMT dentro do prazo total de mobilizacao.

A Contratada devera aprovar a documentagcdo junto a Contratante dentro do periodo de mobilizacéo
contratual, sendo que a Contratante podera requerer um prazo de pelo menos 5 dias (teis para a avaliagédo
da documentacéo entregue.

No prazo total de mobilizac&@o contratual estdo considerados os prazos de analise do Fiscal e do SESMT do
Sesc em Minas, portanto a Contratada devera atentar para eventuais corre¢ées necessarias nos documentos
para sua aprovacao dentro do prazo de mobilizagc&o estabelecido.
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A aprovacdo da documentacdo é imprescindivel para integracdo da equipe e emissdo do Termo de Inicio,

conforme Manual de Seguranca e Saude no Trabalho para Empresas Contratadas.

ApOs aprovacao, sera realizado o agendamento da Integracdo da equipe da obra. A execugdo da obra
somente podera ser iniciada apoés a realizacéo da Integracéo pelo SESMT.

1.4. Documentacdo a ser disponibilizada no local da obra:

A Contratada deve providenciar, imediatamente ap6s a reunido de kick off, os documentos legais a serem
disponibilizados no local da obra para fins de fiscalizacéo, conforme acordado com a fiscalizagcéo, sendo:

a) Placa de Obra, conforme modelo padrdo Sesc em Minas;
b) Projetos executivos;

c) Comunicado de obra junto ao Ministério do Trabalho;

d) Livro de Inspecéo do Ministério do Trabalho;

e) Livro de Registro dos Funcionarios;

f) Lista de funcionéarios da Contratada, atualizada;

g) Lista de funcionérios das Subcontratadas, atualizada;

h) Documentacao referente ao SESMT conforme Manual de Seguranca e Saude no Trabalho para
Empresas Contratadas, disponibilizado pela Contratante;

i) Projeto do canteiro de obras e medidas de protecdo e combate a incéndio e seguranca do trabalho

i) Plano de Atendimento do Risco

15. Documentos de planejamento

Os documentos de planejamento devem ser aprovados dentro do periodo de mobilizagédo contratual.

ApoOs a apresentacao dos documentos de planejamento a Contratada devera considerar os comentarios da
Fiscalizagdo e reapresentar a documentacao até a aprovacgéo final, atualizando e revisando periodicamente
ou a qualquer momento, sempre que houver qualquer alteracdo de datas ou solicitagédo da fiscalizacao.

A apresentagdo dos documentos e suas atualizacdes e/ou revisbes devem ser acompanhadas pela entrega
dos arquivos eletrbnicos.

Os documentos de planejamento a serem apresentados sao:
a) CRONOGRAMA FiSICO;

O cronograma fisico executivo devera ser apresentado para a aprovacdo da Fiscalizacdo e apés
aprovado, sera utilizado como base para o cumprimento da execuc¢éo fisica das atividades correspondentes.
Os prazos consignados no planejamento e aceitos por escrito pela Fiscalizacdo passaréo a ser considerados
como obrigacéo contratual, bem como, aplicagBes de san¢Bes conforme respectivos marcos definidos pela
fiscalizagdo, em cronograma basico e/ou executivo, sempre que pertinente. A base do cronograma fisico
devera ser EAP apresentada.

A Contratada devera gerar o cronograma fisico executivo das atividades de forma a:

» Indicar as interdependéncias entre atividades, estabelecendo a sequéncia logica da execucao
através de uma rede integra e completa, identificando o(s) caminho(s) critico(s);

» Indicar os percentuais de previséo e realizacdo de execucdao fisica das atividades por periodo pela
alocacéao dos pesos ponderados da EAP nas atividades;

* Viabilizar estudo de alternativas (simulagbes) para a conducdo das atividades sempre que for
solicitado pela fiscalizacéo.
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* Plano de suprimentos detalhando programacdo de compra dos principais itens, equipamentos e
sistemas, e seus recebimentos até a fase de comissionamento.

O Cronograma de execugado do objeto apresentado, devera ser utilizado como referéncia, e a empresa devera
apresentar seu cronograma de acordo com o prazo fixado na reunido de Kick Off:

CRONOGRAMA EXECUTIVO - COBERTURA DO PONTO DE APQIO DA PISTA DE MTB - ITUIUTABA

Sesc

Item|Descrigéo

1 MOBILIZACAO CONTRATUAL
2 INSTALAGOES PROVISORIAS E CANTEIRO DE OBRAS

3 SERVICOS PRELIMINARES

MES 01
pias corminos| 01 | 02 [ 03 [oa [os [os [or[os (oo [ [a[s[u[w][w][uw][w|[w[n[an[n][s]u]s]s]a[s][n]n)]

3.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018

5 FUNDACOES
5.1 FUNDACOES PROFUNDAS
5.2 FUNDAGOES SUPERFICIAIS
6 ESTRUTURA

6.1 ESTRUTURA METALICA

6.1.1 CONTRATAGAQ E FABRICAGCAC
6.1.2 MONTAGEM PILARES
6.1.2 MONTAGEM TRELICAS

7.1 ENGRADAMENTO METALICO E TELHAMENTO

7.1.1 MONTAGEM TELHADO E FUNILARIA

» Mobilizagdo: 15 dias corridos acrescidos de 5 (cinco) dias corridos para conferéncia pelo SESC-MG
da documentacéo apresentada.

»= Vigéncia Contratual: 150 dias corridos da assinatura.

= Execucdo: 30 dias corridos para aquisicdo de materiais, execu¢do da fundacdo e montagem da
estrutura.

O cronograma executivo do contrato a ser seguido pela CONTRATADA, devera ser validado pela
fiscalizacdo do SESC em Minas OBRIGATORIAMENTE ANTES DO INICIO DAS OBRAS. conforme
acordado na reunido de Kick Off.

O cronograma elaborado pela Contratada devera considerar os fins de semana e feriados em sua
programacéo, nao incorrendo em prejuizo ao prazo de execu¢éo do objeto.

Caso ocorram atrasos na data de término da obra cuja responsabilidade seja da CONTRATADA, esta
podera sofrer Sancdes Administrativas previstas no contrato de prestacdo dos servigcos firmado entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA.

b) MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

A Contratada devera indicar o preposto e responsavel técnico na reunido de kick off. Devera ser
acordado a data de entrega pela Contratada da Matriz de Responsabilidades, dentro do prazo de mobilizagéo.
Na Matriz de Responsabilidades também seréo definidos pela Contratada, os papéis e atribuicdes dos demais
envolvidos na execucéo da obra.

A Contratada devera indicar o profissional designado para o planejamento, programacao e controle das
atividades do Contrato. Este profissional permanecera no canteiro de obras desde o inicio da execucéo até a
assinatura do Termo de Recebimento Provisorio.

c) CURVA DE EVOLUCAO FiSICA
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A curva de execucao fisica devera ser apresentada para aprovacao da fiscalizacdo e ap0s aprovada,
sera utilizada como referéncia para a avaliacdo da evolucao fisica do Contrato. A curva gerada devera ter

como base a ponderacao dos pesos da EAP distribuida no tempo de forma consistente com as atividades do
cronograma fisico.

A curva devera ser apresentada conforme modelo Sesc em Minas, juntamente com a EAP preenchida
com os avangos do periodo.

d) CRONOGRAMA E CURVA FINANCEIRA

O cronograma financeiro devera ser apresentado para aprovacao da fiscalizacédo e apés aprovado, sera
utilizado como referéncia para a avaliacdo da evolucao financeira do Contrato. O cronograma financeiro e a
curva financeira terdo como base a planilha de precos, os critérios de medicédo, e EAP e o cronograma fisico
descrito acima.

A Contratada devera gerar o cronograma financeiro de forma a:
+ Estabelecer a previsdo mensal e acumulada de faturamento e tragar a curva de evolucédo financeira;

« Permitir projecdes a partir dos valores faturados e das simula¢es do cronograma fisico, sempre que
solicitado pela fiscalizacéo;

A curva devera ser apresentada conforme modelo Sesc em Minas, juntamente com 0 cronograma
financeiro com as informag8es acumulada até o més anterior, do periodo e proje¢des até o final do contrato.

e) HISTOGRAMA DE ALOCACAO DE RECURSO

A Contratada devera detalhar os recursos de méo de obra direta e indireta e os principais equipamentos
necessarios a execucao de todas as atividades do Contrato através de tabelas e histogramas que representem
a quantidade e especialidade por atividade e por semana.

Os histogramas deveréo ser apresentados conforme modelos Sesc em Minas.

f) MAPA DE CHUVA

Os registros de intervencdes climaticas deveréo ser efetuados diariamente conforme modelo Sesc em
Minas.

2. PREMISSAS PARA EXECUGAO DO OBJETO

As obras de construcdo da cobertura do ponto de apoio da pista de Mountain Bike Sesc em ltuiutaba deveréo
ser realizadas conforme projetos contidos nos Anexos | - 23 006001-00323-ITU-PE-EST-000-PJ-0000-00
Projeto Estrutural e Anexo Il - 23_006001-00323-ITU-PE-DRE-000-PJ-0000-00 Projeto de Drenagem.

As obras precisam ser realizadas de maneira que sejam mantidas - nas condicbes em que se encontram -
todas instalacBes e estruturas existentes, como: pista de mountain bike, contéineres, base dos contéineres,
estacionamento e padrdes de agua e energia elétrica, bem como passeio e via publica.

2.1. Canteiro de obras e Instalagdes Provisérias

Esté previsto na administragdo da obra um container para uso com almoxarifado geral e um banheiro quimico.

O local destinado ao Canteiro de Obras sera nas proximidades do local de intervengdo. Nas proximidades
desta area ha disponibilidade de alimentagdo de agua, esgoto e eletricidade, que poderéo ser utilizados pela
contratada, sob responsabilidade da mesma durante as obras zelar por sua integridade e garantir o bom uso
sem desperdicios.

Os locais destinados a receber os canteiros de apoio deveréo ser devolvidos a unidade em perfeitas condi¢cdes
e pelo menos nas mesmas condi¢des de uso de quando foram entregues a Contratada.
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O canteiro, apesar de ser provisério, € fundamental que o seu dimensionamento e a distribuicdo das

instalacdes e equipamentos sejam planejados adequadamente, conforme NR-18 e NR-24, para que 0s
trabalhos sejam executados de forma adequada e continua.

O Sesc nao se responsabilizara pela guarda e vigilancia dos materiais e equipamento durante a execugédo da
obra. Limpeza e conservacao das instalagGes sanitarias e de responsabilidade da CONTRADADA.

2.1.1. Layout do canteiro de obras

A Contratada devera submeter a aprovacao da fiscalizagao o layout do canteiro de obras, indicando a
localizacdo de suas instalacfes provisorias, fluxos internos, sinalizacdes, distribuicdo e pontos de agua e
energia elétrica, locais de estocagem de materiais, com as previsdes (planejamento) de sua modificacdo no
decorrer dos trabalhos.

2.1.2. Infraestrutura do canteiro

N&o poderao ser utilizados para os canteiros de obras ou atividades afins, areas arborizadas, sendo estas
de preservacdo ambiental ou ndo. Qualquer comprometimento ou dano decorrente da utilizagcdo indevida pela
Contratada de &reas ndo autorizadas pela fiscalizacdo serd de responsabilidade da Contratada, incluindo
nesta a recuperacao e recomposicao delas.

Transito horizontal e vertical: é vedada a utilizacdo inadequada de meios e equipamentos para os fins
a que ndo se destinam. Deve-se preservar a condi¢cdo de transito com seguranca e fluidez suficiente e
necessaria.

Andaimes e equipamentos: é vedada a utilizacdo de andaimes e / ou equipamentos para os fins a que
ndo se destinam. Ambos deverdo sempre estar em perfeito estado de funcionamento, ter manutencao
periédica e serem instalados adequadamente, ndo podendo oferecer risco a integridade fisica das pessoas e
do patriménio.

Limpeza do canteiro: preservacdo das boas condi¢des de higiene no canteiro, com locais apropriados
para depdsito temporario de lixo e entulhos.

Protecdo e seguranca coletivos: deve-se assegurar a protecdo fisica das pessoas e patrimbnios
prevenindo acidentes através de barreiras fisicas e localizacdo adequada de equipamentos.

Estocagem de material instavel: materiais instaveis, inflaméveis ou perigosos a saude, residuos da
Classe D conforme a resolugdo CONAMA n°307, deverdo ser estocados em local apropriado, com acesso
restrito e controlados.

2.2. Acessos

O local de implantagdo é situado em local aberto, com acesso direto pela Rua Cravinhos, sem qualquer
controle de acesso e sem restricdo de trafego de veiculos pesados.

2.3. Horario para execucdao das obras

O horério de execucéo das obras devera ocorrer de segunda a sexta feira de 7 (oito) horas as 17 (dezoito)
horas. Em casos excepcionais que a Contratada necessitar realizar alguma atividade aos finais de semana ou
ap6s o periodo descrito acima, a Contratada deverd encaminhar uma solicitacdo a Fiscalizacdo com a
justificativa e descricdo das atividades que serdo desenvolvidas, com no minimo 2 (dois) dias Uteis para que
a ela providencie a autorizacdo da Geréncia da Unidade. As atividades s6 poderao ser realizadas na unidade
fora do periodo descrito acima sob a autorizacdo formal da Geréncia da Unidade, que somente podera ser
solicitada através da Fiscalizacao.
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2.4. Estacionamento

E permitido estacionamento na Rua Cravinhos, ao longo de toda sua extens&o. Também é permitido utilizar o
estacionamento publico do ponto de apoio Sesc para a pista de Mountain Bike.

2.5. Equipe técnica — ART/RRT

E de responsabilidade da Contratada, a disponibilizacdo dos profissionais listados abaixo, devidamente
registrados pela empresa contratada, para acompanhamento dos servigos até a entrega da obra ou durante o
prazo estimado em planilha:

» Engenheiro Civil Pleno;
» Encarregado Geral de Obras;
» Técnico em Seguranca do Trabalho;
* Vigia.
Deverao ser emitidas as ART’s e RRT’s referentes aos servicos executados.

Além dos profissionais supracitados, é responsabilidade da Contratada, a disponibilizacéo de profissional
habilitado e capacitado para acompanhamento de toda e qualquer atividade especializada, sendo ela de
engenharia civil, montagens e demais disciplinas necessérias para realizacéo das atividades.

2.6. Licencas e autorizagOes

E de responsabilidade da Contratada, providenciar toda a documentacao referente a Licencas e Autorizacdes
para inicio da obra, atendendo as determinacdes dos 6rgéos fiscalizadores e em conformidade com as normas
e legislagbes pertinentes. Esté incluido neste item:

+ Licenca para movimentacao e trafego de terra, entulho e material orgéanico;
» Licenca para trédfego de veiculos pesados da entrada da cidade até a obra;
» Licenca para carga e descarga;

* Qualquer outra exigéncia aplicavel.
3. MAO-DE-OBRA INDIRETA

Para os profissionais citados abaixo, A Contratada devera apresentar a Fiscalizagdo do Sesc os curriculos
comprovando experiéncia nas atividades fins da obra. Todos os curriculos deverdo ser validados pela
Fiscalizacdo. A medicdo desses itens devera ser comprovada através de RDO’s e guias de recolhimento de
FGTS, devidamente aprovadas pela Fiscalizacéo.

3.1. Engenheiro Civil / Engenheiro de Producéo Civil - Pleno

E de responsabilidade da Contratada, manter a presenca de 1 (um) graduado com formac&o em Engenharia
Civill Engenheiro de Producéo Civil, com experiéncia minima de 5 anos devidamente registrados, durante a
carga minima 10 (dez) horas semanais o turno de trabalho e todo o tempo de execugao dos servigos.

A experiéncia em gestdo e execuc¢do de obras de infraestrutura e edificagbes com complexidade semelhante
ao objeto contratado deve ser devidamente comprovada por meio da documentacgéo prevista no instrumento
de contratagéo.
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3.2. Encarregado Geral

E de responsabilidade da Contratada, manter a presenca constante de 1 (um) Encarregado Geral devidamente
registrados durante a execucao dos servicos.

3.3. Técnico em Seguranca do Trabalho

E de responsabilidade da Contratada, manter a presenca de Técnico em Seguranca do Trabalho devidamente
registrado durante o tempo de execucao dos servigos.

3.4. Vigia

A unidade ndo ira dispor de vigia/porteiro para guarda dos materiais da CONTRATADA, e é sua
responsabilidade, a decisdo de manter a presenca constante de um vigia noturno e aos finais de semana,
devidamente registrados, durante a execuc¢do da obra para seguranga patrimonial. A CONTRATANTE néo se
responsabilizara por perda ou extravio de qualquer material ou equipamento.

4, EXECUCAO DOS SERVICOS

4.1. Mobilizagdo e desmobilizacdo do canteiro de obras

A mobilizacdo consiste no conjunto de providéncias a serem adotadas visando o inicio dos servigos
contratados. Incluem-se neste servico a localizagéo, o preparo e a disponibilizagéo, no local de trabalho, de
todos os equipamentos, mao de obra, materiais e instalagcbes necessérios a execucdo dos servicos
contratados, conforme normas pertinentes.

A desmobilizagéo consiste na desmontagem e retirada de todas as estruturas, constru¢des e equipamentos
do canteiro de obras. Esta incluida neste item a desmobilizacdo do pessoal.

4.2. Placadeobra

E de responsabilidade da Contratada o fornecimento e a instalagéo de 1 (uma) placas de obra, de acordo com
as normas e legislagbes pertinentes. A placa indicativa da obra deverd ser executada respeitando
rigorosamente as referéncias cromaticas, as dimensdes e os tipos de letras e logotipos do modelo apresentado
pelo Sesc em Minas conforme manual de placa de obra. O local de instalacdo da placa serd definido em
conjunto com a fiscalizacdo do Sesc e deverd atender as determinac¢des dos érgaos fiscalizadores e as
prescricdes da NR 18.

Deverdo constar os seguintes dados: nome da Contratada, nome dos Responsaveis Técnicos pela execucéo
da obra, instalacdes e servicos de acordo com o0 seu registro no Conselho Regional; atividades especificas
pelas quais os profissionais sdo responsaveis; Titulo, nimero da Carteira Profissional e regido do registro dos
profissionais.

A contratada devera inserir no relatorio fotogréafico as fotos da placa e seu local de instalacéo.

4.3. Administracgéo local

E de responsabilidade da Contratada disponibilizar recursos e a estrutura para a realizagéo das atividades de
administragdo local e manutencdo do canteiro de obras, como veiculos, telefone, medicamentos para
atendimento a primeiros socorros e outros conforme NR 24.
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4.4. Documentacdo de acompanhamento

4.4.1. Relatério Diario de Obras (RDO)

Na “Reuniao de kick off’ sera apresentado pela fiscalizagdo do Sesc em Minas o formulario “RDO -
Relatério Diario de Obras” que devera ser implantado pela Contratada, conforme modelo Sesc em Minas.

Devera ser devidamente preenchido diariamente com as atividades do dia anterior, assinado, escaneado
e enviado até as 09h00min via e-mail para a Fiscalizacao.

4.4.2. Relatério Periédico

Devera ser emitido 1 (um) Relatérios de Peridédico, no final da obra, conforme modelo a ser disponibilizado
pela Contratante, contendo no minimo:
¢ Eventos relevantes e comentéarios baseados em atas de reunides e no Relatério Diario de
Obras;
¢ Pontos criticos de responsabilidade da Contratada e do Sesc em Minas, que possam ou
estejam afetando o andamento dos servi¢os;
e Documentos de planejamento, conforme item Documentos de Planejamento, atualizados;
¢ Justificativa e medidas corretivas para 0s eventuais atrasos na execuc¢ao dos servicos;
¢ O Relatério de Periddico devera ser apresentado junto a medi¢&o final da obra.

4.4.3. Relatoério Fotografico

O Relatorio Fotogréafico devera ser emitido em sincronia com o Relatério Periédico com fornecimento de
cépias digitais. O Relatério Fotogréfico devera seguir o modelo Sesc em Minas e possuir no minimo vinte fotos
do progresso de cada dentre as atividades mais significativas do Contrato que deverdo ser selecionadas e
legendadas em conjunto com a fiscaliza¢éo antes da emissdo do Relatério Fotogréfico.

4.4.4. Plano de Ataque de Obra

Plano que descreve, entre outros, 0s sistemas e critérios que serdo adotados para a medi¢édo do
progresso fisico das atividades do Contrato, incluindo a equipe a ser mobilizada, os recursos de equipamentos,
hardwares e softwares utilizados. O plano devera contemplar todos os itens de planilha, assim como toda e
gualquer providéncia a ser tomada pelas partes, devendo ser aprovado pela fiscalizagdo dentro do periodo de
mobilizacao.

A Contratada deverd definir os principais fluxos de trabalho de producdo, que deverdo ser
elaborados em conjunto com a identificacao das restrices no ambiente produtivo. Devera ser estabelecido o
sequenciamento das atividades, eliminando-se possiveis interferéncias entre equipes, propiciando-se a
melhoria dos fluxos de materiais e mao-de-obra dentro do canteiro.

4.5. Fornecimento e emprego de material e mao de obra

Todos os materiais a serem empregados dos servicos deverdo ser comprovadamente de primeira qualidade.
A méo de obra empregada devera ser especializada sempre que 0 servigo assim o exigir.

A Contratada devera verificar junto as empresas fornecedoras dos materiais especificados, sobre a
disponibilidade e prazos de entrega dos mesmos, ndo podendo alegar, a posteriori, problemas de fornecimento
e/ ou impossibilidade de aquisicdo e aplicagdo bem como motivos que justifiquem atrasos no cronograma
acertado.

Todos os materiais colocados na area de execugdo dos servicos e que eventualmente ndo vierem a ser
utilizados, assim como aqueles néo reaproveitados, deverdo ser enviados para o Sesc em Minas, sendo tais,
objeto da fiscalizacao.
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Em todos os itens das especificacdes e planilhas em que foi especificado um material pela sua marca,

referéncia, ou denominagéo do fabricante, ficara subtendido o termo “rigorosamente equivalente” ficando a
critério da Fiscalizagdo tomar a necessaria decisdo quanto a equivaléncia.

A Contratada deve dar preferéncia a compra de materiais de origem e fornecedores locais, ou de outras
localidades proximas a regiao de execucao dos servigcos, com intuito de reduzir grandes deslocamentos.

A madeira deve ter origem conhecida, ser legal e certificada, como o selo FSC Brasil.

A Contratada deve realizar a demoli¢do seletiva, ou seja, 0 processo de desmonte deve ser realizado de
forma cuidadosa, para possibilitar a maxima reutilizacdo dos materiais e componentes construtivos para sua
reinsercéo no processo produtivo nos préprios servicos ou através da doacéo, venda, pagamento, troca e
reciclagem.

4.6. Equipamentos

4.6.1. Trabalho em Altura

E considerado que os trabalhos em altura serdo executados com andaimes, em total conformidade com os
preceitos legais da NR-35 e normas técnicas vigentes. Exige-se a elaboracéo de projetos de protecao coletiva,
com sua respectiva ART.

4.6.2. Andaimes

E de responsabilidade da Contratada, o fornecimento dos andaimes necessarios, assim como a sua
estabilidade, atendendo as prescrigfes da NR 18 - Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Inddstria da
Construcéo.

Conforme a NR 18, o dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentacdo e fixacéo, deve ser
realizado por profissional legalmente habilitado e devem ser dimensionados e construidos de modo a suportar,
com seguranca, as cargas de trabalho a que estardo sujeitos.

O piso de trabalho dos andaimes deve ter forracdo completa, antiderrapante, ser nivelado e fixado de
modo seguro e resistente e devem ser tomadas precaucdes especiais, quando da montagem, desmontagem
e movimentacao de andaimes proximos as redes elétricas.

A madeira para confeccdo de andaimes deve ser de boa qualidade, seca, sem apresentar nds e
rachaduras que comprometam a sua resisténcia, sendo proibido o uso de pintura que encubra imperfei¢cdes e
€ proibida também a utilizacéo de aparas de madeira na confec¢@o de andaimes.

Os andaimes devem dispor de sistema guarda-corpo, escada de acesso e rodapé, inclusive nas
cabeceiras, em todo o perimetro, com excecao do lado da face de trabalho.

E proibida, sobre o piso de trabalho de andaimes, a utilizagdo de escadas e outros meios param se
atingirem lugares mais altos.

O acesso aos andaimes deve ser feito de maneira segura.

Devera a Contratada apresentar ART do responsavel pela montagem, manual e treinamento especifico
de montagem.

4.6.3. Plataformas

E de responsabilidade da Contratada, o fornecimento das plataformas elevatérias para os servicos de
montagem, assim como o treinamento dos colaboradores, atendendo as prescricdes da NR 18 - Condices e
Meio Ambiente de Trabalho na IndUstria da Construcao.
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4.6.4. Equipamentos e procedimentos de protecdo e seguranca

Os procedimentos relativos a seguranca e medicina do trabalho, devem ser cumpridos pelas empresas
contratadas e subcontratadas seguindo as normas e legislacdes vigentes, na prestacdo de seus servigcos no
Sesc em Minas, que devem ser cumpridas para proteger as pessoas.

Nao sera aceito alegacao de desconhecimento, por parte da contratada, das normas regulamentadoras
de Segurancga no trabalho, pois séo oficiais.

Cabe a Contratada cumprir e fazer cumprir as Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho constantes
da Lei 6514 de 22 de dezembro de 1977 Capitulo V do titulo Il das Consolidacdes das Leis do Trabalho (CLT)
— Normas Regulamentadoras.

Devera ser apresentado o Certificado de Treinamento introdutério de seguranca, teérico e pratico, com
periodicidade conforme norma com carga horaria minima de oito horas, para trabalho em altura, observando
NR 35, com conteddo minimo:

* Normas e regulamentos aplicaveis ao trabalho em altura;

* Analise de Risco e condi¢des impeditivas;

* Riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevencgéo e controle;
+ Sistemas, equipamentos e procedimentos de prote¢éo coletiva;

+ Equipamentos de Protecdo Individual para trabalho em altura: sele¢éo, inspecéo, conservacao e
limitacdo de uso;

» Acidentes tipicos em trabalhos em altura;

+ Condutas em situacdes de emergéncia, incluindo noc¢des de técnicas de resgate e de primeiros
SOCOrros.

Para a execugdo dos trabalhos com eletricidade serd necessaria apresentagdo de certificado de
treinamento da NR 10 — Seguranca em Instalacdes e Servigos em Eletricidade.

Caberd a Contratada o fornecimento dos EPI's e EPC’s especificos e necessarios as atividades
desenvolvidas, sendo uso obrigatério por parte dos empregados. Nenhum servigco podera ser executado sem
a utilizacdo dos mesmos. Serdo de uso obrigatério os equipamentos relacionados a seguir, obedecido ao
disposto nas Normas Regulamentadoras dentro do que determina a NR-6 - Equipamento de Protecéo
Individual, Equipamento de Protec&o Individual - EPl e NR-1 - Disposi¢fes Gerais da Portaria 3.214/78 do
MTE.

+ Capacete de seguranca: queda ou projecdo de objetos, impactos contra estruturas e outros.

» Capacete especial: equipamentos ou circuitos elétricos

» Protetor facial: projecao de fragmentos, respingos de liquidos e radiag6es nocivas.

+ Oculos de seguranca contra impacto: ferimentos nos olhos

+ Oculos de seguranca contra radiac&o: irritacéo nos olhos e lesdes decorrentes da acéo de radiacdes

+ Oculos de seguranca contra respingos: irritacao nos olhos e lesdes decorrentes da acéo de liquidos
agressivos

+ Luvas e mangas de protecdo (couro, lona plastificada, borracha ou neoprene): contato com
substancias corrosivas ou toxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados,
materiais aquecidos ou radiacdes perigosas.

» Botas de borracha (PVC): locais molhados, lamacentos ou em presenga de substéncias toxicas.
» Calcados de couro: leséo no pé

+ Cinto de seguranca: queda com diferenga de nivel e linhas de vida.
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» Protetores auriculares: nivel de ruido superior ao estabelecido na NR-5 — Atividades e Operacdes
Insalubres
* Respirador contra poeira: trabalhos com producédo de poeira

» Mascara para jato de areia: trabalhos de limpeza por abrasédo através de jatos de areia

» Respirador e mascara de filtro quimico: poluentes atmosféricos em concentragdes prejudiciais a
salde

+ Avental de raspa: trabalhos de soldagem e corte a quente e de dobragem e armacéo de ferros

» Fornecer uniformes de manga comprida para todos os funcionarios e exigir sua utilizacdo dentro da
Unidade durante a execucéo dos servicos contratados. O modelo devera ser aprovado previamente
pela fiscalizacdo do Sesc em Minas.

Cabera a contratada avaliar a aplicacédo de outros dispositivos e equipamentos de seguranca que
se facam necessérios conforme a atividade a ser desenvolvida, podendo a fiscalizacdo do Sesc em
Minas, solicitar paralizagdo parcial ou total dos servigcos que possam causar risco grave ou eminente,
sendo esta fiscalizacdo programada ou nao.

Além dos treinamentos citados, serdo necessarios conforme atividade a ser desenvolvida, treinamentos
em espaco confinado, operagfes de equipamentos pesados, entre outros.

4.7. Recursos (softwares e equipamentos)

E obrigacdo da Contratada fornecer os programas (softwares) em suas versées coorporativas, originais e
atualizados assim como os equipamentos de informatica (hardwares) para os seus empregados em namero
e especificagBes necessérios ao atendimento dos requisitos desta Diretriz. Os softwares sdo 0s que se
seguem em suas versdes mais atuais:

* Planejamento e controle: Microsoft Project em portugués;
* Relatorios e textos: Microsoft Word;

» Planilhas eletrdnicas: Microsoft Excel;

» Desenhos: AutoCAD.

Os softwares de planejamento, textos e planilhas foram especificados com o objetivo de padronizar as
interfaces com os sistemas do Sesc em Minas. Poderdo ser utilizados softwares similares que possuam as
mesmas funcionalidades.

4.8. Entrega de documentos

Para tramitagdo de documentos técnicos, devera ser utilizado o modelo de Guia de Remessa de Documentos
— GRD que sera fornecido pela Contratante em até 5 dias Uteis apds a reunido de kick off.

4.9.  Critérios de analogia

Se as circunstancias ou as condi¢des locais tornarem aconselhavel a substituicdo de alguns dos materiais
especificados, essa substituicdo obedecera ao disposto a seguir e s podera ser efetuada mediante expressa
autorizacdo, por escrito, da Fiscalizacdo, para cada caso particular.

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivaléncia se desempenham
idéntica fungdo construtiva e apresentam as mesmas caracteristicas exigidas na Especificagdo ou no
Procedimento que a eles se refiram.

Na eventualidade de uma semelhanga, a substituicdo se processara com a correspondente compensagao
financeira para uma das partes, Contratante ou Contratada.
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A consulta sobre analogia, envolvendo equivaléncia ou semelhanca, sera efetuada, em tempo oportuno, pela

Contratada, ndo admitindo a Fiscalizacado, em nenhuma hipétese, que tal consulta sirva para justificar o ndo
cumprimento dos prazos estabelecidos na documentacgéo contratual.

4.10. Destinacédo de residuos

Deve ser previsto local para que seja realizada a caracterizacao (identificar e quantificar os residuos), triagem
(classificacdo*) e o acondicionamento dos residuos (garantir o confinamento até a etapa de transporte,
assegurando em todos 0s casos em que seja possivel, as condicdes de reutilizacdo e de reciclagem),
conforme Resolugdo CONAMA n°307* de 5 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestédo dos residuos da construcado civil; Resolugdo CONAMA n°348 de 16 de agosto
de 2004, que inclui o amianto na classe de residuos perigosos e Resolugdo CONAMA n°275 de 25 de abril de
2001 que estabelece o codigo de cores para os diferentes tipos de residuos. A segregagdo devera ocorrer
imediatamente apés a geragédo do residuo, para evitar perdas no processo.

*| — CLASSE A - sdo os residuos reutilizaveis ou reciclaveis como agregados, tais como:

a) de construcéo, demolicdo, reformas e reparos de pavimentacéo e de outras obras de infraestrutura,
inclusive solos provenientes de terraplanagem;

b) de construcdo, demolicdo, reformas e reparos de edificacdes: componentes cerdmicos (tijolos,
blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto;

c) de processo de fabricagdo e/ou demolicdo de pecas pré-moldadas em concreto (blocos, tubos,
meios-fios etc.) produzidas no canteiro de obras;

Il - CLASSE B - séo os residuos reciclaveis para outras destinacgdes, tais como: plasticos, papel/papelédo,
metais, vidros, madeira e outros;

Il = CLASSE C - séo os residuos para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagéo, tais como produtos oriundos
do gesso;

Il — CLASSE D - sé&o os residuos perigosos oriundos do processo de construcdo, tais como: tintas,
solventes, 6leos e outros, ou aqueles contaminados oriundos de demoli¢des, reformas e reparos de
clinicas radiolégicas, instalag6es industriais e outros.

A Contratada, figura como gerador do residuo e seré responsavel pelo recolhimento, transporte e destinacao
dos residuos, para os aterros sanitarios e/ou empresas adequadas para disposicao final, devidamente
licenciados/autorizadas pelos Orgdos competentes. A destinacdo dos residuos devera ser realizada em
consonancia com as legislacdes vigentes em esfera federal, estadual e municipal, bem como, atender todas
as diretrizes descritas nas Deliberag6es Normativas aplicaveis e vigentes;

Devera ser verificado o licenciamento ambiental das empresas receptoras, emitido pelos 6rgdos competentes.
Deve-se também buscar solugdes junto aos fabricantes dos produtos. A Cartilha “Alternativas para a
destinacéo de residuos da Construcao Civil — 2° edigdo” publicada pelo Sinduscon-MG coloca a disposi¢ao
em seu site, contatos para o encaminhamento dos residuos, no estado de Minas Gerais, conforme a sua
classificacéo.

4.11. Limpezafinal

O canteiro da obra deve ser mantido limpo e desimpedido nas vias de circulagéo, passagens e escadarias.
Onde os entulhos e sobras de materiais devem ser recolhidos evitando poeiras e riscos.

Todo e qualguer material estocado deverd estar devidamente sinalizado a fim de garantir melhor organizacao
e seguranca durante a execuc¢édo das atividades.
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4.12. Garantia conforme legislagéo

A empresa Contratada devera garantir a solidez e seguranca da edificacdo de acordo com as exigéncias
definidas neste documento bem como na legislagdo vigente, utilizando, quando necessario, a referéncia de
garantias do Manual de Uso, Operacado e Manutencédo das Edificacfes - Sinduscon — 5° edicao.

5. DIRETRIZES DE SEGURANGCA, SAUDE, MEIO AMBIENTE, QUALIDADE E RESPONSABILIDADE
SOCIAL

5.1. CondicGes gerais

A Contratante reserva o direito de estabelecer outras exigéncias em relagdo ao seu Sistema de Gestéo,
objetivando a plena protecdo do meio ambiente, dos colaboradores, do seu patrimbénio e das proprias
empresas subcontratadas.

A Contratada deve acatar e cumprir todas as recomendacdes feitas pelo responsavel de Seguranca e Saude
Ocupacional da Contratante, sob pena de paralisa¢do dos servi¢cos, 0 que ndo eximira esta das obrigacdes e
penalidades previstas nas clausulas contratuais referentes a prazos e multas. Qualquer colaborador da
Contratada podera ser retirado da obra pelo ndo cumprimento das normas de seguran¢a, quando das
inspec¢des diarias de seguranca realizadas pelo responsével de Seguranca e/ou CIPA da Contratante.

5.2.  Treinamentos especificos da funcgao

A Contratada deve se responsabilizar pela realizagdo de treinamentos dos seus colaboradores em atividade
nas obras da Contratante, de acordo com a sua func¢do e legislacdo aplicavel. Todos os profissionais que
realizam opera¢do de maquinas/ equipamentos deverdo possuir treinamento de capacitacdo na NR-12
conforme cada tipo de equipamento. No certificado de capacitacdo devera constar o tipo do treinamento, a
carga horéria, assinatura do responsavel técnico pelo treinamento (profissional legalmente habilitado) e
contelido programaético.

5.3.  Protecdo contra incéndio

E terminantemente proibida a queima de qualquer tipo de material, sob qualquer pretexto, em instalacées ou
frentes de servico, sem a prévia autorizagdo da fiscalizagdo da Contratante, incluindo as queimadas para
desmatamento. A empresa Contratada deve comunicar imediatamente a fiscalizacdo da Contratante,
qualquer principio de incéndio, ou queima, em alguma instalacdo ou equipamento de sua propriedade,
independentemente de qualquer providéncia tomada. A Contratada sera responséavel por disponibilizar
extintores de incéndio nas instalagdes do Canteiro de Obras de acordo o tipo de materiais combustivel disposto
no local, cabendo também o treinamento dos empregados na utilizacéo deles.

54. Gestdo ambiental

As frentes de servicos sob a responsabilidade da Contratada devem estar dotadas de embalagem para
recolhimento de residuos. Todo residuo deve ser devidamente acondicionado e transportado para o canteiro
de obras onde, a depender da sua natureza, sera disposto nos locais para tanto indicados, objetivando o
descarte ambientalmente correto.

Qualquer colaborador é proibido perseguir, utilizar, destruir, cacar ou apanhar animais silvestres ou
domésticos nas areas ou frentes de servigcos. A supressao de quaisquer tipos de vegetagdo, em qualquer local
da area de obras, s6 sera permitida apos analise e verificagdes por parte da fiscalizacdo da Contratante.

A Contratada ndo podera executar quaisquer tipos de servicos que possam implicar em impacto ambiental,
de qualguer monta, em area das obras, sem que, antes, comunigue-se com o responsavel acima citado.
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N&o é permitido fazer quaisquer tipos de sinalizacédo (inclusive, de transito) utilizando-se galhos/folhas da

vegetacao, retirados exclusivamente para este fim. Também nao é permitido utilizar-se os galhos e troncos da
vegetacdo para fixagdo de cordas, sustentacdo de objetos e improvisacdes de outras naturezas.

5.5. Gestdo da qualidade

Os materiais, equipamentos e/ou servicos fornecidos pela Contratada devem ter comprovacéo da qualidade,
seja por certificado, testes, ensaios e/ou outros documentos aceitos pela Contratante, para todos os itens
exigidos nas Normas ABNT aplicaveis e/ou requisitos contratuais. Quando estes documentos nao forem
fornecidos, ou quando apresentarem resultados duvidosos e/ou ndo satisfatérios, o material, equipamento
elou servigo sera reprovado, sendo de responsabilidade da Contratada providenciar sua reposicéo conforme
solicitado inicialmente.

6. OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES

6.1. Contratante

Compete a area de engenharia do Sesc em Minas, realizar a fiscalizagdo e a gestdo do Contrato junto a
Contratada, garantindo o completo entendimento do objeto, escopo de trabalho; a definicdo dos recursos
disponiveis para sua execucdo sejam financeiros, humanos ou técnicos; a elaboragdo de um planejamento
detalhado; o estabelecimento de rotinas de controle e indices de avaliacdo que permitam saber o status do
contrato a qualquer momento e verificagdo de atendimento as diretrizes, especificacbes e prazos
estabelecidos neste documento. S&o obrigacbes da Contratante:

a) Prover condi¢des que possibilitem a execugdo dos servicos objeto deste documento;
b) Indicar responsavel(eis) para acompanhar e fiscalizar a execu¢éo do contrato;

c) Acompanhar e fiscalizar a execugdo dos servigos, realizando diretamente toda e qualquer
comunicacéo com a Contratada (mediante e-malil, oficio, ou outros documentos habeis), inclusive
registro nos autos do processo;

d) Impugnar qualquer servico e/ou metodologia de execucdo em desacordo com as normas
regulamentares e as especificagdes contidas neste documento;

e) Aplicar eventuais sang8es previstas por inexecugdes parciais ou totais sem a devida justificativa,;

f)  Receber o objeto de acordo com as especificagbes descritas neste documento, rejeitando, no todo
ou em parte, os servicos executados em desacordo com o contratado, sem prejuizo da aplicacéo
das penalidades cabiveis;

g) Receber e verificar a documentacdo comprobatéria da execucdo dos servicos para fins de
aceitacao ou rejeicdo, no todo ou em parte, dos servigcos executados no periodo;

h) Efetuar os pagamentos nas condi¢des e precos contratados;

i) Avaliar, em um prazo acordado entre as partes, toda e qualquer modificacdo contratual que se faca
necessaria e envolva acréscimo ou supresséo de servigos e prorrogagdo de prazos, para fins das
providéncias administrativas indispensaveis;

j)  Emitir Termo de Recebimento Provisorio do contrato;
k) Emitir o Termo de Recebimento Definitivo do contrato;

I)  Praticar todos os demais atos e exigéncias que se fizerem necessarios ao fiel cumprimento do
objeto contratual conforme disposto neste documento.
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6.2. Contratada

N

Compete & empresa Contratada a responsabilidade pela concepcdo, elaboragdo, desenvolvimento,
compatibilizacéo, aprovacdo em érgéos (quando necessario), concluséo e entrega do objeto deste documento.
Sao obrigacbes da Contratada:

a)

b)
<)

d)

e)

f)

9)

h)

k)

m)

n)

0)

Elaborar pareceres técnicos referentes ao objeto em questdo sempre que necessario ou quando
solicitado pelo Contratante;

Avaliar e prever a necessidade de alteracdes de projetos ou especificacdes;

Reparar ou refazer, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do Contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des, conforme apontamentos realizados pela Fiscalizagéo,
com prejuizo das penalidades cabiveis;

Controlar os documentos do projeto, mantendo a nomenclatura de arquivos, bem como as revisées
de documentos e organizacéo das correspondéncias e e-mails trocadas entre as partes;

Analisar e compatibilizar previamente todos os documentos fornecidos pela Contratante,
considerando servicos fora de uso ou de dificil obtengdo, execug¢édo e manutengéo;

Executar as etapas técnicas e de metodologias de execuc¢éo de cada servico que componha a
obra, pronunciando-se quanto a sua compatibilidade com as especifica¢des técnicas, projetos e
planilha orcamentéaria, bem como com as boas préticas da construcao e instalagdes;

Controlar os materiais e equipamentos que entrarem no canteiro para fins de utilizagdo na
execucao da obra, analisando sua qualidade e compatibilidade com as especifica¢cdes e projetos;

Programar e garantir o treinamento béasico das equipes de operagcBes de todas as instalacdes
complementares dos sistemas prediais, inclusive das empresas terceirizadas, caso houver;

Preparar e realizar “check list” de verificacdes e testes finais, bem como analise dos respectivos
laudos e elaboracdo de parecer conclusivo, para o recebimento e emissdo do respectivo termo
provisério e termo de entrega definitivo;

Realizar a suas expensas, caso seja detectada pela Fiscalizagdo, a execucdo de métodos,
processos, procedimentos, testes e provas utilizados para a verificagdo da qualidade, a natureza e
0 comportamento dos materiais, m&o de obra e processos construtivos empregados na execucao
da obra ou servigo de engenharia. Podera ser usado como referéncia, quando ndo constar outro
no processo, o Caderno de Encargos da Sudecap — 3° Edicdo

A Contratada assumird a responsabilidade sobre quaisquer danos ocorridos em equipamentos ou
instalacdes existentes no imével e adjacéncias, durante a execucao dos servicos.

Quando houver, além da Contratada, mais de um empreiteiro realizando servigos, havera
necessidade de entendimentos preliminares entre as partes, a fim de se obter um bom
entrosamento e compatibilidade no andamento dos trabalhos, sem prejudicar ou danificar os
servigos concluidos e / ou a concluir, pertinentes a qualquer uma das firmas envolvidas.

Materiais de fabricacdo exclusiva serdo aplicados conforme especificado e, quando omissos
nessas especificagcdes, obedecerao as recomendacgdes dos fabricantes.

Cabera a Contratada arcar com todos o0s custos de treinamentos das NR’s (Normas
Regulamentadoras) exigidas pelo MTE, dos EPI's (Equipamentos de Protegéo Individuais) e de
EPC’s (Equipamentos de Protecédo Coletiva) para exercicio de todas as atividades que serdo
executadas pela equipe de fiscalizacao.

Proceder registros junto ao CREA e/ou CAU, nos termos da legislacéo prépria, sem custo adicional
ao Sesc Minas;
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p)

Permitir acesso para inspecdo e/ou acompanhamento pela Fiscalizacdo em todas as fases:
materiais, fabricacdo, montagem, execucdo de servicos, dentre outras, tendo, portanto, livre
acesso a todas as instalacdes relacionadas com o servigo.

LEIS NORMAS E REGULAMENTOS

A elaboracéo dos documentos descritos neste Termo de Referéncia deve seguir a legislacédo vigente, as
normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT em suas versdes atualizadas, Instrucdes
Técnicas das concessionarias locais e demais documentos sendo no minimo as descritas abaixo:

Decreto 2912 de 03/08/1976 e alteracdes;
Decreto 6942 de 22/08/1991 e alteracdes;

Lei 14.130 de 19/12/2001, regulamentada pelo Decreto 44.746 de 29/02/2008 com texto atualizado
em 14/06/2017;

Decreto 46.595 de 10/09/2014 e alteracdes;
Normas Regulamentadoras — NR’s — da Consolidac¢éo das Leis Trabalhistas — CLT;
Em conformidade com as exigéncias do INMETRO;

Leis e normas estaduais e municipais.

E de responsabilidade da Contratada a verificacdo de restricdes legislativas nas esferas Municipal, Estadual
e Federal.

Caso 0 Sesc em Minas nado seja antecipadamente notificado, o ndo atendimento de qualquer item da
legislacédo vigente, normas, instru¢des e demais documentos referenciados neste item implicard na total
responsabilidade da Contratada.

Carlos gssmido dg folrma Assinado de forma
. igital por Carlos iniciue digital por Marcus
Hen rrque dos Henrique dos Santos Marcus Vinicius Vinicius Campos Duarte
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