
	Valor estimado

	
	
	Prazo de Execução
	Entregas
	Pagamento
	Valor unitário

	Etapa 1
	DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS

	 
	1.1 Exercício de 2021
	90 dias contados da entrega da reunião de kick off
	Relatório de Consultoria e Diagnóstico
	Até 30 dias após o recebimento
	R$ 171.200,00

	 
	1.2 Exercício de 2022
	90 dias contados da data de entrega do item anterior
	Relatório de Consultoria e Diagnóstico
	Até 30 dias após o recebimento
	R$ 171.200,00

	Etapa 2
	PROCESSSOS DE GESTÃO

	 
	 2.1 Recursos humanos e pessoal
	240 dias contados da reunião de kick off
	Relatório de Consultoria e Diagnóstico
	Até 30 dias após o recebimento
	R$ 68.467,35

	 
	2.2 Compras e Contratações
	
	Relatório de Consultoria e Diagnóstico
	Até 30 dias após o recebimento
	R$ 68.467,35

	 
	2.3 Estoque
	
	Relatório de Consultoria e Diagnóstico
	Até 30 dias após o recebimento
	R$ 68.467,35

	 
	2.4 Patrimônio
	
	Relatório de Consultoria e Diagnóstico
	Até 30 dias após o recebimento
	R$ 63.699,47

	 
	2.5 Contábil, orçamentário, financeiro e fiscal
	
	Relatório de Consultoria e Diagnóstico
	Até 30 dias após o recebimento
	R$ 115.913,67

	 
	2.6 Jurídico
	
	Relatório de Consultoria e Diagnóstico
	Até 30 dias após o recebimento
	R$ 63.699,47

	 
	2.7 Tecnologia e Segurança da informação
	
	Relatório de Consultoria e Diagnóstico
	Até 30 dias após o recebimento
	R$ 68.467,35

	 
	2.8 Gestão Comercial
	
	Relatório de Consultoria e Diagnóstico
	Até 30 dias após o recebimento
	R$ 63.699,47

	 
	2.9 Comunicação e Marketing
	
	Relatório de Consultoria e Diagnóstico
	Até 30 dias após o recebimento
	R$ 68.467,35

	 
	2.10 Engenharia
	
	Relatório de Consultoria e Diagnóstico
	Até 30 dias após o recebimento
	R$ 63.699,47

	 
	2.11 Eventos
	
	Relatório de Consultoria e Diagnóstico
	Até 30 dias após o recebimento
	R$ 63.699,47

	 
	2.12 Riscos e Integridade
	
	Relatório de Consultoria e Diagnóstico
	Até 30 dias após o recebimento
	R$ 68.467,35

	 
	2.13 Manutenção
	
	Relatório de Consultoria e Diagnóstico
	Até 30 dias após o recebimento
	R$ 68.467,35

	 
	2.14 Unidades Móveis
	
	Relatório de Consultoria e Diagnóstico
	Até 30 dias após o recebimento
	R$ 63.699,47

	 
	2.15 Planejamento
	
	Relatório de Consultoria e Diagnóstico
	Até 30 dias após o recebimento
	R$ 63.699,47

	Etapa 3
	SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
	240 dias contados da reunião de kick off
	
	
	

	
	3.1 BENNER JURIDICO
	
	Relatório de Consultoria e Diagnóstico
	Até 30 dias após o recebimento
	R$ 19.928,26

	
	3.2 DIMEP - SISTEMA DE PONTO
	
	Relatório de Consultoria e Diagnóstico
	Até 30 dias após o recebimento
	R$ 19.928,26

	
	3.3 FROTA CERTA
	
	Relatório de Consultoria e Diagnóstico
	Até 30 dias após o recebimento
	R$ 19.928,26

	
	3.4 GESTÃO AMBIENTAL (REQUISITOS
LEGAIS)
	
	Relatório de Consultoria e Diagnóstico
	Até 30 dias após o recebimento
	R$ 19.928,26

	
	3.5 IFS
	
	Relatório de Consultoria e Diagnóstico
	Até 30 dias após o recebimento
	R$ 20.772,80

	
	3.6 MXM (ERP)
	
	Relatório de Consultoria e Diagnóstico
	Até 30 dias após o recebimento
	R$ 20.772,80

	
	3.7 ORÇAFASCIO
	
	Relatório de Consultoria e Diagnóstico
	Até 30 dias após o recebimento
	R$ 19.928,26

	
	3.8 PCG
	
	Relatório de Consultoria e Diagnóstico
	Até 30 dias após o recebimento
	R$ 20.772,80

	
	3.9 PDV
	
	Relatório de Consultoria e Diagnóstico
	Até 30 dias após o recebimento
	R$ 20.772,80

	
	3.10  RAJASOFT - VENDAS ONLINE
	
	Relatório de Consultoria e Diagnóstico
	Até 30 dias após o recebimento
	R$ 19.928,26

	
	
3.11 SCA - CLIENTES
	
	Relatório de Consultoria e Diagnóstico
	Até 30 dias após o recebimento
	R$ 20.772,80

	
	3.12 SGC – CONTRATOS
	
	Relatório de Consultoria e Diagnóstico
	Até 30 dias após o recebimento
	R$ 19.928,26

	
	3.13 SGE - PLANEJAMENTO
	
	Relatório de Consultoria e Diagnóstico
	Até 30 dias após o recebimento
	R$ 19.928,26

	
	3.14 SGE - SISTEMA DE GESTÃO DE EVENTOS
	
	Relatório de Consultoria e Diagnóstico
	Até 30 dias após o recebimento
	R$ 19.928,26

	
	3.15 SGF – FINANCEIRO
	
	Relatório de Consultoria e Diagnóstico
	Até 30 dias após o recebimento
	R$ 20.772,80

	
	3.16 SGM - SUPRIMENTOS
	
	Relatório de Consultoria e Diagnóstico
	Até 30 dias após o recebimento
	R$ 20.772,80

	
	3.17 SGP - PLANEJAMENTO
	
	Relatório de Consultoria e Diagnóstico
	Até 30 dias após o recebimento
	R$ 19.928,26

	
	3.18 SISPONTO
	
	Relatório de Consultoria e Diagnóstico
	Até 30 dias após o recebimento
	R$ 20.772,80

	
	3.19 SISTEMA DE TURISMO SOCIAL
	
	Relatório de Consultoria e Diagnóstico
	Até 30 dias após o recebimento
	R$ 19.928,27

	
	
3.20 SPDD
	
	Relatório de Consultoria e Diagnóstico
	Até 30 dias após o recebimento
	R$ 20.772,81

	
	3.21 SYMPLA
	
	Relatório de Consultoria e Diagnóstico
	Até 30 dias após o recebimento
	R$ 19.928,27

	
	
3.22 TOTVS AUTOMAÇÃO DE PONTO
	
	Relatório de Consultoria e Diagnóstico
	Até 30 dias após o recebimento
	R$ 20.772,81

	
	
3.23TOTVS FOLHA DE PAGAMENTO
	
	Relatório de Consultoria e Diagnóstico
	Até 30 dias após o recebimento
	R$ 20.772,81

	
	
3.24 TOTVS GESTÃO DE PESSOAS
	
	Relatório de Consultoria e Diagnóstico
	Até 30 dias após o recebimento
	R$ 20.772,81

	
	3.25 TOTVS GESTÃO FISCAL
	
	Relatório de Consultoria e Diagnóstico
	Até 30 dias após o recebimento
	R$ 20.772,81

	
	
3.26 TOTVS SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL
	
	Relatório de Consultoria e Diagnóstico
	Até 30 dias após o recebimento
	R$ 20.772,81

	
	
3.27 TOTVS TSS SPED SOA
	
	Relatório de Consultoria e Diagnóstico
	Até 30 dias após o recebimento
	R$ 20.772,81

	
	3.28 VENDAS ONLINE (EGDS) - HOSPEDAGEM
	
	Relatório de Consultoria e Diagnóstico
	Até 30 dias após o recebimento
	R$ 20.772,81

	
	3.29 VOLUX
	
	Relatório de Consultoria e Diagnóstico
	Até 30 dias após o recebimento
	R$ 20.772,81

	VALOR TOTAL
	 R$ 1.975.758,24



