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1. OBJETO

Contratagdo de empresa especializada para ELABORACAO RELATORIOS TECNICOS, ANTEPROJETO E PROJETOS
EXECUTIVOS ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES E CONSULTORIA PARA OBRA DE REFORMA DO PARQUE
AQUATICO.

A unidade esta localizada no enderecgo: Rua Maria Borboleta, s/n - Leticia, Belo Horizonte - MG, 31640-120.

O objeto contempla a elaboragédo dos projetos e servigos descritos na sequéncia, juntamente com a area estimada a ser
trabalhada para fins de compreensdo da demanda, ndo sendo estas, area limite da execugao do objeto ou referéncia para
medi¢des e pagamentos futuros.

ITEM UNID. ESIADA
RELATORIO TECNICO (RT)
Relatério Estrutural e Geotécnico UNID. 1,00
Diagnéstico Estrutural UNID. 1,00
Conforto Ambiental UNID. 1,00
Relatério de Sustentabilidade, Eficiéncia Energética e Recursos Naturais UNID. 1,00
Relatério de Automagéao Predial, dos Sistemas das Piscinas e Seguranga
Patrimonial UNID. 1,00
Relatério de Pavimentagao e Drenagem UNID. 1,00
Implantacéo e infraestrutura das instalagdes elétricas e hidraulicas, casa de
bombas, especificacéo e estruturas dos equipamentos (brinquedos) do parque UNID. 1,00
aquatico
ANTEPROJETO (AP)
Projeto de Terraplenagem com Pavimentagao M2 14.281,38
Projeto Arquitetonico (Inclusive Acessibilidade) M2 5.160,79
Projeto de Demoligéao M2 19.899,92
Projeto de Impermeabilizagao M2 8.817,62
Projeto de Acustica M2 1.136,44
Projeto Luminotécnico Interno M2 3.177,10
Projeto Luminotécnico Externo M2 15.526,02
Projeto Estrutural (Com Fundagdes) M2 6.151,71
El’rr]céjlitioedl\(zclar;stalagées Elétricas: Entrada, Alimentacao e Distribuicdo de Energia M2 19.999,92
Projeto de Sistema de Protegdo Contra Descargas Atmosféricas: SPDA M2 2.500,00
Projeto de Instalagdes Mecanicas: Climatizagéo, Ventilagdo Mecanica e Exaustao M2 1.605,74
Projeto de Transporte Vertical UNID. 4,00
E;oaj‘ztr%\(/jeeitlanri’:l]ztag%:E;(ljjraélgliﬁsgl)Sanitérias (Inclui Sistema De M2 3.033,87
Projeto de Drenagem, Inclusive Aguas Pluviais M2 14.660,20
Projeto de Paisagismo M2 15.217,69
Projeto de Comunicacao Visual M2 18.503,12
Projeto de Piscina (Inclui Casa de Maquinas e Galeria Técnica) M2 3.389,42
Projeto de Cozinha Industrial M2 587,71
Projeto de Subestagao M2 14,93
Gas Liquefeito De Petréleo — GLP M2 587,71
PROJETO LEGAL (PL)
Arquiteténico M2 5.160,79
Prevencédo e Combate a Incéndio M2 18.503,12
PROJETO EXECUTIVO (PE)
Projeto de Terraplenagem com Pavimentagao M2 14.281,38
Projeto Arquitetonico (Inclusive Acessibilidade) M2 5.160,79
Projeto de Demoligéo M2 19.899,92
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Projeto de Impermeabilizacao M2 8.817,62
Projeto de Acustica M2 1.136,44
Projeto Luminotécnico Interno M2 3.177,10
Projeto Luminotécnico Externo M2 15.526,02
Projeto Estrutural (Com Fundagdes) M2 6.151,71
Z:]CglitioGd'\jclar;stalag:oes Elétricas: Entrada, Alimentacéo e Distribuigdo de Energia M2 19.999,92
Projeto de Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas: SPDA M2 2.500,00
Projeto de Instalagdes Mecanicas: Climatizacéo, Ventilagdo Mecéanica e Exaustao M2 1.605,74
;;o;str%\(/j;tlanniarlletagc"gejEéclijraélglis\a/isa,l)Sanitérias (Inclui Sistema De M2 3.033,87
Projeto de Drenagem, Inclusive Aguas Pluviais M2 14.660,20
Projeto de Paisagismo M2 15.217,69
Projeto de Comunicagao Visual M2 18.503,12
Projeto de Piscina (Inclui Casa de Maquinas e Galeria Técnica) M2 3.389,42
gL%gSisDéeoie,gStgﬁan;;oos' Telecomunicagbes, Cabeamento Estruturado, Logica, M2 13.475,34
Projeto de Cozinha Industrial M2 587,71
Projeto de Audiovisual M2 3.663,99
Projeto de Subestagdo M2 14,93
Projeto de Ancoragens M2 1.296,80
Projeto de Fachadas M2 334,24
Projeto de Esquadrias M2 334,24
Projeto de Ambientacéo M2 2.518,79
Instalagdes Elétricas: Seguranga Patrimonial M2 18.503,12
Gas Liquefeito De Petréleo — GLP M2 587,71
DOCUMENTOS TECNICOS
Planilha de Quantidades UNID. 1,00
Cadernos de Especificagdes/ Memorial Descritivo UNID. 1,00
Planilha Orgamentaria UNID. 1,00
Cronograma de Obra UNID. 1,00
Plano de Ataque e Planejamento da Obra UNID. 1,00
COORDENAGAO E COMPATIBILIZAGCAO
Coordenagéao UNID. 1,00
Compatibilizagéo UNID. 1,00
CONSULTORIA
Consultoria HH 40

2. REGIME DE EXECUCAO

A forma de execucgéo do objeto sera indireta através do regime misto.

Sera adotada a empreitada por prego unitario somente para o item de Consultoria, a ser realizado na fase de execugao da
obra. Para todos os demais itens constantes do escopo, sera adotada a empreitada por preco global.

3. ORCAMENTO ESTIMADO

O orgamento estimado para esta contratagéo é de R$ 3.201.801,72.
O prazo de validade da proposta ndo podera ser inferior a 90 dias contados a partir de sua data de apresentagéo.

Demais condigbes devem ser observadas na Minuta Contratual.
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4. CRITERIO DE JULGAMENTO

A forma de execugao do objeto sera indireta através do regime misto.

Seréa adotada a empreitada por preg¢o unitario somente para os itens de consultoria, a ser realizado na fase de execugao da
obra. Para todos os demais itens constantes do escopo, sera adotada a empreitada por prego global.

O critério de julgamento sera por técnica e preco, sendo a proposta técnica com peso de 60% e a proposta de prego, com
peso de 40%.

A composicao do critério de julgamento é apresentada a seguir:

4.1. Proposta Técnica (peso = 60%)

A proposta técnica deve ser entregue de forma organizada, com indice e titulos para cada projeto e comprovagéo, conforme
modelo de entrega anexo.

As atividades dos fatores a serem avaliados abaixo devem constar na CAT (certiddo de acervo técnico) ou no Acervo técnico
vinculado com a especificagdo do profissional responsavel pela atividade. O profissional em questéo deve fazer parte
integrante do quadro da proponente, na condi¢do de sdcio, diretor ou empregado ou possuir contrato de prestagédo de servigo
ou de trabalho, firmado entre as partes ou fornecer uma declaragéo de inclusdo de seu nome na equipe técnica.

Todos os atestados para comprovacdo dos Responsaveis Técnicos da licitante deverdo vir acompanhados de Certiddo de
Acervo Técnico (CAT — CREA/ CAU).

Se no proéprio corpo da Certiddo de Acervo Técnico (CAT - CREA/CAU) houver a comprovagao das aptiddes técnicas
solicitadas, ndo havera a necessidade de apresentagao de Acervo Técnico vinculado.

4.1.1. NOTA DE EXPERIENCIA EM COORDENAGAO E COMPATIBILIZAGAO DE PROJETOS (NECCP):

A NECCP sera obtida pelo somatério dos pontos relativos aos atestados apresentados conforme Tabela 1 a seguir:

Tabela 1
PONTUAGAO N° MAX. DE PONTUAGAO
EM e POR PROJETO | PROJETOS MAXIMA POR ITEM
1 Acervo Técnico de Coordenacao de Projeto. Cada atestado 6 5 30
deve contabilizar a area minima de 10.000 m? de area construida.
2 Acervo Técnico de Compatibilizacdo de Projeto. Cada atestado 6 5 30
deve contabilizar a area minima de 10.000 m? de area construida.

Observacgdao: - Para cada item da Tabela 1 acima, o valor minimo de pontos para efeito de classificagdo, sera igual a 6
em cada um dos itens, portanto a pontuagdo minima para classificacdo da nota NECCP sera de 12 pontos.

- Sera desclassificada a empresa que apresentar pontuagdo menor do que a minima exigida.

- Nao serao considerados validos para os itens 1 e 2 da Tabela 1, atestados de coordenagéo e
compatibilizagcdo do mesmo profissional no mesmo projeto.

Devera ser apresentada certiddo de registro de pessoa fisica no CREA e/ou CAU atualizada, relativa ao(s) profissional(is)
detentor(es) do(s) atestado(s) apresentado(s).

A licitante devera indicar o coordenador do projeto, que devera ser o detentor da CAT e Acervo Técnico de Coordenagao
de Projeto apresentado, que sera o elemento de ligagéo entre a licitante e a Geréncia de Engenharia do Sesc Minas durante
a execugédo do contrato e sera o responsavel pelo acompanhamento da elaboragéo e compatibilizagao de todos os projetos de
arquitetura e complementares, e demais documentos vinculados a execugao do objeto contratado.

A licitante devera indicar o profissional, que devera ser o detentor da CAT e Acervo Técnico de Compatibilizagdo de
Projeto apresentado, que durante a execugéo do contrato sera o responsavel pela compatibilizagdo de todos os projetos de
arquitetura e complementares.

Os profissionais detentores dos Acervos Técnicos apresentados para nota NECCP deverdo ser parte integrante do quadro
técnico, na condigao de sdécio, diretor ou empregado ou possuir contrato de prestagédo de servigo ou de trabalho, firmado entre
as partes ou fornecer uma declaragéo de inclusdo de seu nome na equipe técnica para fim de participagdo neste certame
licitatorio, o que sera aceito como comprovante de vinculo da empresa com o referido profissional.

Os profissionais indicados pela proponente para fins de composi¢do da equipe técnica deverao participar do desenvolvimento
dos relatérios, projetos, documentos técnicos e orgamento, em todas as etapas sem excegéo, objeto da presente licitacdo. Na
impossibilidade da participagao dos referidos profissionais no projeto, o0 Sesc em Minas admitira a substituicdo por profissionais
de experiéncia equivalente ou superior, desde que comprovada por meio de Certiddo de Acervo Técnico.

4.1.2. NOTA DE EXPERIENCIA PROFISSIONAL DO CORPO TECNICO (NEPCT):

A NEPPCT sera obtida pelo somatério dos pontos relativos aos atestados apresentados conforme Tabela 2 a seguir:
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Tabela 2
PONTUAGAO | \ovix pe = PONTUAGAO
ITEM FATOR A SER AVALIADO POR PROJETOS | MAXIMA POR
PROJETO ITEM
Acervo Técnico de elaboragdo de Projeto Arquitetdnico Executivo de
1 retrofit/ reformal/ construcdo comercial, que guarde semelhanca com o 4 2 8
objeto licitado. Cada atestado deve contabilizar a area minima de 2.500 m?
de area construida.
Acervo Técnico de elaboragdo de Projeto Arquitetonico Executivo para
2 complexo de parque aquatico ou piscina, que guarde semelhanca com 4 2 8
0 objeto licitado. Cada atestado deve contabilizar a area minima de 1.600
m? de area construida.
Acervo Técnico de elaboragéo de Planilha Orcamentaria, que guarde
3 semelhanca com o objeto licitado. Cada atestado deve contabilizar a &rea 4 2 8
minima de 10.000 m? de area construida.

Observacdo: - Para cada item da Tabela 2 acima, o valor minimo de pontos para efeito de classificagdo, sera igual a 4
pontos em cada item, portanto a pontuagdo minima para classificagdo da nota NEPCT sera de 12 (doze)
pontos.

- Seré desclassificada a empresa que apresentar pontuagcdo menor do que a minima exigida.

- Poderéo ser considerados validos simultaneamente para os itens 1 e 2 da Tabela 2, atestados com
atuagcdo concomitante no mesmo projeto, desde que atendidas as condi¢cbes de especificacdo da
atividade e a area minima solicitada.

Devera ser apresentada certiddo de registro de pessoa fisica no CREA e/ou CAU atualizada, relativa ao(s) profissional(is)
detentor(es) do(s) atestado(s) apresentado(s).

Todos os atestados para comprovacdo dos Responsaveis Técnicos da licitante deverdo vir acompanhados de Certiddo de
Acervo Técnico (CAT — CREA/CAU).

Se no proprio corpo da Certiddo de Acervo Técnico (CAT — CREA/CAU) houver a comprovagao das aptiddes técnicas
solicitadas, ndo havera a necessidade de apresentacdo de Acervo Técnico vinculado.

Os profissionais detentores dos Acervos Técnicos apresentados para nota NECCP deverdo ser parte integrante do quadro
técnico, na condigdo de sécio, diretor ou empregado ou possuir contrato de prestagédo de servigo ou de trabalho, firmado entre
as partes ou fornecer uma declaragido de inclusdo de seu nome na equipe técnica para fim de participagdo neste certame
licitatorio, o que sera aceito como comprovante de vinculo da empresa com o referido profissional.

Os profissionais indicados pela proponente para fins de para composicdo da equipe técnica deverdo participar do
desenvolvimento do projeto em todas as etapas sem excegao, objeto da presente licitagdo. Na impossibilidade da participagéo
dos referidos profissionais no projeto, o Sesc em Minas admitira a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que comprovada por meio de Certiddo de Acervo Técnico.

4.1.3. NOTA DE CERTIFICAGAO (NCE)

A NCE sera obtida pelo somatdrio dos pontos relativos as certificagdes e experiéncia apresentados conforme Tabela 3 a seguir:

Tabela 3
. PONTUAGAO N° MAX. DE PONTUAGAO
ITEM A L) POR PROJETO PROJETOS MAXIMA POR ITEM
1 Leed ou Aqua ou Procel 2 2 4

2 Gerenciamento de projetos: PMP 2 2 4
3 ISO 9001 2 2 4
4 Metodologia BIM 2 2 4

Observacdo: - Para fins de pontuagéo, cada um dos itens de 1 a 4 poderao ser comprovados, através de no maximo 2
certidées, portanto a pontuagdo maxima a ser obtida no somatério dos itens de 1 a 4, da tabela 3, é de
16 pontos.

Para comprovagéo dos itens de 1 a 4, ver detalhamento a seguir:

Item 1: Deveré ser fornecido Acervo Técnico e CAT vinculada ao acervo, que ateste que o projeto
desenvolvido teve como um de seus objetivos, a obtengdo de uma das certificagées indicadas no item
correspondente.

Item 2: Devera ser fornecido Acervo Técnico e CAT vinculada ao acervo, que ateste que no projeto
desenvolvido houve participagao do profissional detentor da certificagdo indicada no item correspondente.
Também devera ser fornecida a Certificagdo do profissional relacionado. A certificagdo devera estar
vigente no periodo indicado de desenvolvimento do projeto.
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O profissional indicado pela proponente na comprovagdo deste item devera integrar o quadro da
proponente, na condi¢cdo de socio, diretor ou empregado ou possuir contrato de prestagdo de servigo ou
de trabalho, firmado entre as partes ou devera ser fornecida pela empresa, declaragéo de incluséo de seu

nome na equipe técnica para fim de participacdo neste certame licitatério, o que sera aceito como
comprovante de vinculo da empresa licitante com o referido profissional.

Item 3: Devera ser fornecido Acervo Técnico e CAO vinculada ao acervo, que ateste o desenvolvimento
do projeto relacionado em momento posterior a obtengdo da certificagdo. A certificagdo devera estar
vigente no periodo indicado de desenvolvimento do projeto. Também devera ser fornecida a certificagdo
correspondente.

Item 4: Devera ser fornecido Acervo Técnico e CAT vinculada ao acervo, que ateste a utilizagdo da
tecnologia BIM para elaboragéo do projeto correspondente.

Para os itens de 1 a 4: Se no proprio corpo da CAT- CREA/CAU (itens 1,2 e 4) ou CAO — CREA/CAU
(item 3) houver a comprovagdo da certificagdo correspondente, ndo havera a necessidade de Acervo
Técnico vinculado.

4.1.4. NOTA TECNICA (NTC)

Sera atribuida a cada proposta técnica uma “Nota Técnica” (NTC), que sera definida pelo somatério de NECCP (subitem 4.1.1
deste documento), NEPCT (subitem 4.1.2 deste documento), NCE (subitem 4.1.3 deste documento).

Nt1c= Negcce + Nepcr + Nce

Devera ser apresentada certiddo de registro de pessoa juridica no CREA e/ou CAU, em nome da proponente, com validade na
data de recebimento dos documentos de habilitagéo e classificagao.

Desclassificacéo:
Seréo desclassificadas as propostas das licitantes que:

a) Obtiverem nota relativa a NECCP menor que 12;
b) Obtiverem nota relativa a NEPCT menor que 12.

4.2. Proposta de prego (peso 40%)

A proponente devera apresentar em sua proposta, o valor global do contrato, considerando todas as informagées presentes
nos documentos fornecidos para a licitagao.

A Nota de Prego (NPR) de cada proposta sera apurada através da seguinte formula:

Onde:
N PR = 100 X P M NPR = Nota de prego;

PM = Menor prego apresentado dentre as propostas validas;

win
.

Pi Pi = Prego da empresa

OBS: Considera-se o calculo feito com 2 (duas) casas decimais.

Serédo avaliadas somente as propostas de prego das empresas que forem consideradas habilitadas nos itens NECCP e NEPCT.

CRITERIO DE ACEITABILIDADE DE PRECOS

Serao consideradas inexequiveis as propostas das licitantes que apresentarem valores por servigo inferiores a 75%
dos valores propostos por servico no orgcamento de Referéncia.

4.3. Julgamento das propostas técnica e comercial

PONTUAGAO FINAL

Seré considerada vencedora a licitante que obtiver a maior nota final, que sera calculada da seguinte forma:
Onde:

N TOTAL = Nota total;

NTOTAL = 0,6 X N c + 0,4 x N PR | NTC = Nota técnica;

NPR = Nota de preco.

OBS: Considera-se o célculo feito com 2 (duas) casas decimais.

Configurado empate entre duas ou mais proponentes na pontuacao final, o critério de desempate sera apresentado na minuta
contratual.
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5. PRAZOS DE EXECUCAO E VIGENCIA

O prazo de execucéo dos servicos é de 990 dias corridos, a contar da data da emissao do Termo de Inicio.

O prazo de vigéncia do contrato é de 1110 dias corridos contados a partir da data de assinatura do contrato.

A Contratada deve observar a configuragéo dos prazos de execugédo e vigéncia em funcdo do escopo e cronograma anexo a
este documento pois 0 ha um prazo de execugéo pré-estabelecido para concluséo das etapas relacionadas ao desenvolvimento
dos Relatérios, Projetos e documentos técnicos conforme dispostos a seguir:

DESCRICAO PRAZO TOTAL DE EXECUGAO

Relatério Técnico

Anteprojeto

Projeto Legal

Projeto Executivo

Planilha de Quantidades

Cadernos de Especificagbes/ Memorial Descritivo 300 dias corridos
Planilha Orcamentaria

Cronograma de Obra

Plano de Ataque e Planejamento da Obra

Coordenagéao

Compatibilizagéo

Consultoria * 990 dias corridos

* A etapa de Consultoria destina-se a execugdo de visitas técnicas pontuais durante a fase de execugdo da obra.

6. SUBCONTRATAGAO

Sera admitida subcontratacdo parcial de itens do objeto, exceto para o item elaboragao de Projeto Arquitetdnico nas fases
Basico e Executivo e Coordenagdo e Compatibilizagdo de projetos.

Havendo a necessidade de subcontratagéo, esta devera ser autorizada formalmente pela fiscalizagdo do Sesc em Minas,
desde que sua viabilidade e vantagem sejam demonstradas.

Para autorizagdo pela Fiscalizagdo, a Contratada devera comprovar as regularidades fiscais e tributarias, bem como a
capacidade técnica de sua(s) pretensa(s) subcontratadas durante a fase de execugéo do objeto.

Esta vedada a subcontratagcdo de empresas que tenham participado do processo licitatorio.

7. QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

Devera ser comprovado patriménio liquido minimo de 5% do valor estimado da contratacéo.

Os demais termos, obrigagbes e condi¢des referentes a este item devem ser observadas no Edital.

8. GARANTIAS E SEGUROS

8.1. Garantia a execugao

A Contratada devera apresentar ao Contratante, no prazo maximo de 20 dias corridos, contados da reunido de kick off,
comprovante de prestacao de garantia correspondente ao percentual de 5% do valor total do Contrato, podendo optar por:

. caugao em dinheiro;
Il.  fianga bancaria;
Ill.  seguro garantia.
A garantia apresentada devera assegurar o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do descumprimento total ou parcial do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;

b) Prejuizos de qualquer natureza causados ao Contratante pela Contratada, seus empregados ou prepostos;
¢) Multas moratérias e punitivas aplicadas pelo Sesc em Minas a Contratada;

d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza ndo honradas pela Contratada.
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A garantia a execugdo deve ser mantida vigente até a emissdo dos Termos de Recebimento Definitivo de Projetos e de
Orcamento.

Devera ser realizada complementagdo de garantia nas mesmas condigdes previstas nas alineas anteriores em caso de
alteracao contratual de valor ou de prazo.

9. REAJUSTE

Os precos deste Contrato poderao ser reajustados por acordo entre as partes, tendo como limite maximo a variagéo do indice
INCC, ou no caso de sua extingdo por outro indexador que venha a substitui-lo, devendo ser observado o periodo minimo de
12 (doze) meses, contados a partir da data do orgamento base ou do uUltimo reajuste.

O reajuste s6 pode ser aplicado ao saldo remanescente do contrato, considerando o cronograma de entregas previsto. Os itens
que nao foram entregues, por atrasos gerados pela Contratada, ndo podem ser reajustados.

10. CRITERIO DE APROVAGAO E ACEITE DOS ENTREGAVEIS

Os relatdrios técnicos, projetos em suas diversas fases, memoriais descritivos, planilha de quantidades, orgcamentos,
cronogramas, e demais documentos entregaveis vinculados ao objeto da presente contratagdo, somente deverdo ser emitidos
e apresentados para andlise da fiscalizagdo, apds a devida revisdo técnica pelos responsaveis técnicos de cada uma das
disciplinas, pelo responsavel pela compatibilizacdo e coordenacdo da Contratada. A entrega a Fiscalizagdo devera ser
devidamente formalizada através da Guia de Remessa de Documentos com descri¢do e condigdes da entrega.

A equipe técnica do Sesc Minas realizara a analise dos produtos entregues, e, caso seja percebida uma baixa qualidade
técnica, que evidencie que os mesmos foram entregues sem a devida revisdo técnica pela Contratada, todo o material que
acompanha aquela emissdo sera devolvido, devendo o retorno constar nos documentos de controle e no cronograma da OS,
podendo ser aplicada a multa por atraso e ficando a Contratada sujeita as demais penalidades previstas no respectivo Termo
de Referéncia anexo ao edital.

Cada documento, apés analisado pela equipe técnica do Sesc Minas, com base nos critérios exigidos no presente documento,
descritos e verificados em modelo de analise a ser disponibilizado pela fiscalizagdo, recebera a seguinte avaliagao:

» Aprovado (AP) — quando aquele documento estiver 100% aprovado, ndo necessitando de nenhum ajuste ou corregéo.
Somente serdo considerados aprovados os documentos que ja tiverem sido compatibilizados com os demais.;

» Aprovado com comentarios (AC) — quando aquele documento tiver seu contetdo principal aprovado, porém necessitar
de algum ajuste ou corregéo de pequeno impacto. Os documentos somente poderao receber esta avaliagdo quando as
corregdes necessarias nao inviabilizarem a sua utilizagao.;

* Reprovado (RE) — quando aquele documento necessitar de ajustes ou corre¢des que inviabilizem sua utilizagdo por
conter erros técnicos identificados.;

Em todas as avaliagbes acima serdo descritos os critérios de cumprimento de prazo e qualidade esperados, quer seja das
premissas e condigées normativas dos projetos, da efetiva compatibilizagdo ou coordenagéo das entregas, conforme previsto
em cada uma das etapas, devidamente vinculadas ao controle de revisdo de cada documento, para fins de apuragdo do
cumprimento da entrega prevista.

No modelo de analise atual (imagem abaixo) utilizado pela Fiscalizagdo, apontamentos sio realizados por disciplina/
documento, enquadrando-os conforme categoria de criticidade e com peso relacionado que permitem avaliar a qualidade do
material entregue. Apos a elaboracdo do Relatério de Analise pela Fiscalizagéo, este é remetido a Contratada que devera
reapresenta-lo junto a emissdo da préxima versédo de projeto ou documento relacionado com o preenchimento do campo
observacdes sobre cada item apontado pela Fiscalizago.

T A -
Sesc RELATORIO DE ANALISE
OBJETO: {PROC. CONTRATAGAO
UNIDADE: {PROC. ACOMPANHAMENTO
EMPRESA: PEDIDO COMPRA:
ARQUITETURA
ETAPA GRD (N*)::
FISCAIS DATA EMISSAO
ANEXOS DATA ANALISE:]

ITEM  PRANCHA ASSUNTO CATEGORIA PESO ROO 0BS. CONTRATADA RO1 0BS. CONTRATADA RO2 0BS. CONTRATADA

1 | i Nomatva
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OBS.: No caso de orgamento, a auséncia de cotagbes podera motivar uma Aprovagdo com Comentarios ou uma Reprovagéo,
a depender do impacto daquela anéalise entre os documentos.

11. CRITERIO DE MEDIGAO
O critério de medicao dos itens deste objeto sera dado conforme tabela a seguir:

RELATORIO TECNICO (RT)

CRITERIO DE MEDIGAO

DESCRICAO % DO VALOR APOS APROVACA~O
TOTAL DO ITEM PELA FISCALIZACAO

Estrutural e Geotécnico (geotécnico e fundagbes, contengdes e

estabilidade de taludes existentes, proposta sistema estrutural) 100% Deste item.
Diagnostico Estrutural (estruturas edificadas que serdo mantidas) 100% Deste item.
Conforto Ambiental (térmico e acustico) 100% Deste item.
Relatério de Sustentabilidade, eficiéncia energética e recursos naturais

(auecmonto da pscire, sitara ds reaprovslameriode g pval ooy
gerenciamento de risco)

Relatoério de Automacéo Predial, de piscinas e seguranga patrimonial 100% Deste item.
Relatério de pavimentagéo e drenagem 100% Deste item.

Implantagao e infraestrutura das instalagdes elétricas e hidraulicas,
casa de bombas, especificacédo e estruturas dos equipamentos das 100% Deste item.
piscinas (Brinquedos)

PROJETOS:
ANTEPROJETO (AP), PROJETO LEGAL (PL) E PROJETO EXECUTIVO (PE)

ETAPA CRITERIO DE MEDIGAO

DESCRICAO %T%(% XSB‘XR APOS APROVACAO PELA
DISCIPLINA FISCALIZAGAO
AP 30%. Deste item.
Projeto de Terraplenagem com Pavimentagao PE 60% Deste item.
- 10% Do item Planilha Orcamentaria
AP 20% Deste item.
PL 20% Deste item.
Projeto Arquitetonico (Inclusive Acessibilidade) -
PE 50% Deste item.
- 10% Do item Planilha Orcamentaria
AP 30%. Deste item.
Projeto De Demolicao PE 60% Deste item.
- 10% Do item Planilha Orgamentaria
AP 30%. Deste item.
Projeto de Impermeabilizacao PE 60% Deste item.
- 10% Do item Planilha Orcamentaria
AP 30%. Deste item.
Projeto de Acustica PE 60% Deste item.
- 10% Do item Planilha Orcamentaria
AP 30% Deste item.
Projeto Luminotécnico Interno PE 60% Deste item.
- 10% Do item Planilha Or¢camentaria
. o AP 30% Deste item.
Projeto Luminotécnico Externo -
PE 60% Deste item.
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- 10% Do item Planilha Orcamentaria
AP 30% Deste item.
Projeto Estrutural (Com Fundagdes) PE 60% Deste item.
- 10% Do item Planilha Orcamentaria
AP 20% Deste item.
Projeto de Instalagdes Elétricas: entrada, alimentacso e PL 20% Deste item.
distribuicdo de energia (Inclui GMG) PE 50% Deste item.
- 10% Do item Planilha Orgamentaria
AP 30% Deste item.
Projeto de Sistema de Prote¢cao Contra Descargas A .
Atmosféricas: SPDA GE Rl DESIE 1T,
- 10% Do item Planilha Orcamentaria
. ~ . o AP 30% Deste item.
PrOJgto ge InstaJag:oes mecanicas: Climatizagao, PE 60% Deste item.
ventilagdo mecanica e exaustao
- 10% Do item Planilha Orcamentaria
. . AP 90% Deste item.
Projeto de Transporte Vertical : : -
- 10% Do item Planilha Orcamentaria
Projeto de instalagdes hidraulicas, sanitarias (inclui AP 30% Deste item.
sistema de reaproveitamento de agua pluvial) e PE 60% Deste item.
PRECEND - 10% Do item Planilha Or¢camentaria
AP 30% Deste item.
Projeto de Drenagem, Inclusive Aguas Pluviais PE 60% Deste item.
- 10% Do item Planilha Orcamentaria
AP 30% Deste item.
Projeto de Paisagismo PE 60% Deste item.
- 10% Do item Planilha Or¢gamentaria
AP 30% Deste item.
Projeto de Comunicagéo Visual PE 60% Deste item.
- 10% Do item Planilha Orcamentaria
AP 30% Deste item.
Piscina (inclui casa de maquinas e galeria técnica) PE 60% Deste item.
- 10% Do item Planilha Orcamentaria
Projeto de rede de dados, telecomunicagdes, PE 90% Deste item.
cabeamento estruturado, l6gica, supervisdo, automacgéo - 10% Do item Planilha Orgamentaria
AP 30% Deste item.
Projeto de Cozinha Industrial PE 60% Deste item.
- 10% Do item Planilha Orcamentaria
PE 90% Deste item.
Projeto de Audiovisual ) - -
- 10% Do item Planilha Orcamentaria
AP 30% Deste item.
Projeto de Subestacéo PE 60% Deste item.
- 10% Do item Planilha Or¢gamentaria
. PE 90% Deste item.
Projeto de Ancoragens 5 : -
- 10% Do item Planilha Orcamentaria
. PE 90% Deste item.
Projeto de Fachadas i - -
- 10% Do item Planilha Orgamentaria
. . PE 90% Deste item.
Projeto de Esquadrias 5 : -
- 10% Do item Planilha Orcamentaria
. . . PE 90% Deste item.
Projeto de Ambientacao i - -
- 10% Do item Planilha Orgamentaria
. . . . PE 90% Deste item.
Instalacdes Elétricas: Seguranca Patrimonial . ; -
- 10% Do item Planilha Orcamentaria
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AP 30% Deste item.

Gas Liquefeito De Petréleo — GLP PE 60% Deste item.
- 10% Do item Planilha Or¢gamentaria

Prevengao e Combate a Incéndio - Excluso Aprovagdo do  PL 90% Deste item.
Projeto 10% 10% Do item Planilha Orgamentaria

DOCUMENTOS TECNICOS

CRITERIO DE MEDIGAO

L % DO VALOR TOTAL APOS APROVAGAO PELA
DA DISCIPLINA FISCALIZAGAO

Planilha de Quantidades 100% Deste item.
Cadernos de Especificagdes/ Memorial Descritivo 100% Deste item.
Planilha Orcamentaria 100% Deste item.
Cronograma de Obra 100% Deste item.
Plano de Ataque e Planejamento da Obra 100% Deste item.

COORDENAGAO E COMPATIBILIZAGAO

DESCRIGAO CRITERIO DE MEDIGAO

Medicao em percentual equivalente ao avanco financeiro
Coordenagéao total do macro item RELATORIOS + PROJETOS +
DOCUMENTOS TECNICOS

Medicéo em percentual equivalente ao avanco financeiro
Compatibilizagéo total do macro item RELATORIOS + PROJETOS +
DOCUMENTOS TECNICOS

CONSULTORIA

DESCRIGAO CRITERIO DE MEDIGAO

Medigao por hora de consultoria com evidéncia de
solicitagédo e validagao pela Fiscalizagao.

Consultoria

12. CRITERIO DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo realizados mediante emissdo de nota fiscal conforme medigdo mensal dos servigos e etapas
efetivamente prestados e aprovados pela fiscalizagdo no més de referéncia e de acordo com o critério de medigéo definido no
Caderno de Especificagdes.

Para medicdo, a Contratada encaminhara a Fiscalizagao:
a) A planilha com a medicédo dos servigos executados, aprovados pela fiscalizagdo e conforme critério de medigéo;
b) Memodrias de calculo;
c) Certidbées de regularidade (federal, estadual, municipal, FGTS, INSS);

d) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho.

13. SANGCOES ADMINISTRATIVAS

As condicbes de san¢des administrativas estao previstas na minuta contratual.

14. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

14.1. Comunicacao do término do servico

Tendo sido executados integralmente os servicos que compdem o objeto do contrato e estando este, em condi¢des de ser
recebido, inclusive com resolucdo das pendéncias porventura formalizadas pela fiscalizagdo em check list’s elaborados ao
longo da execugédo contratual, e com a entrega de todos os projetos e documentos correlatos ao objeto, a Contratada devera

6001-00384_23-VEN-PE-PRC-0000-TR-0001 - TERMO DE REFERENCIA 12



SERVIGO SOCIAL DO COMERCIO processo? Folhar®
@ Departamento Regional Minas Gerais 6001‘00384/23

comunicar a Fiscalizagao a conclusdo da execugao do objeto, por escrito e dentro do prazo de execugéo contratual, a fim de
que seja realizada a verificagéo para fins de recebimento definitivo provisério/ definitivo.

A emissdo da comunicacgéo acima referida fora do prazo de execugao contratual caracterizara atraso, sujeitando a Contratada
as penalidades cabiveis previstas em contrato.

A Fiscalizagdo so6 aceitara os servicos que estiverem de acordo com as especificagdes técnicas e demais definicdes
constantes no Termo de Referéncia e seus anexos. Os servigos que ndo reunirem tais condi¢bes serao rejeitados, cabendo a
Contratada todos os 6nus da rejeigao, inclusive quanto a prazos e despesas para sua corregao, dentro do prazo de execugéo
do contrato. Nao sera admitido o recebimento provisério/ definitivo de servigo inconcluso.

Todos os Termos de Recebimento deverao ser circunstanciados, emitidos em 2 (duas) vias de igual teor e assinado por ambas
as partes.

14.2. Termo de Recebimento Definitivo — Etapa de Projetos

Constatada a condi¢do de conclusao do objeto através de vistoria pela Fiscalizagdo, o Termo de Recebimento Definitivo da
Etapa de Projetos sera emitido por esta fiscalizacdo em até 15 (quinze) dias corridos apds a comunicagdo por escrito da
Contratada, informando sobre a concluséo do objeto do contrato.

Termo de Recebimento Definitivo da Etapa de Projetos, sera emitido apds a conclusdo e a aprovagéao final das etapas de
projeto executivo, planilha de quantitativos e orgamento, vinculado a todo escopo dessa fase da contratagdo.

Em caso de constatagdo da nado finalizagdo dos servigos e da existéncia de parcelas dos servigos ainda nédo
executadas/fornecidas, ndo sera reconhecido efeito a comunicacgéo referida acima, o que implicara na nao emissao do Termo
de Recebimento Definitivo da Etapa de Projetos e na caracterizagdo de atraso caso ultrapassado o prazo de execugao
contratual.

14.3. Termo de Recebimento Definitivo — Etapa Orcamento e Consultoria

Até o final do prazo da vigéncia contratual, sera verificado o cumprimento do objeto contratual, com base na evolugédo do
orgcamento e execugao da etapa de obra, e quando pertinente, escopo de consultoria e providenciada a emissao do Termo de
Recebimento Definitivo da Etapa de Orgamento e Consultoria.

Caso sejam constatadas pendéncias ndo verificadas no decorrer do prazo de vigéncia do contrato, sera elaborado relatério
especifico das pendéncias identificadas e encaminhado através de notificagdo a empresa Contratada, no prazo maximo de 15
(quinze) dias contados a partir da verificagdo, a fim de que sejam comunicadas e programadas a execugdo das corregdes
necessarias, dentro do prazo definido pela Fiscalizagao no respectivo instrumento.

O nao atendimento ao prazo ora indicado anteriormente, caracterizara atraso e aplicagéo das san¢des cabiveis.

A garantia contratual devera ser verificada tendo como referéncia as condigdes contratadas conforme previsto no Edital e seus
anexos.

Sanadas as pendéncias e apos entrega formal da Contratada, sera efetuada a validagao por parte do Contratante, objetivando
a emissao do Termo de Recebimento Definitivo da Etapa de Orgamento e Consultoria, em até 10 dias contatos da comunicagéo
da Contratada.

Para o Termo de Recebimento Definitivo da Etapa de Orgamento e Consultoria, € imprescindivel a apresentacdo dos
documentos e atendimento da completa execugéo e conclusédo do objeto do Contrato e atendimento aos relatérios de analise
emitidos pela Contratante.

Todos os Termos de Recebimento deverao ser circunstanciados, emitidos em 2 (duas) vias de igual teor e assinado por ambas
as partes.

15. VISITA E ESCLARECIMENTOS TECNICOS

E facultativa a visita ao local para analise e melhor compreenséo dos servigos, verificacdo das condigbes atuais da area e
inclusive casos omissos em projetos e planilha de especificagdes e quantitativos.

A Contratada ndo podera alegar, sob qualquer pretexto, que desconhecia as condi¢cées fisicas bem como o regime de trabalho
do local em que os servigos contratados serdo executados. A empresa devera agendar previamente a visita com o Sesc em
Minas. Para agendamento da visita, os contatos abaixo encontram-se a disposigao:

comunicacaogcen@sescmg.com.br — (31) 3279 1405/ 1472

Para envio de e-mail, identificar no campo assunto, o objeto e 0 municipio a que se refere a solicitagao.

16. ORIENTACOES GERAIS

A Contratada é implicada a total e completa responsabilidade por todo e qualquer servico e fornecimento, préprio ou de
terceiros, que sejam necessarios a completa e perfeita execugao do objeto contratado.

O objeto podera contemplar a execugéo de todos os itens apontados na descrigdo do objeto ou parte deles, sendo os critérios
de supresséo e adi¢ao, estabelecidos em conformidade com o estabelecido na resolugdo n° 1.570/23 do Sesc.
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Todas os documentos (projetos, especificagdes técnicas, planilha orgamentaria e memorial descritivo) disponibilizados pela

Contratante, sdo partes integrantes, junto a este Termo de Referéncia, do contrato de servico e devem ser analisadas e
conferidas, ndo sendo aceitas reivindicagdes posteriores a assinatura do Contrato.

Nenhuma alteracdo se fara em qualquer especificagdo ou projeto, sem autorizagdo da fiscalizacdo da Contratante. A
autorizacao so tera validade quando formalizada por escrito.

Todos e quaisquer servigos ou atividades necessarias para realizagdo do objeto desta contratacdo deverdo ser previstas em
proposta, sendo de Unica e exclusiva responsabilidade da Contratada.

A escala de trabalho a ser desenvolvida sera de inteira responsabilidade da Contratada, os custos com trabalhos em horarios
extraordinarios (sabados, domingos, feriados e periodos noturnos) decorrentes deverao estar incluidos na proposta, para que
sejam mantidos o prazo e valor contratual.

Durante a execucgéo dos servigos, as duvidas técnicas, porventura observadas, deverdo ser dirigidas a fiscalizagéo, para os
esclarecimentos que se fizerem necessarios. Apenas as orienta¢des desta fiscalizagao terdo validade durante a execugao dos
servigos contratados.

Todos os documentos sdo complementares entre si constituindo juntamente com os projetos e detalhes, pe¢a unica. Assim,
qualquer mengéao formulada em um documento e omitida nos outros, sera considerada como especificada e valida, para efeito
da composigao do prego global dos servicos.

A Contratada é responsavel por atentar e cumprir as condigdes previstas em edital e seus anexos, independente de quaisquer
omissdes ou erros por ventura identificados, quanto a comunicagido, esclarecimentos e conteudo dos documentos
disponibilizados ao longo da contratagcdo ou execugao do contrato, pela comissao de licitagéo e fiscalizagado do contrato.

As entregas de impressdes de copias destinadas a analise, aprovagéo e registro nos diversos 6rgéos e para o Sesc em Minas,
inclusive seus custos, serdo de responsabilidade da Contratada, ndo havendo qualquer tipo de reembolso pelo Sesc em Minas.

As normas técnicas internas do Sesc em Minas serdo fornecidas pela Engenharia em momento oportuno, apés assinatura do
contrato.

i Assinado de Marcus Assinado de forma
Th Iago for.ma digital por e . digital por Marcus
Resend 12:,;90 Resende Vinicius Vinicius Campos

Dados: 2024.01.24 Campos Duarte

Dados: 2024.01.24

e Faria 144s44-0300
Duarte 17:23:28 -03'00'
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