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1.

REQUISITOS DE DESEMPENHO

Todos os estudos, relatérios de andlise dos projetos e laudos técnicos devem ser desenvolvidos de forma harmoénica
e consistente pela Contratada, constituindo a observancia dos seguintes requisitos de desempenho, os quais deverao
estar ajustados entre si:

Sustentabilidade: O projeto devera zelar pela criacio de um ambiente de lazer sustentavel. Nesse sentido,
devem ser avaliadas solucdes para o uso eficiente de energia, materiais de menor impacto ambiental,
facilidade de reciclagem, ao passo que estas devem propiciar um excelente nivel de conforto ambiental
(luminico, acustico, visual e de mobilidade) ao usuario, sendo desejavel a obtencdo de
certificacdo/etiquetagem/classificacdo de sustentabilidade ou eco eficiéncia para o edificio.

Produtividade: O projeto devera zelar pelo bem-estar fisico e psicolégico dos ocupantes, contemplando
elementos construtivos tais como ventilacdo, iluminacao, espacos de trabalho, sistemas e tecnologia.

Funcionalidade: O projeto devera considerar como requisito a funcionalidade e o interesse do Contratante.

Facilidades de operacdo e manutencao: O projeto deverad adotar solugdes que oferecam facilidades de
operacio e manutencao dos diversos componentes e sistemas da edificacio.

Estética: O projeto devera orientar-se positivamente a imagem e aparéncia fisica dos elementos e espacos
do edificio.

Economicidade: O projeto deverd considerar como requisito a economia na execucdo da obra, e na
conservacao e operacdo do edificio.

Racionalidade: O projeto devera considerar uma solucdo construtiva racional elegendo, sempre que
possivel, sistemas de modulacdo e padronizacdo compativeis com as caracteristicas pretendidas para o
empreendimento. Além disso, deve-se zelar pela utilizacdo de materiais e métodos construtivos adequados
aos objetivos do empreendimento e as condi¢des do local de implementacao.

Seguranca: O projeto deverda contemplar solugdes para protecdo fisica dos ocupantes e dos ativos
institucionais contra perigos técnicos, naturais e sociais (seguranca no uso e operacio do edificio).

Acessibilidade: Constitui requisito do projeto a observancia e obediéncia a critérios e parametros técnicos
para projeto de espacos, mobilidrio e equipamentos as condicdes de acessibilidade, em consonancia com a
NBR 9050 Acessibilidade e edificagdes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos (ABNT, 2020).

Durabilidade: Manter a capacidade funcional do edificio e de seus sistemas durante a vida Gtil de projeto,
desde que sejam realizadas as intervengdes de manutencao preestabelecidas.

Vida util dos sistemas: O processo de producdo do projeto e as solucbes adotadas deverdo estar em
conformidade com a capacidade funcional do edificio e de seus sistemas;

Conforto: O projeto devera atender as necessidades de habitabilidade quanto ao desempenho e conforto
térmico, acustico, luminico e tatil.

Projetos: O nivel final dos projetos sera o Executivo e, portanto, deverdo detalhar em nivel executivo todas
as descricoes e informacgdes indispensaveis a correta e completa execucao da obra.

Compatibilizacdo: Todas as disciplinas deverdo estar compatibilizadas entre si, havendo o quesito de
exequibilidade como premissa basica para o recebimento. Todas as interferéncias deverao ser mapeadas e
possuir detalhes técnicos.

Legislacao Vigente: Os projetos deverdo atender a todas as normas técnicas nacionais vigentes em suas
ultimas revisées e aplicaveis. No caso de duas ou mais solugdes técnicas que atendam as NBR's vigentes,
prevalecerd aquela que for formalmente escolhida pela Geréncia Corporativa de Engenharia do Sesc em
Minas Gerais, apds consulta prévia.
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2. ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO E DESCRIGAO DOS SERVICOS

Devem ser seguidas todas as diretrizes estabelecidas neste documento, bem como, no caderno de
especificacdes referente a contratacao de elaboracao de projetos executivos do Parque Aquético, por se
tratar este o objeto de motivacdo da presente contratacdo para prestacdo de consultorias.

Qualquer item do contrato que altere o conceito ou premissas propostas para o projeto deve ser
justificado por meio de um relatério técnico, e deve ser aprovado pela Contratante.

Por se tratar de projeto para reforma do Parque Aquético, visando garantir maior economicidade e
assertividade na sua execucdo, para todas as fases de projeto e respectivos relatérios técnicos, deve-se
respeitar as normas técnicas vigentes e diretrizes previstas.

Cabe a Contratada do presente objeto, participar da reunido inicial com a empresa contratada pelo Sesc
em Minas para elaboracao, dos relatérios técnicos e projetos nas diversas etapas de evolucao, vinculada
ao processo 6001-00384, e fiscalizacdo do Sesc, a fim de realizar um alinhamento das premissas e
diretrizes dos relatérios técnicos e projetos a serem elaborados pela empresa de projetos, conforme
€sCopo que segue.

2.1. Relatério técnico inicial para definicdo de premissas técnicas visando o desenvolvimento dos
relatérios técnicos pela contratada responsavel pela elaboraciao dos projetos

Etapa destinada a andlise das premissas definidas pelo Sesc, junto aos representantes do Sesc e da
Contratada do Sesc responsavel pela elaboracdo dos relatérios técnicos, visando o assessoramento na
definicdo de alternativas de viabilidade técnica e financeira em conformidade com os requisitos técnicos
particulares a cada disciplina.

2.1.1. Informacoes de referéncia a serem disponibilizadas pela Contratante:

a) Relatérios emitidos pela contratada vinculada ao processo 006001-00384.
b) Demais documentos complementares que possam contribuir para andlise da assessoria.

2.1.2. Informacodes técnicas a serem avaliadas pela Contratada nos relatérios:

Q

) Mapeamento das estruturas/instalacdes existentes;

b) Metodologia empregada;
c) Opcoes de solucdes técnicas economicamente viaveis (cenarios);
d) Estudo do custo e beneficio de cada solucdo empregada. E obrigatério apresentacdo de no

minimo duas solucdes para cada disciplina, que deve constar as vantagens e as desvantagens de cada
uma delas. Deve ser apresentado o custo estimado de cada uma. A referéncia do custo deve ser
informada, e preferencial buscada nas tabelas referenciais (SINAPI, SETOP, SUDECAP etc.), ou citacoes
de fontes de consulta;

e) Premissas adotadas;

f) Prevencbes a ocorréncia de vicios de projeto e/ou patologias construtivas;

g) Normas utilizadas;

h) Estudo de viabilidade técnico;

i) Estudo de viabilidade econémica;

i Manutencoes necessarias e payback, se aplicavel;

k) Conclusdes e recomendacdes. A conclusio deve ser elaborada de forma objetiva,
informando qual a solucao escolhida, e a justificativa de sua escolha.

) Desenhos: esquemas graficos, perspectivas, diagramas e histogramas (escalas:

convenientes);
m)  Texto: relatério;
n) Outros meios de representacio.
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As imagens e tabelas utilizadas no relatério devem ser referenciadas, assim como demais
informacdes retiradas de outro documento (normas, ensaios, softwares, artigos etc.)

O detalhamento do escopo de cada Relatério encontra-se no Caderno de Especificacées do
processo 6001-00384, que sera disponibilizado para a Contratada.

2.1.3. Assessoria da Contratada:

A contratada responsavel pelos servicos de assessoria técnica, das disciplinas que possuem maior
complexidade e especificidade técnica para a reforma do parque aquatico, tendo como escopo, mas nao
se limitando a:

a) A Contratada devera realizar uma andlise minuciosa em relacdo aos requisitos de desempenho
estabelecidos nos documentos técnicos fornecidos pelo Sesc em Minas, a fim de emitir o
relatério técnico inicial para definicdo de premissas técnicas visando o desenvolvimento dos
relatérios técnicos pela contratada responsavel pela elaboracao dos projetos.

b) Realizar a avaliacio critica dos relatérios técnicos, emitidos em conformidade com as premissas
técnicas definidas juntamente com a fiscalizacdo do Sesc e relatério inicial, elaborados por
empresa Contratada vinculada ao processo 6001-00384 pelo Sesc em Minas, e fornecidos pela
fiscalizacdo do Sesc, durante todas as etapas objeto deste contrato, e emitir relatério de andlise
de cada disciplinas, conforme previsto neste termo de referéncia e documentos anexos;

c) Assessoria a fiscalizacdo do Sesc em Minas durante a fiscalizacdo do contrato de elaboracio dos
projetos e demais documentos técnicos, n® 6001-00384, e posteriormente a fase de obra;

d) Acompanhamento e orientacdo durante todas as fases da reforma do parque aquatico, sob
demanda da fiscalizacdo do Sesc em Minas, mediante a emissdo de relatério técnico para
esclarecimento;

e) Disponibilizar equipe técnica para realizacdo reunides online no minimo a cada 15 dias, mediante
a agendamento prévio para acompanhamento do progresso das etapas de projeto e obra, bem
como, apresentar atualizacdes e solucionar duvidas;

f)  Emitir pareceres e relatérios relativos ao objeto contratual, quando solicitado;

g) Atendimento as consultas formais por telefone, e-mail, ou através de reunibes pré-agendadas
entre a fiscalizacdo e contratada responsavel pela elaboracdo dos projetos, com retorno
imediato, em forma de esclarecimentos e orientacdes;

h) Seguir o cronograma basico proposto pelo Sesc, e detalhado no Caderno de Planejamento, sendo
que a Contratada ndo sera penalizada em caso de atrasos por parte do Sesc em Minas;

2.2 Anteprojeto

Etapa destinada a concepcao e a representacdo das informacdes técnicas provisorias de detalhamento
da edificacdo e de seus elementos, instalacoes e componentes, necessarias ao inter-relacionamento das
atividades técnicas de projeto e suficientes a elaboracdo de estimativas aproximadas de custos, de obras
e de prazos dos servicos de obra implicados.

O estéagio designado como anteprojeto é dedicado a concepcao dos projetos. Nesta fase, é imperativo
que os projetos contenham uma especificacido detalhada de todos os elementos identificados durante os
estudos preliminares.

A entrega do anteprojeto deve compreender desenhos técnicos minuciosos, abrangendo plantas, cortes,
elevacdes (vistas), fachadas e perspectivas. Adicionalmente, todas as determinacdes relativas aos
materiais, revestimentos e acabamentos que constituirdo o projeto devem ser documentadas de forma
completa.
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Além disso, o anteprojeto implica na elaboracdo de uma estimativa dos custos e prazos aproximados dos
servicos de construcdo, bem como na preparacdo de toda a documentacido necessdria para obter a
aprovacao regulamentar, também conhecida como projeto legal.

Serao emitidos os Anteprojetos através de empresa contratada pelo Sesc, referente aos itens:

ANTEPROJETO (AP)

Projeto Arquitetdnico (Inclusive Acessibilidade)

Projeto de Impermeabilizacao

Projeto de Acustica

Projeto estrutural concreto (com fundacdes) e metalico
Projeto de Instalacbes Elétricas: Entrada, Alimentacdo e Distribuicdo de Energia (Inclui GMG)

Projeto de Instalacdes Mecanicas: Climatizacio, Ventilacdo Mecéanica e Exaustdo

Projeto de Instalacées Hidraulicas, Sanitarias (Inclui Sistema De Reaproveitamento De Agua Pluvial)

Projeto de Drenagem, Inclusive Aguas Pluviais

Projeto de Piscina (Inclui Casa de Maquinas e Galeria Técnica)

2.2.1. Informacoes de referéncia a serem utilizadas:

)
)
)
)

o 0O T L

Legislacdo municipal, estadual e federal vigentes;

Normas técnicas nacionais (INMETRO e ABNT), em sua falta internacionais;
Relatérios técnicos aprovados;

Normas Regulamentadoras de Saude e Seguranca do Trabalho;

2.2.2. Informacoes de referéncia a serem disponibilizadas pela Contratante:

j)

Briefing;

Estudo preliminar / projeto conceitual;
Levantamento planialtimétrico e cadastral (LV-TOP);
Relatérios técnicos elaborados no item anterior;
Levantamento planialtimétrico cadastral;

Projeto de PCl total da unidade;

Projeto de drenagem total da unidade;

Projeto de PRECEND total da unidade.

Dentro do escopo acordado poderd ser demandado pela fiscalizacdo ajustes no briefing e projeto
conceitual, visando melhores solucées e funcionalidades aos espacos previstos.

O detalhamento do escopo de cada disciplina de Anteprojeto encontra-se no Caderno de

Especificacoes do processo 6001-00384, que sera disponibilizado para a Contratada.

2.2.3. Informacodes técnicas a serem avaliadas pela Contratada nos relatérios:

a)

Desenhos:

Planta geral de implantacdo;

Planta com as diretrizes de terraplenagem;

Plantas individualizadas dos pavimentos;

Plantas das coberturas;

Cortes (longitudinais e transversais) vinculados aos temas anteriormente citados;
Elevacées (fachadas e outras);

Detalhes principais (de elementos da edificacdo e de seus componentes construtivos);
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= Todos os desenhos devem possuir planta chave e, igualmente, para todas as disciplinas os eixos

definidos, partindo do mesmo ponto de referéncia afim de facilitar a locacéo dos pilares e demais elementos
construtivos na obra.

b) Textos e planilhas:
= Memorial descritivo do projeto arquitetonico de contendo quadro de dreas e especificacoes

preliminares;

= Memorial descritivo dos elementos constantes no objeto, dos componentes construtivos e dos

materiais de construcdo;

= Premissas e detalhes técnicos a serem considerados em outras disciplinas

= Controle e registro das premissas de projetos definidos pelas partes para cada disciplina;
= Cronograma preliminar de obra com plano de ataque;

= Planilha preliminar de quantitativos;

2.2.4. Assessoria da Contratada:

A contratada responsavel pelos servicos de assessoria técnica, das disciplinas previstas, que possuem
maior complexidade e especificidade técnica para a reforma do Parque Aquatico, tendo como escopo,
mas nao se limitando a:

a)

Assessoria técnica a fiscalizacdo do Sesc em Minas durante a fiscalizacdo do contrato de
elaboracao dos projetos e demais documentos técnicos, n°® 6001-00384, e posteriormente a fase
de obra;

Realizar a avaliacdo critica dos relatérios técnicos, projetos, e documentos técnicos, elaborados
por empresa contratada pelo Sesc em Minas, e fornecidos pela fiscalizacdo do Sesc, durante todas
as etapas objeto deste contrato, e emitir relatério de andlise de cada disciplinas, conforme previsto
neste termo de referéncia e documentos anexos;

Acompanhamento e orientacdo durante todas as fases da reforma do Parque Aquatico, sob
demanda da fiscalizacdo do Sesc em Minas, mediante a emissdo de relatério técnico para
esclarecimento;

Disponibilizar equipe técnica para realizacdo reunides online no minimo a cada 15 dias, mediante
a agendamento prévio para acompanhamento do progresso das etapas de projeto e obra, bem
como, apresentar atualizacdes e solucionar duvidas;

Emitir pareceres e relatérios relativos ao objeto contratual, quando solicitado;

Atendimento as consultas formais por telefone, e-mail, ou através de reunides pré-agendadas
entre a fiscalizacao e contratada responsavel pela elaboracdo dos projetos, com retorno imediato,
em forma de esclarecimentos e orientacoes;

Seguir o cronograma basico proposto pelo Sesc, e detalhado no Caderno de Planejamento, sendo
que a Contratada ndo sera penalizada em caso de atrasos por parte do Sesc em Minas;

23.

Projeto Legal

Trata-se de etapa destinada a concepcao e a representacao das informacdes necessarias e suficientes ao
atendimento das exigéncias legais para os procedimentos de analise e de aprovacao do projeto legal e da
construcao, incluindo os érgaos publicos e as companhias concessiondrias de servicos publicos, como
departamento de obras e de urbanismo municipais, conselho dos patrimoénios artisticos e histdricos
municipais e estaduais, autoridades estaduais e federais.
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Consideramos que esta etapa apresenta um avanco em relacdo ao nivel de anteprojeto, portanto, as

discipl

inas solicitadas no item Projeto Legal deverao ser desenvolvidas no nivel de anteprojeto, acrescidas

as informacoes solicitadas por exigéncias legais.

Serde

23.1.

23.2.

mitido o Projeto Legal através de empresa contratada pelo Sesc, referente ao item:

PROJETO LEGAL (PL)
Arquitetonico

Informacdes de referéncia a utilizar:

9]

) Anteprojeto de arquitetura (AP-ARQ);

b) Anteprojetos produzidos por outras atividades técnicas;

c) Levantamento topografico e cadastral (LV-TOP);

d) Legislacdo municipal, estadual e federal pertinentes (leis, decretos, portarias e normas);
e) Normas técnicas (INMETRO e ABNT).

f) Relatérios técnicos aprovados;

Informacoes de referéncia a serem disponibilizadas pelo SESC:

a) Estudo preliminar / projeto conceitual;
b) Levantamento topografico e cadastral;
h) Projeto de PCl total da unidade;

Projeto de drenagem total da unidade;
Projeto de PRECEND total da unidade.

O detalhamento do escopo de cada disciplina de Projeto Legal encontra-se no Caderno de

Especi

ficacoes do processo 006001-00384, que sera disponibilizado para a Contratada.

2.3.3.

Assessoria da Contratada:

A contratada responsavel pelos servicos de assessoria técnica, das disciplinas que possuem maior
complexidade e especificidade técnica para a reforma do parque aquatico, tendo como escopo, mas nao
se limitando a:

Assessoria a fiscalizacdo do Sesc em Minas durante a fiscalizacdo do contrato de elaboracdo dos
projetos e demais documentos técnicos, n°® 6001-00384, e posteriormente a fase de obra;
Realizar a avaliacao critica dos relatérios técnicos, projetos, e documentos técnicos, elaborados
por empresa contratada pelo Sesc em Minas, e fornecidos pela fiscalizacdo do Sesc, durante
todas as etapas objeto deste contrato, e emitir relatério de andlise de cada disciplinas, conforme
previsto neste termo de referéncia e documentos anexos;

Acompanhamento e orientacdo durante todas as fases da reforma do parque aquatico, sob
demanda da fiscalizacdo do Sesc em Minas, mediante a emissdo de relatério técnico para
esclarecimento;

Disponibilizar equipe técnica para realizacdo reunides online no minimo a cada 15 dias, mediante
a agendamento prévio para acompanhamento do progresso das etapas de projeto e obra, bem
como, apresentar atualizacdes e solucionar duvidas;

Emitir pareceres e relatérios relativos ao objeto contratual, quando solicitado;

Atendimento as consultas formais por telefone, e-mail, ou através de reunides pré-agendadas
entre a fiscalizacdo e contratada responsavel pela elaboracdo dos projetos, com retorno
imediato, em forma de esclarecimentos e orientacoes;

8-14



Processo: 006001-00497

M Caderno de Especificacoes
Folha

o) Seguir o cronograma basico proposto pelo Sesc, e detalhado no Caderno de Planejamento, sendo
que a Contratada ndo sera penalizada em caso de atrasos por parte do Sesc em Minas;

24. Projeto Executivo

Etapa destinada a concepcdo e a representacdo das informacdes técnicas da edificacdo e de seus
elementos, instalacoes e componentes, definitivas, compativeis com os Anteprojetos e Relatérios
Técnicos produzidos e com informacodes e suficientes a completa execucao da obra.

A Planilha de quantitativo, Memoéria de Calculo e Memorial Descritivo finais devem ser elaborados
simultaneamente ao desenvolvimento dos projetos executivos.

Serao emitidos os Projeto Executivos através de empresa contratada pelo Sesc, referente aos itens:

PROJETO EXECUTIVO (PE)

Projeto Arquitetonico (Inclusive Acessibilidade)

Projeto de Impermeabilizacao

Projeto de Acustica

Projeto estrutural concreto (com fundacdes) e metalico *

Projeto de Instalacdes Elétricas: Entrada, Alimentacio e Distribuicdo de Energia (Inclui GMG)
Projeto de Instalacbes Mecanicas: Climatizacdo, Ventilacao Mecanica e Exaustao

Projeto de Instalacdes Hidraulicas, Sanitarias (Inclui Sistema De Reaproveitamento De Agua
Pluvial)

Projeto de Drenagem, Inclusive Aguas Pluviais

Projeto de Piscina (Inclui Casa de Maquinas e Galeria Técnica)

Projeto De Rede de Dados, Telecomunicacdes, Cabeamento Estruturado, Légica, Supervisao e
Automacao

* Ver detalhamento do escopo objeto deste contrato de assessoria, item “2.5”, referente a Avaliacdo Técnica
de Projeto Estrutural.

2.4.1. Informacoes de referéncia a serem utilizadas

a) Legislacdo municipal, estadual e federal vigentes;

b) Normas técnicas especificas;

c) Anteprojeto arquiteténico e complementares produzidos;
d) Relatdrios técnicos aprovados;

2.4.2. Informacoes de referéncia a serem disponibilizadas pela Contratante:

a) Documentos disponibilizados na fase de anteprojeto.

O detalhamento do escopo de cada disciplina_de Projeto Executivo encontra-se no Caderno de
Especificacoes do processo 6001-00384, que sera disponibilizado para a Contratada.
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2.4.3. Assessoria da Contratada:

A contratada responsavel pelos servicos de assessoria técnica, das disciplinas que possuem maior
complexidade e especificidade técnica para a reforma do parque aquatico, tendo como escopo, mas ndo
se limitando a:

a) Assessoria a fiscalizacdo do Sesc em Minas durante a fiscalizacdo do contrato de elaboracao
dos projetos e demais documentos técnicos, n® 6001-00384, e posteriormente a fase de obra;

b) Realizar a avaliacdo critica dos relatorios técnicos, projetos, e documentos técnicos,
elaborados por empresa contratada pelo Sesc em Minas, e fornecidos pela fiscalizacao do
Sesc, durante todas as etapas objeto deste contrato, e emitir relatério de andlise de cada
disciplinas, conforme previsto neste termo de referéncia e documentos anexos;

c¢) Acompanhamento e orientacdo durante todas as fases da reforma do parque aquatico, sob
demanda da fiscalizacdo do Sesc em Minas, mediante a emissao de relatério técnico para
esclarecimento;

d) Disponibilizar equipe técnica para realizacdo reunides online no minimo a cada 15 dias,
mediante a agendamento prévio para acompanhamento do progresso das etapas de projeto
e obra, bem como, apresentar atualizacdes e solucionar duvidas;

e) Emitir pareceres e relatorios relativos ao objeto contratual, quando solicitado;

f)  Atendimento as consultas formais por telefone, e-mail, ou através de reunides pré-agendadas
entre a fiscalizacdo e contratada responsavel pela elaboracdo dos projetos, com retorno
imediato, em forma de esclarecimentos e orientacoes;

g) Seguir o cronograma basico proposto pelo Sesc, e detalhado no Caderno de Planejamento,
sendo que a Contratada nao sera penalizada em caso de atrasos por parte do Sesc em Minas;

2.5. Avaliacao Técnica do Projeto:

A Avaliacido Técnica do Projeto é essencial para garantia dos requisitos de qualidade da estrutura e de
fundacoes, abrangendo a descricdo do projeto, capacidade resistente, seguranca, desempenho em
servico e durabilidade conforme previstos na ABNT NBR 6118:2023, ABNT NBR 6122:2022, ABNT NBR
8800:08, ABNT NBR 14432:2001 e ABNT NBR 14323:2013, nao se limitando a estas.

A partir dos dados coletados do projeto de estruturas de concreto, estruturas metélicas e blocos de
fundacoes, reunides de coordenacao e orientacgodes iniciais, sera elaborada a Avaliacao Técnica do Projeto,
baseado na Recomendacio 002:2015 da ABECE, além de seguir todas as orientacdes do Guia de Praticas
Recomendadas para Execucdo de Estruturas Metadlicas, disponibilizado pela ABCEM (Associacio
Brasileira da Construcao Metalica).

2.5.1. Generalidades

a) Adotar solucdes e especificacdes em conformidade com a politica de Sustentabilidade do
SESC e da empresa contratada para Consultoria em Gestdo de Sustentabilidade visando a
certificacdo LEED e PROCEL EDIFICA do projeto e da obra;

b) Cabe a contratada indicar oficialmente ao SESC todas as suas necessidades para elaboracio
dos projetos objetos de contratacio;

c) Nao serdo aceitas argumentacdes futuras de desconhecimento de interferéncias, cabendo a
contratada todos os custos para refazimento do projeto, que ndo motivados pela modificacdo
do escopo pelo SESC;
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d) Relacionamos para conhecimento dos projetos complementares contratados pelo SESC para
efetivar verificacdo de possiveis interferéncias:

e Projeto: Arquitetura;

e Projeto: Ar-Condicionado;

o Projeto: Acustica;

e Projeto: Esquadrias;

e Projeto: Estruturas;

e Projeto: Fundacoes;

e Projeto: Impermeabilizacao;

e Projeto: Instalacdes elétricas e Hidraulicas;
e Outros que se fizerem necessarios.

e) cabera a contratada a responsabilidade por indicar outros projetos necessarios a completa
execucao dos servicos, que eventualmente nao estejam listados acima;

f) Cabera a contratada a responsabilidade de indicar no cronograma geral do projeto, datas e
necessidades de recebimento de informacdes por parte dos demais contratados necessarios
para a execucdo do fornecimento, bem como zelar pelo recebimento nos prazos corretos, ndo
sendo possivel justificar atrasos pelo ndo atendimento destes.

g) A contratada devera analisar e aprovar o Cronograma Geral, podendo realizar modificacoes
sujeitas a aprovacao do Sesc, sendo que estas ndo poderdao modificar a data final de conclusao
do projeto.

h) As horas técnicas para participacdo em reunides na fase de desenvolvimento dos projetos
deverao ser consideradas no valor global do referido item de andlise do projeto, que serdo
realizadas no minimo quinzenalmente, ou quando o Sesc solicitar.

i) Todas as entregas de etapa ou revisdo devera ocorrer em reunido a ser agendada pelo Sesc,
sendo que toda e qualquer entrega somente sera oficializada apds apresentacdo do projeto,
estando todos os pagamentos sujeitos a esta apresentacao.

2.5.2. Normas Técnicas e Legislacoes

Na elaboracdo dos relatérios objeto deste escopo, a contratada deverd atender integralmente as
determinacoes de ABNT, legislacbes nas esferas municipal, estadual ou federal, recomendacdes da
ABECE e ABCEM e outras informacodes vigentes necessarias a perfeita execucio dos trabalhos.

NOTA: O nao atendimento de qualquer item das normas técnicas, que sejam elas de ABNT ou do Sesc,
ou das legislacoes vigentes, implicard na total responsabilidade da contratada, caso ndo seja o Sesc
antecipadamente notificado.

2.5.3. Observacoes gerais
As especificacdes e desenhos deverao destinar-se a descricdo e execucdo de um sistema ou parte dele,

ou uma obra completamente acabada.

As especificacoes técnicas de solucdes inéditas deverao se apoiar em justificativa e comprovacao do
desempenho requerido pelo projeto, através de memoriais, testes, ensaios ou experiéncias bem-
sucedidas, a juizo do Sesc.

As especificacdes serdo elaboradas visando equilibrar economia e desempenho técnico, considerando
custos de fornecimento e de manutencao, porém sem prejuizo da vida util do componente da edificacao.
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A especificacdo de insumos/materiais ou componentes devera indicar todas as caracteristicas técnicas,
definindo com clareza e precisdo as caracteristicas e desempenho técnico requerido pelo projeto, de
modo a permitir a verificacdo e comprovacao da equivaléncia com outros modelos e fabricantes, seguida
da sugestao de trés marcas especificas. A equivaléncia de componentes da edificacdo sera fundamentada
em certificados de testes e ensaios realizados por laboratérios idéneos, aceitos pelo Sesc.

As especificacdes técnicas poderao incorporar informacdes de interesse, detalhes construtivos e outros
elementos necessdrios a perfeita caracterizacao, inclusive catdlogos e manuais que orientem a execucao
e inspecao dos servicos, desde que sejam atendidas as condicdes estabelecidas neste edital.

A CONTRATADA somente podera especificar para execucdo do presente projeto, materiais do tipo
comum ou convencional, existentes no mercado, de uso generalizado e que possibilitem ao Sesc
promocdo de licitacbes para sua aquisicio com numero conveniente de empresas do mercado,
observadas, no que couberem, as normas da “Associacido Brasileira de Normas Técnicas”.

No caso de eventual substituicio de materiais, equipamentos e servicos, bem como de técnicas
executivas constantes deste edital, deverdo ser indicados nas disposicoes os procedimentos adequados
de autorizacdo do Contratante e de consulta ao autor do projeto.

A Contratada devera emitir a avaliacdo técnica do projeto de estruturas, fundacdes e estrutura metalica,
na qual a analise técnica do projeto devera ser dividida em 2 (duas partes):

2.5.3.1. Andlise Critica

Deverao ser realizadas andlises ao projeto de estruturas de concreto, estruturas metélicas e bloco de
fundacoes, contemplando as informacdes pertinentes a etapa do projeto em questao em relacido ao item
1.1 deste documento, e as normas pertinentes.

A analise devera ser apresentada em forma de relatério, indicando eventuais incompatibilidades no
projeto, sugestoes de melhorias, recomendacdes, e demais informacdes pertinentes ao desenvolvimento
do projeto.

A andlise critica sera realizada nas fases de Anteprojeto e Projeto Executivo, sendo este ultimo dividido
em duas fases para cada tipo de estrutura:

=  Fundacodes - locacdo e detalhamento

= Estrutura de Concreto - plantas de formas definitivas e plantas de armacao.

=  Estruturas Metdlicas - Caracteristicas do Aco, incluindo desenho de fabricacdo e montagem.
Além disso, deverao ser realizadas andlises para todas as revisdes e emissdes do projeto, sendo que estara
limitada a 1 (uma) revisao por etapa.

2.5.3.2. Relatério Final de Analise Técnica do Projeto

Ap0ds aprovacao do projeto executivo de estruturas, e anterior ao inicio das obras, devera ser elaborado
relatério final de andlise técnica do projeto, apresentando todas as melhorias implementadas,
comentarios atendidos, licdes aprendidas, e recomendacdes para os projetos futuros.

2.6. Assessoria para analise de documentos técnicos

A Contratada deverad assessorar a fiscalizacdo do Sesc, na analise dos documentos técnicos
elaborados pela empresa responsavel conforme escopo previsto no contrato 6001-00384, verificando

se as exigéncias do Caderno de Especificacdo do referido contrato foram atendidas.
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A Contratada devera emitir relatério de andlise dos seguintes documentos:
e Planilha de quantitativos;
e Caderno de especificacoes/memorial descritivo;
e Cronograma de obra;

e Plano de ataque e planejamento da obra.

2.6.1. Assessoria da Contratada:

A contratada responsavel pelos servicos de assessoria técnica, das disciplinas que possuem maior
complexidade e especificidade técnica para a reforma do parque aquatico, tendo como escopo, mas ndo
se limitando a:

h) Assessoria a fiscalizacdo do Sesc em Minas durante a fiscalizacdo do contrato de elaboracao
dos projetos e demais documentos técnicos, n°® 6001-00384, e posteriormente a fase de obra;

i) Realizar a avaliacdo critica dos relatdrios técnicos, projetos, e documentos técnicos,
elaborados por empresa contratada pelo Sesc em Minas, e fornecidos pela fiscalizacdo do
Sesc, durante todas as etapas objeto deste contrato, e emitir relatério de anélise de cada
disciplinas, conforme previsto neste termo de referéncia e documentos anexos;

j)  Acompanhamento e orientacdo durante todas as fases da reforma do parque aquatico, sob
demanda da fiscalizacdo do Sesc em Minas, mediante a emissdo de relatério técnico para
esclarecimento;

k) Disponibilizar equipe técnica para realizacdo reunides online no minimo a cada 15 dias,
mediante a agendamento prévio para acompanhamento do progresso das etapas de projeto
e obra, bem como, apresentar atualizacdes e solucionar duvidas;

[) Emitir pareceres e relatérios relativos ao objeto contratual, quando solicitado;

m) Atendimento as consultas formais por telefone, e-mail, ou através de reunides pré-agendadas
entre a fiscalizacdo e contratada responsavel pela elaboracdo dos projetos, com retorno
imediato, em forma de esclarecimentos e orientacdes;

n) Seguir o cronograma basico proposto pelo Sesc, e detalhado no Caderno de Planejamento,
sendo que a Contratada ndo sera penalizada em caso de atrasos por parte do Sesc em Minas;

3.  ANALISE DE COMPATIBILIZAGCAO DE PROJETO E ACOMPANHAMENTO TECNICO

3.1. Avaliacao de Compatibilizacao de Projeto

Os projetos das diferentes especialidades serdo superpostos de modo a verificar as interferéncias entre
si e os problemas evidenciados para que a coordenacao geral possa soluciona-los;

Deverj ser feita, pela Contratada, a analise da compatibilizacdo realizada pela empresa responsavel pela
elaboracao dos projetos, desde o inicio da concepcao das disciplinas de projeto de modo que possiveis
erros possam ser detectados e corrigidos antecipadamente, principalmente na fase de projeto executivo.
A andlise, verificacdo e correcdo das interferéncias entre as diferentes solucdes de projeto visam ao
perfeito ajuste entre eles, de modo a contribuir para a obtencao dos padrbes de qualidade na entrega
final do produto;

A compatibilizacdo tem como referéncia o projeto arquiteténico, ndo impedindo sua flexibilidade no
desenvolvimento compativel com os demais, tendo em vista critérios técnico-econémicos. A acao de
superposicao de projetos e a sua visualizacdo espacial consistem em ferramentas, por sua natureza
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sistematica, detectores de possiveis conflitos evitando-se, dessa forma, erros e minimizando as
divergéncias entre os projetos e simplificando a execucao da obra.

Deverad ser apresentado o arquivo de sobreposicdo entre as principais disciplinas com o projeto
arquitetonico. Todas as disciplinas devem adotar um "EIXO BASE" e escala (em centimetros) para
execucado dos projetos de forma a facilitar a sua sobreposicdo e padronizacio.

O desempenho relativo a compatibilizacdo dos projetos entre as diversas especialidades sera avaliado
pelo grau de correcdes e revisdes demandados na evolucio dos relatérios de revisdes de projetos de
cada uma das etapas, de forma a viabilizar o cumprimento do requisito relativo a qualidade da atividade
de compatibilizacdo de projeto, dada a relevancia e impacto da atividade no objeto contratado.

A compatibilizacdo devera ser comprovada pelo coordenador a cada etapa de desenvolvimento do
projeto através da apresentacio dos registros de compatibilizacdo dos projetos, documentos/relatérios,
atas de reunido entre o responsavel pela compatibilizacdo e subcontratadas e a apresentacdo de
cronograma de acompanhamento das disciplinas. A compatibilizacdo terd como premissa basica garantir
a obtencio de projetos coerentes e completos (sem conflitos entre as diferentes especialidades), assim
como decidir entre alternativas para a solucdo de problemas técnicos, em especial nas interfaces entre
as especialidades.

O assessor(s) responsavel pela analise, deve informar a fiscalizacdo, através dos servicos encaminhados
a pelo Sesc, que caso nao esteja sendo realizada a compatibilizacdo dos projetos ou relatérios técnicos,
a Contratada responsavel pela elaboracio dos projetos, podera sofrer san¢des dispostas no instrumento
contratual e seus anexos.

3.2. Acompanhamento Técnico

O trabalho de assessoria consiste na analise de compatibilidade entre o projeto executivo fornecido e as
demandas surgidas porventura na fase de execucdo, bem como a proposicdo de solucdes para
ocorréncias supervenientes identificadas na fase de obra.

Erros de projeto ndo serdo enquadrados neste item de assessoria pois trata-se de responsabilidade legal
da Contratada e, portanto, ndo serdo objeto de remuneracao. As assessorias deverdo ocorrer no local da
obra ou Sede do Sesc em Minas de acordo com o solicitado pela Contratada. Cada assessoria realizada
devera registrada em ata de reunido, bem como as alteracdoes identificadas e propostas.

O valor de referéncia para o item na planilha orcamentaria considera a emissdo de relatério técnico de
visita técnica, quando necessario, ou através de demanda da fiscalizacdo por outros meios, devidamente
formalizados, para identificacdo e resolucdo de qualquer desvio ou inconformidade de projeto e
execucdo, considerando hora de assessoria, inclusas todas as despesas pertinentes a realizacao do
trabalho.

4. ENCERRAMENTO

Ao receber este documento a CONTRATADA declara estar ciente de que todas as especificidades
técnicas descritas neste memorial deverdo ser rigorosamente seguidas. Declara ainda ter ciéncia de que
as normas técnicas da ABNT vigentes durante a execucao dos servicos prevalecerdo sobre quaisquer
especificacdes técnicas exigidas, inclusive projetos.

A CONTRATADA entende e confirma que os itens expostos neste memorial sdo Unicos e suficientes para
a fiel execucido dos projetos, e ndo sdo necessarios complementos de qualquer tipo.
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