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1. OBIJETO

Contratacdo de empresa especializada para prestacdo de servicos de assessoria técnica de engenharia nos projetos
e execucao da reforma do parque aquatico da unidade do Sesc Venda Nova.

A unidade estd localizada no enderec¢o: Rua Maria Borboleta, s/n - Leticia, Belo Horizonte - MG, 31640-120.
2. REGIME DE EXECUCAO E CRITERIO DE JULGAMENTO

A forma de execucio do objeto serd indireta através do regime de preco unitario
O critério de julgamento sera pelo menor preco global, conforme condicdes previstas neste documento.

A Proponente devera considerar todos os servicos, equipamentos, materiais e tudo mais que for necessario para a
conclusao do objeto na definicdo de seu preco final.

3. ORCAMENTO ESTIMADO
O prazo de validade da proposta ndo podera ser inferior a 90 dias contados a partir de sua data de apresentacao.
4. PRAZOS DE MOBILIZACAO, EXECUCAO E VIGENCIA

O prazo de mobilizacio de contrato é de 15 (quinze) dias corridos, a contar da data da reunio de kick off.

O prazo de execucdo do objeto é de 990 (novecentos e noventa) dias corridos, a contar da data da emissiao do Termo
de Inicio, de modo a acompanhar o contrato de elaboracio de projetos, numeracdo Sesc 006001-00384.

O prazo de vigéncia do contrato é de 1.110 (mil cento e dez) dias corridos contados a partir da data de assinatura do
contrato.

Para fins de execucédo das etapas da contratacio (desenvolvimento dos relatérios técnicos, projetos e documentos
técnicos) a Contratada devera adotar como referéncia o disposto no Caderno de Planejamento, bem como o seguinte
escopo:

DESCRICAO PRAZOS

DE EXECUCAO

A entrega do relatério devera ocorrer em até 10 dias
s e da emissdo do termo de inicio do contrato vinculado a
Emissao de relatério técnico o .
A ori 5§ - s este processo, n°6001-00497, ou no prazo maximo de
1a para ar inicial para definicdo de 10 di . iss30 do & de inicio da Contratad
de relatérios e definicdes | premissas. ias ap6s emissao do eormo e inicio da Contratada
de premissas técnicas do processo de projetos n°006001-00384.

O que ocorrer primeiro.

Emissao de relatério contendo a Prazo de 7 dias corridos, a emissao dos relatérios
andlise dos documentos técnicos | técnicos do processo de projetos (006001-00384)
produzidos pelos projetistas. previsto para sexta semana do inicio deste contrato.

Anteprojeto: Em até 7 dias corridos, apds entrega do
projetista, processo (006001-00384), conforme
previsto no cronograma de referéncia. 300 dias corridos
Projeto Legal: Em até 7 dias corridos, apds entrega do
projetista, processo (006001-00384), conforme
previsto no cronograma de referéncia.

Assessoria para analise Emisséo de relatério contendo a

critica de projetos, andlise dos Projetos nas etapas Projeto Executivo: Em até 7 dias corridos, apos
incluindo emissao de de Anteprojeto, Projeto Legal e entrega do projetista, processo (006001-00384),
relatérios técnicos de Executivo. conforme previsto no cronograma de referéncia.
acompanhamento

Obs.: O relatério deverda ser elaborado
concomitantemente com os projetos, devendo ser
realizadas reunibes peridédicas de acompanhamento. O
prazo de entrega é aplicado como marco contratual a
ser cumprido pelas partes.
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Assessoria para anlise de Emissédo de relatério de andlise
documentos técnicos dos documentos técnicos
emitidos pela empresa Em até 7 dias corridos, apds a entrega dos documentos
contratada: planilha de técnicos, processo (006001-0084), e conforme
quantidades, cadernos de previsto no cronograma de referéncia.
especificacdo, cronograma e
planejamento da obra.
Assessoria para analise e o PR, . .
critica de pll')ojetos Emissao de relatério contendo a Compa‘tlb'lllzagao: Em até 7 dias corridos, apds entrega
incluindo emissio de andlise da compatibilizacdo dos do p‘rOJet|sta, processo (006001:00.384)’ e conforme
PPN - previsto no cronograma de referéncia.
relatérios técnicos de projetos.
acompanhamento
Acompanhamento técnico !Em|ss'a'o de~ relatorio tecnico para Disponibilidade dos consultores para emissio de
. identificacdo e resolucao de - : .
do objeto . relatérios  pontuais, quando solicitados pela . .
qualquer desvio ou 990 dias corridos

inconformidade nas fases de

fiscalizacdo, que deverdo acompanhar o prazo de

projeto e execucio elaboragao dos projetos e execucdo da obra.

Registramos que as informacdes acima sao referenciais, e refletem um prazo de execucido pré-estabelecido para
conclusao das etapas atrelados ao cronograma do contrato 06001-00384. Desse modo, sendo as informacdes
estimadas, eventuais alteragcdes incidentes no cronograma do contrato 06001-00384 deverao ser incorporadas no
cronograma da presente contratacdo (aprovado na reunido de kick-off), mediante ajustes realizados entre a
fiscalizacdo, contratada de projetos, e a Contratada vinculada a este processo.

5.  SUBCONTRATAGAO

Nao é permitido a subcontratacdo dos servicos do objeto deste termo de referéncia.

6. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

Devera ser comprovado patriménio liquido minimo de 5% do valor estimado da contratacao.

Os demais termos, obrigacdes e condicdes referentes a este item devem ser observadas nas condi¢cdes contratuais
anexas.

7. QUALIFICAGAO TECNICA

A CONTRATADA devera dispor de equipe técnica adequada para desenvolvimento do objeto.

O profissional indicado pela proponente para fins de comprovacdo da Qualificacdo Técnico Profissional e
Responsabilidade Técnica, devera participar diretamente do desenvolvimento das atividades, em todas as etapas do
objeto em questao.

Este profissional serd o elemento de ligacido entre a Contratada e a Contratante durante a execucdo do contrato.
Serd o responsavel pela execucdo de todas as atividades desta contratacdo bem como documentacdes necessarias
ao perfeito entendimento e execucao do objeto contratado, mantendo a uniformidade das informacdes.

Na impossibilidade da participacdo do referido profissional, a Contratante admitird a substituicdo por profissionais
de experiéncia equivalente ou superior, desde que comprovada nos mesmos termos determinados neste documento.
A autorizacao da substituicdo deste profissional devera ser devidamente formalizada entre as partes.

A documentacio técnica a ser apresentada é a seguinte:

1. Certidao de registro de pessoa juridica no CREA e/ou CAU, em nome da proponente, com validade na data
de recebimento dos documentos de habilitacao e classificacdo.
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2. Certiddo de registro de pessoa fisica no CREA e/ou CAU atualizada, relativa ao(s) profissional(is)
detentor(es) do(s) atestado(s) solicitado(s), com validade na data de recebimento dos documentos de
habilitacdo e classificacao.

3. Atestados em nome do profissional, fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado distinta da
proponente, devidamente registrados no CREA e/ou CAU, através de CAT, comprovando a execucao dos
itens indicados abaixo:

Acervo Técnico de elaboracio de Projeto de Arquitetura Executivo de

2.064,32 m?
retrofit/reforma/construcao comercial, que guarde semelhan¢a com o objeto licitado.

Acervo Técnico de elaboracdo de Projeto Estrutural Executivo de

. ~ . .. 2.460,68 2
retrofit/reforma/construcao, que guarde semelhanca com o objeto licitado. m

Acervo Técnico de elaboracdo de Projeto Executivo de Drenagem de Aagua
3 | pluvial/Hidrossanitario de retrofit/reforma/construcio, que guarde semelhanca como 5.864,08 m?®
objeto licitado.

Sera permitido somatorio de atestados para comprovacao de qualificacao técnica.
Devera ser apresentado no minimo 01 e no maximo 03 atestados para fins de comprovacao de execucao de cada
servico. Os atestados solicitados devem ser similares ao objeto/servico a ser executado.

N3o serdo admitidos atestados de obras em andamento, bem como, de obras préprias.

Os itens indicados para comprovacao de qualificacdo técnica correspondem aos itens de maior relevancia no escopo
da contratacdo e os valores indicados correspondem a 40 % da quantidade total de cada item.

Sera exigido no ato da assinatura do contrato a comprovacao da efetiva contratacido dos profissionais detentores
das Certiddes de Acervo Técnico que tenham sido apresentados sob forma de declaracido na fase de habilitacao.

O responsavel técnico, detentor do atestado apresentado, deverd demonstrar vinculo com a proponente, mediante
apresentacao de ato constitutivo e/ou estatuto e/ou contrato social em vigor, e/ou ato de nomeacao ou de eleicdo
dos administradores, devidamente registrado no 6rgdo competente; ou empregado, mediante apresentacdo do
registro em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS ou Contrato de Trabalho, contrato de prestacio de
servico ou através de declaracdo na qual o profissional autoriza a inclusdo de seu nome para fim de participacao na
concorréncia, sendo que esta declaracdo devera ser assinada pelo respectivo profissional.

A Contratante podera solicitar formalmente a Contratada a substituicio de membros de sua equipe técnica, assim
como o reforco da mesma, assim como o reforco da mesma, atrelada ao planejamento previsto, a qualquer momento
que julgar necessario. O atendimento a solicitacdo devera respeitar o prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, contados
a partir da solicitacao formal.

Na fase de mobilizacdo de contrato, a critério da Contratante, serd exigida e avaliada pelo fiscal do contrato, a
experiéncia da equipe técnica conforme item correspondente no Caderno de Especificacdes, e de empresas
subcontratadas, através dos registros na carteira de trabalho, curriculum profissional, cépia(s) de contrato(s),
atestados emitidos por pessoa juridica, ARTs, declaracio(6es) ou outros documentos idéneos que comprove(m) que
o profissional possui a experiéncia minima exigida, ininterruptas ou ndo, na prestacado de servicos, compativeis com
o objeto ora licitado/contratado. A documentacao devera ser devidamente aprovada pela Contratante.

A contratada devera emitir ART ou RRT para execucao dos servicos escopo desta contratacao.

8. GARANTIAS E SEGUROS

8.1. GARANTIAS A EXECUCAO

A Contratada devera apresentar ao Contratante, no prazo maximo de 15 dias corridos, contados da reunido de kick
off, comprovante de prestacao de garantia correspondente ao percentual de 5% do valor total do Contrato, podendo
optar por:

l. Caucio em dinheiro;

1. Fianca bancaria;
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1. Seguro garantia.
A garantia apresentada deverd assegurar o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do descumprimento total ou parcial do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

b) Prejuizos de qualquer natureza causados ao Contratante pela Contratada, seus empregados ou prepostos;
¢) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pelo Sesc em Minas a Contratada;
d) Obrigacées trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza ndo honradas pela Contratada.

A garantia a execucdo deve ser mantida vigente até a emissdo dos Termos de Recebimento Definitivo de Projetos e
de Orcamento.

Devera ser realizada complementacio de garantia nas mesmas condicdes previstas nas alineas anteriores em caso
de alteracdo contratual de valor ou de prazo.

9.  ALTERAGOES CONTRATUAIS

9.1. ACRESCIMOS E SUPRESSOES

Para elaboracao de aditivos de inclusdo de itens nao previstos na planilha orcamentaria, deverao ser considerados
os seguintes critérios:

a) Itens existentes na tabela Sinapi
e Sera pesquisado o valor do servico mais apropriado, obtido a partir da tabela Sinapi, extraido do
relatério na respectiva data base prevista na respectiva cladusula de reajuste do contrato;

e Se necessdrio, serdo realizados ajustes nas composicdes do Sinapi para adequar o servico as
particularidades executivas da obra;

e Sobre o valor do Sinapi incidird o percentual do BDI do orcamento basico de referéncia;

e Serd aplicado o fator de desconto apresentado pela proponente em relacdo ao orcamento referéncia.

b) Itens nio existentes na tabela Sinapi, que serido pesquisados em outros sistemas referenciais ou orcados
com composicao propria

e A instituicido utilizard a composicdo do sistema de referéncia, realizando os ajustes pertinentes e
substituindo os precos dos insumos por aqueles existentes no Sinapi. Para os insumos novos, ndo
existentes no Sinapi, a ordem de elaboracdo sera pela busca em outros sistemas referenciais e no
banco de precos governamental, adotando-se o menor preco. Para os insumos que ndo forem
encontrados no banco de precos, haverd pesquisa de mercado, adotando-se o menor preco para
obtencéo do preco final;

e A composicao devera ser elaborada na respectiva data base prevista na cldusula de reajuste.;
e Sobre o valor da etapa anterior incidird o percentual do BDI do orcamento basico de referéncia;

e Serd aplicado o fator de desconto apresentado pela proponente em relacdo ao orcamento referéncia.

c) Itens de servicos que ndo se enquadrarem nos itens acima, para os quais nio sio encontradas
equivaléncia de insumo e/ou composicao nos sistemas de referéncia de precos serdo pesquisados no
mercado

e A instituicdo realizard pesquisa de mercado com o maximo possivel de prestadores de servico,
adotando-se o preco médio da equalizacido para obtencao do preco final;
e Sobre o valor da etapa anterior incidird o percentual do BDI do orcamento basico de referéncia;

e Serd aplicado o fator de desconto apresentado pela proponente em relacdo ao orcamento referéncia.
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10. REAJUSTE

Os precos deste Contrato poderao ser reajustados por acordo entre as Partes, tendo como limite maximo a variacdo
do indice Nacional de Custo da Construcdo da Fundacio Getulio Vargas - FGV (INCC-DI), ou no caso de sua extin¢io
por outro indexador que venha a substitui-lo, devendo ser observado o periodo minimo de 12 (doze) meses, contados
a partir da base da proposta ou ultimo reajuste.

O reajuste s6 pode ser aplicado ao saldo remanescente do contrato, considerando o cronograma de entregas
previsto.

Os itens que nao foram entregues, por atrasos gerados pela CONTRATADA, ndo podem ser reajustados.

11. CRITERIO DE APROVAGAO E ACEITE DOS ENTREGAVEIS

Os relatérios técnicos, projetos em suas diversas fases, memoriais descritivos, planilha de quantidades, orcamentos,
cronogramas, e demais documentos entregdveis vinculados ao objeto da presente contratacio, somente deverdo ser
emitidos e apresentados para andlise da fiscalizacido, apds a devida revisido técnica pelos responsaveis técnicos de
cada uma das disciplinas, pelo responsavel pela compatibilizacdo e coordenacdo da Contratada. A entrega a
Fiscalizacdo devera ser devidamente formalizada através da Guia de Remessa de Documentos com descricao e
condicdes da entrega.

A equipe técnica do Sesc Minas realizard a andlise dos produtos entregues, e, caso seja percebida uma baixa
qualidade técnica, que evidencie que os mesmos foram entregues sem a devida revisdo técnica pela Contratada,
todo o material que acompanha aquela emissdo serd devolvido, devendo o retorno constar nos documentos de
controle e no cronograma da OS, podendo ser aplicada a multa por atraso e ficando a Contratada sujeita as demais
penalidades previstas no respectivo Termo de Referéncia anexo ao edital.

Cada documento, apds analisado pela equipe técnica do Sesc Minas, com base nos critérios exigidos no presente
documento, descritos e verificados em modelo de analise a ser disponibilizado pela fiscalizacao, recebera a seguinte
avaliacio:

e Aprovado (AP) - quando aquele documento estiver 100% aprovado, ndo necessitando de nenhum ajuste ou
correcdo. Somente serdo considerados aprovados os documentos que ja tiverem sido compatibilizados com os
demais.;

e Aprovado com comentarios (AC) - quando aquele documento tiver seu contetido principal aprovado, porém
necessitar de algum ajuste ou correcdo de pequeno impacto. Os documentos somente poderdo receber esta
avaliagdo quando as correcdes necessarias ndo inviabilizarem a sua utilizacao.;

e Reprovado (RE) - quando aquele documento necessitar de ajustes ou correcdes que inviabilizem sua utilizacio por
conter erros técnicos identificados.;

Em todas as avaliacdes acima serdo descritos os critérios de cumprimento de prazo e qualidade esperados, quer seja
das premissas e condicdes normativas dos projetos, da efetiva compatibilizacdo ou coordenacdo das entregas,
conforme previsto em cada uma das etapas, devidamente vinculadas ao controle de revisdo de cada documento,
para fins de apuracdo do cumprimento da entrega prevista.

No modelo de andlise atual (imagem abaixo) utilizado pela Fiscalizacdo, apontamentos sio realizados por
disciplina/documento, enquadrando-os conforme categoria de criticidade e com peso relacionado que permitem
avaliar a qualidade do material entregue. Apds a elaboracdo do Relatério de Analise pela Fiscalizacao, este é remetido
a Contratada que devera reapresenta-lo junto a emissdo da préxima versdo de projeto ou documento relacionado
com o preenchimento do campo observacgdes sobre cada item apontado pela Fiscalizacao.
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Figura 1 - Modelo do Relatério de Andlise

égc RELATORIO DE ANALISE
0BJETO: {PROC. CONTRATAGAD
UNIDADE: {PROC. ACOMPANHAMENTO
EMPRESA: PEDIDO COMPRA:
ARQUITETURA
ETAPA GRD (N"):
FISCAIS DATA EMISSAO:|
ANEXOS DATA ANALISE:|
ITEM  PRANCHA ASSUNTO CATEGORIA  PESO RO OBS. CONTRATADA RO1 0BS. CONTRATADA ROQ2 0BS. CONTRATADA
1 Namatva 3 H
Represer %30 E g i
3 faa e 1
NRIMaCI0
” N0 slencimento
0CE
5 Coorcenagay 3
cam patidizac30
6 Panto ce atengio 0

12. CRITERIO DE MEDICAO

Os pagamentos serao realizados mediante emissao de nota fiscal conforme medicdo mensal dos servicos

efetivamente prestados e aprovados pela fiscalizacdo no més de referéncia e de acordo com o critério
de medicdo definido abaixo:

ASSESSORIA PARA ANALISES DE RELATORIOS E DEFINICOES DE PREMISSAS TECNICAS

ITEM/
ETAPA

111

112

113

114

115

116

117

118

DESCRICAO

Emisséo de relatério técnico inicial para definicao de
premissas para subsidiar a elaboragéo dos relatérios
técnicos

Analise de Relatorio Estrutural e Geotécnico (geotécnico e
fundacdes, contenges e estabilidade de taludes
existentes, proposta sistema estrutural)

Andlise de Relatério Diagnéstico Estrutural (estruturas
edificadas que serdo mantidas)

Analise de Relatorio Conforto Ambiental (térmico e
acustico)

Andlise de Relatério de Sustentabilidade, eficiéncia
energética e recursos naturais (aquecimento da piscina,
sistema de reaproveitamento de agua pluvial, energia
solar, sistema de geracgdo de energia fotovoltaica,
gerenciamento de risco)

Andlise de Relatério de Automacao Predial, de piscinas e
seguranga patrimonial

Analise de Relatorio de pavimentagdo e drenagem

Andlise de Relatério de Implantacao e infraestrutura das
instalacdes elétricas e hidraulicas, casa de bombas,
especificacdo e estruturas dos equipamentos das piscinas
(Brinquedos)
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CRITERIO DE MEDIGCAO

Medicao por relatério técnico emitido e
aprovado pela Fiscalizagédo.

Medicao por relatdrio técnico emitido e
aprovado pela Fiscalizago.

Medicao por relatdrio técnico emitido e
aprovado pela Fiscalizagéo.

Medicao por relatério técnico emitido e
aprovado pela Fiscalizagéo.

Medicao por relatdrio técnico emitido e
aprovado pela Fiscalizagéo.

Medicao por relatdrio técnico emitido e
aprovado pela Fiscalizagéo.

Medicao por relatdrio técnico emitido e
aprovado pela Fiscalizagdo.

Medicao por relatdrio técnico emitido e
aprovado pela Fiscalizagéo.
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ASSESSORIA PARA ANALISE QRiTICA DE PROJETOS, INCLUINDO EMISSAO DE RELATORIOS
TECNICOS DE ACOMPANHAMENTO.

121

13.1

141

122

143

123

1.4.4

1.2.4

1.4.5

1.45

1.2.6

1.4.7

1.2.7

1.4.7

1.2.7

1.4.8

DESCRICAO DAS DISCIPLINAS OBJETO DE EMISSAO
DE RELATORIOS

Andlise de Projeto Arquitetonico (Inclusive Acessibilidade)

Analise de Projeto de Impermeabilizagao

Andlise de Projeto de Acustica

Andlise de projeto estrutural concreto (com fundacdes) e
metalico, inclusive emissédo de ATP - Avaliacdo Técnica de
Projeto estrutural

Analise de Projeto de Instalagbes Elétricas: entrada,
alimentacao e distribuicdo de energia (Inclui GMG)

Analise de Projeto de Instalagbes mecanicas:

Climatizagdo, ventilagdo mecénica e exaustao

Analise de Projeto de instalagBes hidraulicas, sanitarias
(inclui sistema de reaproveitamento de agua pluvial) e
PRECEND
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PE

AP

PE

AP

PE

AP

PE

ATP

AP

PE

AP

PE

AP
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CRITERIO DE MEDIGAO

Medigdo por relatério de
analise emitido e aprovado
pela Fiscalizacéo.

Medic&o por relatério de
analise emitido e aprovado
pela Fiscalizacéo.

Medicéo por relatério de
analise emitido e aprovado
pela Fiscalizacéo.

Medicdo por relatério de
analise emitido e aprovado
pela Fiscalizacao.

Medigdo por relatério de
analise emitido e aprovado
pela Fiscalizacao.

Medigdo por relatério de
analise emitido e aprovado
pela Fiscalizacéo.

Medigdo por relatério de
andlise emitido e aprovado
pela Fiscalizacéo.

Medicdo por relatério de
andlise emitido e aprovado
pela Fiscalizacéo.

Medigdo por relatério de
andlise emitido e aprovado
pela Fiscalizagao.

Medigdo por relatério de
analise emitido e aprovado
pela Fiscalizagao.

Medigdo por relatério de
analise emitido e aprovado
pela Fiscalizagao.

Medigdo por relatério de
analise emitido e aprovado
pela Fiscalizacéo.

Medigdo por relatério de
andlise emitido e aprovado
pela Fiscalizacéo.

Medigéo por relatério de
andlise emitido e aprovado
pela Fiscalizacéo.

Medicgéo por relatério de
andlise emitido e aprovado
pela Fiscalizag&o.

Medigéo por relatério de
analise emitido e aprovado
pela Fiscalizag&o.
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Medic&o por relatério de
1.2.8 AP analise emitido e aprovado

. ] S o pela Fiscalizag&o.
Andlise de Projeto de Drenagem, Inclusive Aguas Pluviais — —
Medicdo por relatério de

1.4.9 PE analise emitido e aprovado
pela Fiscalizacéo.

Medic&o por relatério de

1.2.9 AP analise emitido e aprovado
Andlise de Piscina (inclui casa de maquinas e galeria pela Fiscalizag&o.
técnica) Medic&o por relatério de

1.4.10 PE analise emitido e aprovado

pela Fiscalizacao.

Medic&o por relatério de
PE analise emitido e aprovado
pela Fiscalizacéo.

Analise de Projeto de rede de dados, telecomunicagoes,

1411 . o~ ~
cabeamento estruturado, l6gica, supervisdo, automacao

ASSESSORIA PARA ANALISE DE DOCUMENTOS TECNICOS

ITEM/
ETAPA

DESCRICAO CRITERIO DE MEDICAO

Medicao por relatdrio de analise

1.5.1 Planilha de Quantidades emitido e aprovado pela Fiscalizacao.

Medicdo por relatorio de analise

15.2 Cadernos de Especificagfes/ Memorial Descritivo I NSRINO
emitido e aprovado pela Fiscalizag¢&o.

Medicdo por relatorio de analise

1.5.3 Cronograma de Obra emitido e aprovado pela Fiscalizag&o.

Medicao por relatdrio de analise

154 Plano de Ataque e Planejamento da Obra emitido e aprovado pela Fiscalizago.

ANALISE DA COMPATIBILIZAGAO DOS PROJETOS

ETAPA | DESCRICAO CRITERIO DE MEDIGCAO

Medigdo por unidade, baseada no
percentual equivalente ao avanco
2.1.1 | Analise da compatibilizacéo de projetos financeiro total do macro dos itens
“relatérios + andlise de projetos +
documentos técnicos”

ACOMPANHAMENTO TECNICO DO OBJETO

ETAPA | DESCRICAO CRITERIO DE MEDIGCAO

Emissédo de relatério técnico para identificacéo e resolugdo | Medigcéo por relatério técnico de
221 de qualquer desvio ou inconformidade nas fases de projeto | consultoria com evidéncia de solicitagédo
e execugao. e validacéo pela Fiscalizagéo.

13. CRITERIO DE PAGAMENTO

O critério de medicao sera por unidade contratada executado e validado pela fiscalizacao.

Os pagamentos serdo realizados mediante emissdo de nota fiscal conforme medicdo mensal dos servicos
efetivamente prestados e aprovados pela fiscalizacdo no més de referéncia.

Para medicdo, a Contratada encaminhara a Fiscalizacao:
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a) A planilha com a medicio dos servicos executados, aprovados pela fiscalizacido e de acordo com o critério
de medicio definido;

b) Relatérios técnicos de analise, laudos técnicos e documentos afins, aprovados pela fiscalizacéo;
c) Certiddes de regularidade (federal, estadual, municipal, FGTS, INSS);

d) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho;

14. SANGCOES ADMINISTRATIVAS

E vedado a contratada descumprir total ou parcialmente as obrigacées assumidas, considerando-se descumprimento
contratual, dentre outras, as seguintes condutas:

a) Nao atendimento as especificacdes técnicas relativas a bens, servicos ou obras previstas nos documentos
que integram a contratacao.

b) Paralisacdo desautorizada ou atraso no fornecimento de bens, na prestacio de servicos ou na execucdo de
obra ou de suas etapas;

c) Entrega de mercadoria falsificada, furtada, roubada, receptada, deteriorada, danificada ou inadequada para
0 Uso;

d) Alteracio de qualidade ou quantidade dos servicos/produtos fornecidos;
e) Prestacio de servico em qualidade inferior ao pactuado;
f)  Nao quitacio de débitos junto ao Sesc em Minas.

E igualmente vedado a contratada a conduta ou omissdo que configure inobservancia a legislacdo vigente, 3 boa-fé
objetiva, ou aos deveres anexos do contrato, tais quais a informacao, fidelidade, respeito, probidade, cooperacdo e
confianca.

Pelo inadimplemento total ou parcial das obrigacdes assumidas, a contratante podera aplicar a contratada, separadas
ou cumulativamente, as seguintes sanc¢oes:

a) Multa moratdria calculada no percentual de 0,33% ao dia, limitada a 10% sobre o valor do material, servico,
etapa ou marco contratual entregue em atraso;

a.l. A multa moratéria apurada serd descontada diretamente do pagamento do servico ou
fornecimento entregue em atraso, independente de notificacdo prévia da contratada e da
aplicacado das demais penalidades estipuladas nesta clausula.

a.2. Para fins de calculo da multa moratéria, a etapa de mobilizacdo do contrato, quando prevista,
tera seu valor correspondente a 10% do valor total do contrato.

b) Multa por inadimplemento parcial de até 10%, e por inadimplemento total de até 25% do valor do contrato ou
do lote se o inadimplemento for limitado ao lote;

c) Rescisdo unilateral por inadimplemento da contratada;

d) Suspensdo temporéria do direito de licitar ou contratar com o Sesc por prazo n3o superior a 03 (trés) anos, nas
seguintes hipdteses:

d.1. Apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida na execucao do contrato;
d.2. Praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

d.3. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

d.4. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

Identificado possivel inadimplemento, a contratante notificard a contratada para contraditério no prazo de 5 (cinco)
dias Uteis.

Esgotado o prazo da contratada, com ou sem manifestacdo, a contratante elaborara relatério circunstanciado, que
sera encaminhado a Autoridade Competente do Sesc para decisdo acerca da aplicacdo de penalidades.
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A penalidade aplicavel serd justificada em cada caso, a partir de ponderacido que levard em conta fatores como a
proporcado dos prejuizos causados ao Sesc em Minas, a gravidade da infracdo cometida, a natureza e motivacao da
conduta ou omissao, o carater pedagédgico e seu histérico de atuacdo junto a contratante.

A aplicacdo de uma penalidade mais grave independe da anterior aplicacdo de penalidade mais leve.

A aplicacdo das penalidades de rescisdo por inadimplemento e suspensio do direito de licitar e contratar podem,
mediante justificativa, quando houver quebra de confianca, levar a rescisao, pela contratante, dos demais contratos
vigentes com a contratada.

A aplicacdo de multa ndo impede a incidéncia de indenizacdo suplementar caso os prejuizos sofridos pela
contratante excedam o valor da multa fixada.

O valor da multa aplicada podera ser retido dos pagamentos devidos pelo contratante e da garantia contratual
prestada pela contratada, quando houver.

Os marcos de sancdes constam devidamente representados no cronograma basico da contratacio para execucdo do
objeto em referéncia, distribuido em etapas e prazos, conforme condicdes estabelecidas no instrumento de
contratacao e apresentado no respectivo Caderno de Planejamento.

15. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

15.1. Comunicacao do término do servico

Tendo sido executados integralmente os servicos que compdem o objeto do contrato e estando este, em condicdes
de ser recebido, inclusive com resolucdo das pendéncias porventura formalizadas pela fiscalizacdo em check list’s
elaborados ao longo da execucdo contratual, e com a entrega de todos os projetos e documentos correlatos ao
objeto, a CONTRATADA devera comunicar a FISCALIZACAO a conclusdo da execucdo do objeto, por escrito e
dentro do prazo de execucido contratual, a fim de que seja realizada vistoria para fins de recebimento provisério.

A emissao da comunicacao acima referida fora do prazo de execucdo contratual caracterizara atraso, sujeitando a
CONTRATADA as penalidades cabiveis previstas em contrato.

A FISCALIZACAO s6 aceitara os servicos que estiverem de acordo com os pardmetros definidos nos cadernos de
especificagbes, planejamento e demais especificacdes técnicas e definicbes constantes no Termo de Referéncia e
seus anexos. Os servicos que nado reunirem tais condigcdes serdo rejeitados, cabendo a CONTRATADA todos os 6nus
da rejeicao, inclusive quanto a prazos, despesas para sua correcdo e sangdes, caso pertinente. Ndo serd admitido o
recebimento provisério de servico inconcluso.

15.2. Termo de Recebimento Provisoério

Constatada a condicdo de conclusdo do objeto através de vistoria pela Fiscalizacdo, o Termo de Recebimento
Provisério sera emitido por esta fiscalizacdo em até 15 (quinze) dias corridos apds a comunicacio por escrito da
CONTRATADA, informando sobre a conclusao do objeto do contrato.

Em caso de constatacdo local da nio finalizacdo dos servicos e da existéncia de parcelas dos servicos ainda nao
executadas/fornecidas, ndo sera reconhecido efeito a comunicacao referida acima, o que implicard na ndo emissao
do Termo de Recebimento Provisério, bem como, na caracterizacio de atraso caso ultrapassado o prazo de execucdo
contratual, sujeitando a Contratada a aplicacdo de sancao.

Para o Termo de Recebimento Provisério, é imprescindivel a apresentacdo dos documentos e atendimento ao item
destacado abaixo:

a) Completa execucio e conclusio dos servicos objeto do contrato;

Todos os Termos de Recebimento deverio ser circunstanciados, emitidos em 2 (duas) vias de igual teor e assinado
por ambas as partes.
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15.3. Termo de Recebimento Definitivo

Até o final do prazo maximo de 90 dias da finalizacdo do servico, sera observado a plena funcionalidade dos
equipamentos e/ou instalagdes, bem como, a ndo ocorréncia de vicios construtivos e realizada vistoria por fiscal do
Sesc em Minas, distinto do fiscal titular deste CONTRATO, sempre que vidvel, com vista a emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo.

Caso sejam constatadas novas pendéncias, sera elaborado relatério especifico das pendéncias identificadas e
encaminhado através de notificacdo a empresa CONTRATADA, no prazo maximo de 15 (quinze) dias contados a
partir da Vistoria, a fim de que sejam comunicadas e programadas a execucao das correcdes apontadas, dentro do
prazo definido pela FISCALIZACAO no respectivo instrumento.

O ndo retorno com a programacio da solucdo das correcdes apontadas, no prazo constante da notificacao,
caracterizard descumprimento contratual decorrente de atrasos relacionados ao pleno atendimento as
especificacoes e qualidade contratadas, ficando a Contratada sujeita a aplicacdo das sancdes cabiveis.

Sera exigido da CONTRATADA a reparacao dos vicios verificados: aparentes, ocultos ou redibitérios, no limite do
prazo de garantia legal assegurada & Administracéo pelo art. 618 da Lei 10.406/2002 (Cdédigo Civil), c/c o art. 69 da
Lei n°® 8.666/93 e o art. 12 da Lei n°8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

As garantias legais deverao ser verificadas tendo como referéncia no minimo, as condicdes e prazos definidos no
Manual de Garantias, disponibilizado pela CONTRATANTE a CONTRATADA antes da emissdo do Termo de Inicio,
bem como, de forma complementar.

Sanadas as pendéncias e apds nova comunicacdo escrita da CONTRATADA, serd efetuada Vistoria Final objetivando
a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, em até 10 dias contatos da comunicacio sobre correcio dos vicios
e providéncias, por parte da CONTRATADA.

Para o Termo de Recebimento Definitivo, é imprescindivel a apresentacao dos documentos e atendimento aos itens
destacados abaixo:

a) Apos a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, dar-se-4 prosseguimento a restituicdo da
garantia, em caso da modalidade caucao. As demais garantias, expiram com o término do prazo de vigéncia.

b) Todos os Termos de Recebimento deverio ser circunstanciados, emitidos em 2 (duas) vias de igual
teor e assinado por ambas as partes.

16. VISITA E ESCLARECIMENTOS TECNICOS

E facultativa a visita ao local para andlise e melhor compreensdo dos servicos, verificagdo das condicées atuais da drea e
inclusive casos omissos em projetos e planilha de especificacées e quantitativos.

A visita poderd ser realizada de segunda a sexta-feira, das 08:00h as 17:00h. A empresa deverd agendar previamente a
visita com o Sesc em Minas, através dos contatos: comunicacaogcen@sescmg.com.br — (31) 3279 1405/1472

Para envio de e-mail, identificar no campo assunto, o objeto, nimero do processo licitatério e o municipio a que se
refere a solicitacdo.

A CONTRATADA nao podera alegar, sob qualquer pretexto, que desconhecia as condicdes fisicas, especificacdes,
projetos, normas técnicas bem como o regime de trabalho do local em que os servicos contratados serdo executados.

17. ORIENTAGOES GERAIS

A CONTRATADA é implicada a total e completa responsabilidade por todo e qualquer servico e fornecimento,
préprio ou de terceiros, que sejam necessarios a completa e perfeita execucao do objeto contratado.

O objeto podera contemplar a execucio de todos os itens apontados na descricdo do objeto ou parte deles, estando
os critérios de supressao e acréscimo, quantitativo e qualitativo, em conformidade com este Termo de Referéncia.
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Todas os documentos (projetos, caderno de planejamento e caderno especificacdes ) disponibilizados pela
CONTRATANTE, sdo partes integrantes, junto a este Termo de Referéncia e devem ser analisadas e conferidas, ndo
sendo aceitas reivindicacdes posteriores a assinatura do Contrato.

Nenhuma alteracio se fard em qualquer especificacdo ou projeto, sem autorizacdo da fiscalizacdo da Contratante.
A autorizacio sé tera validade quando formalizada por escrito.

Todos e quaisquer servicos ou atividades necessarias para realizacdo do objeto desta contratacido deverdo ser
previstas em proposta, sendo de Unica e exclusiva responsabilidade da Contratada.

A escala de trabalho a ser desenvolvida sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA, os custos com trabalhos
em horarios extraordinarios (sdbados, domingos, feriados e periodos noturnos) decorrentes deveréo estar incluidos
na proposta, para que sejam mantidos o prazo e valor contratual.

Durante a execucdo dos servicos, as duvidas técnicas, porventura observadas, deverao ser dirigidas a fiscalizacdo,
para os esclarecimentos que se fizerem necessarios. Apenas as orientacdes desta fiscalizacio terao validade durante
a execucao dos servicos contratados.

Todos os documentos sdo complementares entre si constituindo juntamente com os projetos e detalhes, peca tnica.
Assim, qualquer mencao formulada em um documento e omitida nos outros, serd considerada como especificada e
valida, para efeito da composicao do preco global dos servicos.

As normas técnicas internas do Sesc em Minas serdo fornecidas pela Engenharia em momento oportuno, apds
assinatura do contrato.

Assinado de forma digital .
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