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1. OBIJETO

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GUARDA CORPO E CORRIMAO EM TUBO METALICO
GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE FOSCA NA COR GRAFITE CLARO SOBRE FUNDO EM
ZARCAO no acesso frontal dos chalés 01 a 10 - reas das Paineiras na unidade Sesc Venda Nova.

A unidade esta localizada no endereco: Rua Maria Borboleta, s/n - Leticia, Belo Horizonte - MG, 31640-
120. MG.

2. REGIME DE EXECUGAO E CRITERIO DE JULGAMENTO

A forma de execucao do objeto sera indireta através do regime de preco unitario
O critério de julgamento sera pelo menor preco global, conforme condicbes previstas neste documento.

A Proponente deverd considerar todos os servicos, equipamentos, materiais e tudo mais que for
necessario para a conclusdo do objeto na definicdo de seu preco final.

3. ORCAMENTO ESTIMADO

O orcamento estimado para esta contratacio é de R$ 337.577,86

O prazo de validade da proposta ndo podera ser inferior a 90 dias contados a partir de sua data de
apresentacao.

4. PRAZOS DE MOBILIZAGAO, EXECUGAO E VIGENCIA

O prazo de mobilizacdo de contrato é de 10 dias corridos, a contar da data da reunido de kick off.

O prazo de execucdo do objeto é de 120 dias corridos, a contar da data da emissao do Termo de Inicio.

O prazo de vigéncia do contrato é de 240 dias corridos contados a partir da data de assinatura do
contrato.

5. SUBCONTRATAGAO

Nao é permitido a subcontratacido dos servicos do objeto deste termo de referéncia.

6. QUALIFICAGCAO TECNICA
A CONTRATADA devera dispor de equipe profissional qualificada para desenvolvimento do objeto.
7. ESPECIFICACAO DO OBJETO

Fornecimento e instalacdo de guarda corpo e corrimao conforme padrdes definidos a seguir e no projeto
anexo.

ITEM DESCRIGAO INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNID QTDE

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA
GC110 SUPERIOR DE 1.1/2 , GRADIL, FIXADO 30 CM COM GRAUTE, INCLUSIVE | mL 184,18
PINTURA COM ZARCAO DUAS DEMAOS E PINTURA ESMALTE DUAS
DEMAOS.
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- FAZER A MARCAGAO DO EIXO DOS MONTANTES A CADA 1,20M;

- FAZER A FURACAO DE 30CM COM BROCA DE ¢ MAIOR QUE O
MONTANTE E A LIMPEZA DESTE FURO;

- COLOCAR O MONTANTE EM PRUMO E INSERIR O GRAUTE 15 MPa;
- AJUSTAR MEDIDAS E SOLDAR AS PECAS SOLTAS, LIXAR A REBARBA;
- FAZER ACABAMENTO COM 2 DEMAOS DE PINTURA ESMALTE;

- FAZER A LIMPEZA AO LONGO DO TRECHO DA INSTALACAO

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA
GC110CR2 A SUPERIOR DE 1.1/2 , GRADIL, COM CORRIMAO DUPLO 1.1/2, FIXADO mL 153,13
COM CHUMBAMENTO MECANICO EM 30CM, INCLUSIVE PINTURA COM
ZARCAO DUAS DEMAOS E PINTURA ESMALTE DUAS DEMAOS.

- FAZER A MARCAGAO DO EIXO DOS MONTANTES A CADA 1,20M;

- FAZER A FURACAO DE 30CM COM BROCA DE ¢ MAIOR QUE O
MONTANTE E A LIMPEZA DESTE FURO;

- COLOCAR O MONTANTE EM PRUMO E INSERIR O GRAUTE 15 MPa;
- AJUSTAR MEDIDAS E SOLDAR AS PECAS SOLTAS, LIXAR A REBARBA;
- FAZER ACABAMENTO COM 2 DEMAOS DE PINTURA ESMALTE;

- FAZER A LIMPEZA AO LONGO DO TRECHO DA INSTALACAO

CORRIMAO DUPLO, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM ACO
GALVANIZADO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE FOSCA NA
COR GRAFITE CLARO DUAS DEMAQS, SOBRE FUNDO EM ZARCAO DUAS
DEMAOS

CR2 mL 64,12

- FAZER A MARCACAO DOS FUROS NA PAREDE;

- INSERIR E FAZER A FIXACAO FIRME COM PARAFUSO PARABOLT;

- AJUSTAR MEDIDAS E SOLDAR AS PECAS SOLTAS, LIXAR A REBARBA,;
- FAZER ACABAMENTO COM 2 DEMAOS DE PINTURA ESMALTE;

- FAZER A LIMPEZA AO LONGO DO TRECHO DA INSTALACAO

8.  CRITERIO DE MEDICAO

O critério de medicao serd por metro linear instalado e pintado que sera validado pela fiscalizacio, sendo
feito em periodos quinzenais.

Para o material entregue na obra ja montado, sera feito a medicao para pagamento de 10% do orcamento
do metro linear executado.

9.  CRITERIO DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo realizados mediante emissiao de nota fiscal conforme medicdo mensal dos servicos
efetivamente prestados e aprovados pela fiscalizacdo no més de referéncia.

Para medicao, a Contratada encaminhara a Fiscalizacao:

a) A planilha com a medicdo dos servicos executados, aprovados pela fiscalizacdo e de acordo com
o critério de medicao definido;
b) Memodrias de calculo.
c) Certidoes de regularidade (federal, estadual, municipal, FGTS, INSS);
d) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho;
)

e) Garantia dos materiais e servicos executados plenamente, no respectivo periodo da medicao.
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10. SANGCOES ADMINISTRATIVAS

E vedado aos contratados descumprir total ou parcialmente as obrigacdes contratuais assumidas,
considerando-se descumprimento contratual, dentre outras, as seguintes condutas:

I - Ndo atendimento as especificacOes técnicas relativas a bens, servicos ou obras, previstas em
contrato ou em instrumento equivalente e no termo de referéncia ou memorial descritivo;

Il - Atraso no fornecimento de bens, na prestacdo de servicos ou na execucdo de obra ou de suas
etapas;

Il - Paralisacdo de obra, servico ou fornecimento de bens sem autorizacdo Sesc em Minas;

IV - Entrega de mercadoria falsificada, furtada, roubada, receptada, deteriorada, danificada ou
inadequada para o uso;

V - Alteracdo de substancia, qualidade ou quantidade dos produtos fornecidos;
VI - Prestacao de servico de qualidade inferior ao pactuado;

VII - Recusa injustificada do contratado em assinar o contrato ou documento equivalente, e/ou de
receber o Pedido ao Fornecedor;

No caso de descumprimento, pela CONTRATADA, dos prazos previstos neste Contrato, em seus anexos
ou nos demais documentos e cronogramas formalizados ao longo da vigéncia contratual, sera aplicavel
multa moratéria calculada no percentual de 0,33% (trinta e trés décimos por cento) ao dia, limitada a 10%
(dez por cento) sobre o valor da etapa relacionada ao marco de aplicacio de sancao
(servico/evento/material/equipamento) onde apurado atraso na entrega prevista, conforme datas ou
percentuais acumulados e destacadas em cronograma executivo, aprovado pela fiscalizacdo, com base
no cronograma basico previsto no Caderno de Planejamento ou documento distinto, anexo ao Edital.

Os marcos de sancdes que constam devidamente representados no Caderno de Planejamento e no
Cronograma basico - para execucado do objeto - serdo a referéncia utilizada no cronograma executivo,
elaborado pela contratada na fase de mobilizacdo do contrato, a ser validado pela FISCALIZACAO até a
primeira medicdo. Contudo, com base na necessidade de alteracdo do planejamento em nivel basico e,
desde que devidamente aprovado pela FISCALIZACAO, os marcos de aplicacdo de sancdo poderio ser
alterados visando a regular execucao e mitigacdo dos riscos na entrega das etapas do objeto.

Configurado o atraso e a limitacdo da aplicacdo da multa moratéria, o respectivo valor serd descontado
diretamente no préximo pagamento formalizado, independente da aplicacdo das demais multas e
condicbes, conforme previsto em contrato.

11. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

11.1. Comunicacao do término do servico

Tendo sido executados integralmente os servicos que compdem o objeto do contrato e estando este, em
condicdes de ser recebido, inclusive com resolucdo das pendéncias porventura formalizadas pela
fiscalizacdo em check list’s elaborados ao longo da execucdo contratual, e com a entrega de todos os
projetos e documentos correlatos ao objeto, a CONTRATADA devera comunicar & FISCALIZACAO a
conclusdo da execucao do objeto, por escrito e dentro do prazo de execucao contratual, a fim de que
seja realizada vistoria para fins de recebimento provisorio.

A emissdo da comunicacio acima referida fora do prazo de execucdo contratual caracterizara atraso,
sujeitando a CONTRATADA as penalidades cabiveis previstas em contrato.

A FISCALIZACAO s6 aceitard os servicos que estiverem de acordo com os parametros definidos nos
cadernos de especificacdes, planejamento e demais especificacdes técnicas e definicdes constantes no
Termo de Referéncia e seus anexos. Os servicos que nao reunirem tais condicdes serdo rejeitados,
cabendo a CONTRATADA todos os 6nus da rejeicao, inclusive quanto a prazos, despesas para sua
correcdo e sancoes, caso pertinente. Nao serd admitido o recebimento provisério de servico inconcluso.
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11.2. Termo de Recebimento Provisorio

Constatada a condicdo de conclusdo do objeto através de vistoria pela Fiscalizacdo, o Termo de
Recebimento Provisorio serd emitido por esta fiscalizacdo em até 15 (quinze) dias corridos apds a
comunicacao por escrito da CONTRATADA, informando sobre a conclusido do objeto do contrato.

Em caso de constatacdo local da no finalizacdo dos servicos e da existéncia de parcelas dos servicos
ainda nao executadas/fornecidas, ndo serad reconhecido efeito & comunicacio referida acima, o que
implicara na ndo emissdo do Termo de Recebimento Provisério, bem como, na caracterizacio de atraso
caso ultrapassado o prazo de execucao contratual, sujeitando a Contratada a aplicacao de sancao.

Para o Termo de Recebimento Provisério, é imprescindivel a apresentacdo dos documentos e
atendimento ao item destacado abaixo:

a) Completa execucio e conclusio dos servicos objeto do contrato;

Todos os Termos de Recebimento deverio ser circunstanciados, emitidos em 2 (duas) vias de igual teor
e assinado por ambas as partes.

11.3. Termo de Recebimento Definitivo

Até o final do prazo maximo de 90 dias da finalizacdo do servico, sera observado a plena funcionalidade
dos equipamentos e/ou instalacdes, bem como, a ndo ocorréncia de vicios construtivos e realizada
vistoria por fiscal do Sesc em Minas, distinto do fiscal titular deste CONTRATO, sempre que viavel, com
vista a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

Caso sejam constatadas novas pendéncias, serd elaborado relatério especifico das pendéncias
identificadas e encaminhado através de notificacdo a empresa CONTRATADA, no prazo maximo de 15
(quinze) dias contados a partir da Vistoria, a fim de que sejam comunicadas e programadas a execucio
das correcdes apontadas, dentro do prazo definido pela FISCALIZACAO no respectivo instrumento.

O nao retorno com a programacado da solucdo das correcbes apontadas, no prazo constante da
notificacdo, caracterizard descumprimento contratual decorrente de atrasos relacionados ao pleno
atendimento as especificacdes e qualidade contratadas, ficando a Contratada sujeita a aplicacdo das
sancodes cabiveis.

Sera exigido da CONTRATADA a reparacao dos vicios verificados: aparentes, ocultos ou redibitérios, no
limite do prazo de garantia legal assegurada a Administracio pelo art. 618 da Lei 10.406/2002 (Cédigo
Civil), Lei n® 14.133/21 e o art. 12 da Lei n°8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

As garantias legais deverao ser verificadas tendo como referéncia no minimo, as condicdes e prazos
definidos no Manual de Garantias, disponibilizado pela CONTRATANTE & CONTRATADA antes da
emissdo do Termo de Inicio, bem como, de forma complementar.

Sanadas as pendéncias e ap6s nova comunicacao escrita da CONTRATADA, serd efetuada Vistoria Final
objetivando a emissdao do Termo de Recebimento Definitivo, em até 10 dias contatos da comunicacao
sobre correcio dos vicios e providéncias, por parte da CONTRATADA.

Para o Termo de Recebimento Definitivo, é imprescindivel a apresentacdo dos documentos e
atendimento aos itens destacados abaixo:

a) Apodsaemissio do Termo de Recebimento Definitivo, dar-se-a prosseguimento a restituicao
da garantia, em caso da modalidade caucdo. As demais garantias, expiram com o término do
prazo de vigéncia.

b) Todos os Termos de Recebimento deverio ser circunstanciados, emitidos em 2 (duas) vias
de igual teor e assinado por ambas as partes.
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12. ALTERAGOES CONTRATUAIS

12.1. ACRESCIMOS E SUPRESSOES

Para elaboracao de aditivos de inclusdo de itens ndo previstos na planilha orcamentaria, deverao ser
considerados os seguintes critérios:

a) Itens existentes na tabela Sinapi

Serd pesquisado o valor do servico mais apropriado, obtido a partir da tabela Sinapi, extraido
do relatério na respectiva data base prevista na respectiva cldusula de reajuste do contrato;

Se necessario, serao realizados ajustes nas composicdes do Sinapi para adequar o servico as
particularidades executivas da obra;

Sobre o valor do Sinapi incidird o percentual do BDI do orcamento basico de referéncia;

Serd aplicado o fator de desconto apresentado pela proponente em relacdo ao orcamento
referéncia.

b) Itens ndo existentes na tabela Sinapi, que serdo pesquisados em outros sistemas referenciais
ou orcados com composicao proépria

A instituicdo utilizard a composicdo do sistema de referéncia, realizando os ajustes
pertinentes e substituindo os precos dos insumos por aqueles existentes no Sinapi. Para os
insumos novos, ndo existentes no Sinapi, a ordem de elaboracdo sera pela busca em outros
sistemas referenciais e no banco de precos governamental, adotando-se o menor preco.
Para os insumos que nao forem encontrados no banco de precos, haverd pesquisa de
mercado, adotando-se o menor preco para obtencao do preco final;

A composicao devera ser elaborada na respectiva data base prevista na clausula de reajuste.;

No caso da adocdo de insumos cotados no mercado, o valor serd deflacionado até a
respectiva data base prevista na clausula de reajuste do contrato;

data-base do orcamento ou dltimo reajuste, pelo indice de reajuste contratual;

Sobre o valor da etapa anterior incidird o percentual do BDI do orcamento bésico de
referéncia;

Serd aplicado o fator de desconto apresentado pela proponente em relacdo ao orcamento
referéncia.

c) Itens de servicos que ndo se enquadrarem nos itens acima, para os quais nio sdo encontradas
equivaléncia de insumo e/ou composicdo nos sistemas de referéncia de precos serdo
pesquisados no mercado

A instituicdo realizard pesquisa de mercado com o maximo possivel de prestadores de
servico, adotando-se o preco médio da equalizacdo para obtencao do preco final;

Sobre o valor da etapa anterior incidird o percentual do BDI do orcamento bésico de
referéncia;

Serd aplicado o fator de desconto apresentado pela proponente em relacdo ao orcamento
referéncia.

13. REAJUSTE

Os precos deste Contrato poderao ser reajustados por acordo entre as Partes, tendo como limite maximo
a variacio do indice Nacional de Custo da Construcio da Fundacdo Getulio Vargas - FGV (INCC-DI), ou
no caso de sua extincao por outro indexador que venha a substitui-lo, devendo ser observado o periodo
minimo de 12 (doze) meses, contados a partir da base do orcamento ou Gltimo reajuste.

O reajuste sé pode ser aplicado ao saldo remanescente do contrato, considerando o cronograma de
entregas previsto.

Os itens que ndo foram entregues, por atrasos gerados pela CONTRATADA, ndo podem ser reajustados.

7-9



Processo: 6001-00446/24

W Termo de Referéncia
Folha

14. VISITA E ESCLARECIMENTOS TECNICOS

E facultativa a visita ao local para andlise e melhor compreensdo dos servicos, verificagdo das condicées atuais
da drea e inclusive casos omissos em projetos e planilha de especificacdes e quantitativos.

A visita poderd ser realizada de segunda a sexta-feira, das 08:00h das 17:00h. A empresa deverd agendar
previamente a visita com o Sesc em Minas, através dos contatos: thiagoresende@sescmg.com.br - (31)
3279-1472.

Para envio de e-mail, identificar no campo assunto, o objeto, nimero do processo licitatério e o municipio
a que se refere a solicitacao.

A CONTRATADA nio podera alegar, sob qualquer pretexto, que desconhecia as condicbes fisicas,
especificacdes, projetos, normas técnicas bem como o regime de trabalho do local em que os servicos
contratados serado executados.

15. ORIENTACOES GERAIS

A CONTRATADA ¢ implicada a total e completa responsabilidade por todo e qualquer servico e
fornecimento, préprio ou de terceiros, que sejam necessarios a completa e perfeita execucdo do objeto
contratado.

O objeto podera contemplar a execucdo de todos os itens apontados na descricdo do objeto ou parte
deles, estando os critérios de supressdo e acréscimo, quantitativo e qualitativo, em conformidade com
este Termo de Referéncia.

Todas os documentos (projetos e caderno especificacdes) disponibilizados pela CONTRATANTE, sdo
partes integrantes, junto a este Termo de Referéncia e devem ser analisadas e conferidas, ndo sendo
aceitas reivindicacOes posteriores a assinatura do Contrato.

Nenhuma alteracdo se fard em qualquer especificacdo ou projeto, sem autorizacdo da fiscalizacdo da
CONTRATANTE. A autorizacao sé terd validade quando formalizada por escrito.

Todos e quaisquer servicos ou atividades necessdrias para realizacdo do objeto desta contratacido
deverdo ser previstas em proposta, sendo de Unica e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

A escala de trabalho a ser desenvolvida sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA, os custos
com trabalhos em horérios extraordinarios (sdbados, domingos, feriados e periodos noturnos)
decorrentes deverao estar incluidos na proposta, para que sejam mantidos o prazo e valor contratual.

Durante a execucdo dos servicos, as duvidas técnicas, porventura observadas, deverdo ser dirigidas a
fiscalizacao, para os esclarecimentos que se fizerem necessarios. Apenas as orientacdes desta fiscalizacdo
terdo validade durante a execucdo dos servicos contratados.

Todos os documentos sdo complementares entre si constituindo juntamente com os projetos e detalhes,
peca Unica. Assim, qualquer mencao formulada em um documento e omitida nos outros, sera considerada
como especificada e vélida, para efeito da composicdo do preco global dos servicos.

As normas técnicas internas do Sesc em Minas serao fornecidas pela Engenharia em momento oportuno,
apos assinatura do contrato.

Faz parte do escopo do Proponente sem, entretanto, se limitar a:
a. Fornecimento de mao-de-obra direta e indireta, com todos os encargos;
b. Fornecimento de equipamentos, maquinas, ferramentas, acessorios, instrumentos etc.;
c. Fornecimento e aplicacdo de todos os materiais necessarios a perfeita execucao das obras;
d. Movimentacao horizontal e vertical de carga;

e. Fornecimento de transporte, carga, descarga e estocagem no local da obra de todos os materiais,
equipamentos, maquinas, ferramentas, acessorios, instrumentos etc.;

f. Fornecimento de dgua potavel para seus trabalhadores;
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g. Comprovacao do treinamento e certificacdes, quando aplicaveis, das equipes que desenvolverao
0s servicos previstos neste escopo;

h. Fornecimento de transporte, alimentacdo e demais despesas do seu pessoal envolvido nos
servicos, a ser aplicado. O alojamento, necessariamente, serd fora da area da obra.

i. Fornecimento, montagem e desmontagem de materiais, estruturas, equipamentos e suportes
provisorios;

j. Conservacao, manutencdo e limpeza peridédica das areas direta e indiretamente afetadas pelas
obras;

k. O descarte dos residuos e entulhos serd de responsabilidade da CONTRATADA, através de
cacambas licenciadas de acordo com as normas e exigéncias municipais.

|. O refazimento de servicos ndo conformes ndo acarretard 6nus para a CONTRATANTE;

m. Ressarcimento ou recomposicdo de quaisquer danos causados pela CONTRATADA a obra ou a
terceiros;

n. Os materiais e equipamentos de responsabilidade da CONTRATADA deverao ser fornecidos com
as caracteristicas estabelecidas no projeto e especificacdes técnicas fornecidas e estardo sujeitos a
inspecao do Sesc em Minas.

0. Especial atencdo devera ser dada ao isolamento e sinalizacdo das areas de riscos direto e indireto
provocados pelas obras;

p. Especial atencdo também devera ser dada ao treinamento dos trabalhadores da CONTRATADA
quanto ao aspecto comportamental, a fim de garantir a ordem e evitar transtornos a vizinhanca.

Os projetos técnicos referentes ao objeto, conforme listado abaixo, serdo disponibilizados as
proponentes, para fins de andlise do escopo e custos previstos.
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4 Assinado de inado d .
And e foma digital por Rosana ﬁ:ﬁ:d%iél por Marcus Assinado de

forma digital por

André Lage Rosana Nunes Vinicius M Vinici
La g e Coelho Nunes Ameida C c:,::cs,s ,';"JZ',Z'Z

Dados: Almeida ?ggﬁ:;}m ampos o s 2024.07.11
C o) eI h o) 2024.07.11 13:47:10 -03'00" Duarte 15:59:56 -03'00'

16:44:15 -03'00'
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