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UNIDADE SESC-MG VENDA NOVA 

TERMO DE REFERÊNCIA 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
DEMOLIÇÕES E DESTOCAS NECESSÁRIAS A REFORMA DA 
PISCINA DE HÓSPEDES E LANCHONETE DA UNIDADE SESC-MG 
VENDA NOVA 

 

INFORMAÇÕES PRINCIPAIS 

TIPO MODALIDADE: REGIME DE EXECUÇÃO: 

Reforma Menor preço global regime preço unitário 

  

PRAZOS: 
EXECUÇÃO CONTRATUAL 120 DIAS CORRIDOS A CONTAR: da emissão do Termo de Início 

VIGÊNCIA CONTRATUAL 210 DIAS CORRIDOS A CONTAR: da assinatura do contrato 

  

- Especificações do objeto e seus respectivos projetos  
- Modelo Proposta de Preço 

- Caderno de Especificações 

- Caderno de Planejamento 
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ELABORADO POR: NATHALIA RODRIGUES DATA: 26/08/2024 

REVISADO POR: RAYANE ROBERTA OLIVEIRA MESQUITA DATA: 26/08/2024 

REVISADO POR: LUIZ GUSTAVO MACHADO JÚNIOR DATA: 02/09/2024 

 
CONTROLE DE REVISÕES 

Revisão Descrição Data 

00 Emissão inicial.    03/08/2024 

02 Adequação do novo planejamento. 26/08/2024 

03 Revisão geral – Apontamentos gerais. 27/08/2024 

04 Revisão final – Alteração de Prazos, e valor total do orçamento.  03/09/2024 

05 Revisão dos itens 08, 12 e 14 após parecer jurídico da contratação.  23/09/2024 
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LISTA DE SIGLAS 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas 

APR – Análise Preliminar de Risco 

ART – Anotações de Responsabilidade Técnica (CREA) 

AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros 

CAT – Certidão de Acervo Técnico 

CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

CBMMG – Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas 
Gerais 

CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas 

CNO – Cadastro Nacional de Obras 

CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

EAP – Estrutura analítica de projeto 

EPC – Equipamento de Proteção Coletiva 

EPI – Equipamento de Proteção Individual 

GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à 
Previdência Social 

GRD – Guia de Remessa de Documentos 

IT – Instrução Técnica 

MD – Memorial Descritivo 

NBR – Norma Brasileira Regulamentadora 

NR – Norma Regulamentadora 

RDO – Relatório Diário de Obras 

RRT – Registro de Responsabilidade Técnica (CAU) 

SDAI – Sistema de detecção e alarme de incêndio 

SESMT – Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e 
Medicina do Trabalho 

SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil (CAIXA) 

SPDA – Sistema de proteção contra descargas atmosféricas 

TR – Termo de Referência 

CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS DE CONTRATAÇÃO 

DOCUMENTO CONTEÚDO 

TERMO DE REFERÊNCIA Informações sobre os parâmetros da contratação (regime de execução, critério de 
julgamento, qualificações, garantias, subcontratação etc.) 

CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES Especificações do objeto a ser contratado (quais disciplinas e/ou serviços serão contratados 
especificando materiais e nível de detalhamento necessário). 

CADERNO DE PLANEJAMENTO 
Informações de planejamento de execução do objeto (documentação de mobilização, 
cronograma de referência, horário de trabalho, planejamento do canteiro de obra, licenças 
necessárias etc.) 
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1. OBJETO 

Contratação de Empresa Especializada para Demolições e Destocas Necessárias a Reforma da Piscina de Hóspedes e 
Lanchonete Unidade Sesc Venda Nova. 

A unidade está localizada no endereço: Rua Maria Borboleta, s/n Novo - Letícia, Belo Horizonte - MG, 31640-120, link de 
acesso: https://maps.app.goo.gl/VHGfbQQnuUhfoTbcA 

2. REGIME DE EXECUÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

A forma de execução do objeto será indireta através do regime de preço unitário.  

O critério de julgamento será pelo menor preço global, conforme condições previstas neste documento. 

3. ORÇAMENTO ESTIMADO 

O orçamento estimado para esta contratação é de R$ 1.879.774,91 (um milhão oitocentos e setenta e nove mil setecentos 
e setenta e quatro reais e noventa e um centavos). 

O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 120 dias contados a partir de sua data de apresentação. 

A proposta de preços da empresa deverá estar conforme o modelo disponibilizado junto à contratação. Esta consta 
automatizada para viabilizar o preenchimento dos valores unitários pela empresa em conformidade com os critérios de 
aceitabilidade e exequibilidade pertinentes à posterior validação da proposta, atrelados a conformidade das descrições, 
quantitativos, e, no caso de haver de planilha de referência, limitação dos valores unitários e totais no intervalo entre 75% e 
100% dos de referência,  

Demais condições devem ser observadas nas Condições Contratuais ou Minuta Contratual. 

4. PRAZOS DE MOBILIZAÇÃO, EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 

O prazo de mobilização de contrato é de 20 (vinte) dias corridos, a contar da data da reunião de kick off. 

O prazo de execução do objeto é de 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar da data da emissão do Termo de Início. 

O prazo de vigência do contrato é de 210 (duzentos e dez) dias corridos contados a partir da data de assinatura do contrato. 

5. SUBCONTRATAÇÃO 

Será admitida subcontratação parcial de itens do objeto, desde que os respectivos itens NÃO sejam os itens cuja qualificação 
técnica foi solicitada e ainda, limitados estes ao percentual máximo de 40% do valor do contrato. 

Havendo a necessidade de subcontratação, esta deverá ser autorizada formalmente pela fiscalização do Sesc em Minas, 
desde que sua viabilidade e vantagem sejam demonstradas. 

Para autorização pela Fiscalização, a Contratada deverá comprovar as regularidades fiscais e tributárias, bem como a 
capacidade técnica de sua(s) pretensa(s) subcontratadas durante a fase de execução do objeto.  

Está vedada a subcontratação de empresas que tenham participado do processo licitatório. 

6. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

Deverá ser comprovado patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação. 

A licitante deve preencher e assinar a “Declaração de Compromissos Assumidos”, que possui seu modelo na documentação 
da contratação. Este documento especifica os contratos firmados com a iniciativa privada, incluindo Sistema S e também 
administração pública, e confirmar que o valor total dos saldos contratuais não excede 10% do seu patrimônio líquido, 
conforme balanço e demonstrações contábeis. 

Os demais termos, obrigações e condições referentes a este item devem ser observadas no Edital. 

https://maps.app.goo.gl/VHGfbQQnuUhfoTbcA


  
 Processo: 006001-00520 
 Termo de Referência 
 Folha            
  

  

 4 

7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

A Contratada deverá dispor de equipe técnica adequada para desenvolvimento do objeto, inclusive uma equipe mínima de 
apoio administrativo. Deverá indicar profissional habilitado e devidamente registrado no CREA e/ou CAU, com formação em 
engenharia e/ou arquitetura, que será designado coordenador responsável pela execução do objeto. 

Este profissional será o elemento de ligação entre a Contratada e a Contratante durante a execução do contrato. Será o 
responsável pela execução de todas as atividades desta contratação bem como documentações necessárias ao perfeito 
entendimento e execução do objeto contratado, mantendo a uniformidade das informações. 

O profissional indicado pela proponente para fins de comprovação da Qualificação Técnico Profissional e Responsabilidade 
Técnica, deverá participar diretamente do desenvolvimento das atividades, em todas as etapas do objeto em questão e 
conforme carga horária indicada no item de mão de obra indireta do Caderno de Especificações. 

Na impossibilidade da participação do referido profissional, a Contratante admitirá a substituição por profissionais de 
experiência equivalente ou superior, desde que comprovada nos mesmos termos determinados neste documento.  
A autorização da substituição deste profissional deverá ser devidamente formalizada entre as partes. 

A documentação técnica a ser apresentada é a seguinte: 

1. Certidão de registro de pessoa jurídica no CREA e/ou CAU, em nome da proponente, com validade na data de 
recebimento dos documentos de habilitação e classificação. 

2. Certidão de registro de pessoa física no CREA e/ou CAU atualizada, relativa ao(s) profissional(is) detentor(es) do(s) 
atestado(s) solicitado(s), com validade na data de recebimento dos documentos de habilitação e classificação. 

3. Atestado em nome do profissional, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado distinta da 
proponente, devidamente registrados no CREA e/ou CAU, através de CAT, comprovando a execução:  

1 Demolição de estruturas de concreto armado 357,88 m³ 

2 Movimentação de terra com corte de terreno 331,00 m³ 

3 Destoca e/ou remoção de raízes  373,60 m³ 

Observações: 

Será permitido somatório de atestados para comprovação de qualificação técnica. Deverá ser apresentado no mínimo 01, e 
no máximo 02 atestados para comprovação de cada serviço. 

Não serão admitidos atestados de obras em andamento. 

O atestado solicitado deve ser similar ao objeto/serviço a ser executado.  

Os itens indicados para comprovação de qualificação técnica correspondem aos itens de maior relevância no escopo da 
contratação e os valores indicados correspondem a 50% da quantidade total de cada item. 

Será exigido no ato da assinatura do contrato a comprovação da efetiva contratação dos profissionais detentores das 
Certidões de Acervo Técnico que tenham sido apresentados sob forma de declaração na fase de habilitação. 

O responsável técnico, detentor do atestado apresentado, deverá demonstrar vínculo com a proponente, mediante 
apresentação de ato constitutivo e/ou estatuto e/ou contrato social em vigor, e/ou ato de nomeação ou de eleição dos 
administradores, devidamente registrado no órgão competente; ou empregado, mediante apresentação do registro em 
Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS ou Contrato de Trabalho ou através de declaração na qual o profissional 
autoriza a inclusão de seu nome para fim de participação na concorrência, sendo que esta declaração deverá ser assinada 
pelo respectivo profissional. 

A Contratante poderá solicitar formalmente à Contratada a substituição de membros de sua equipe técnica, assim como o 
reforço da mesma, , assim como o reforço da mesma, atrelada ao planejamento previsto,  a qualquer momento que julgar 
necessário. O atendimento à solicitação deverá respeitar o prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da 
solicitação formal. 

Na fase de mobilização de contrato, a critério da Contratante, será exigida e avaliada pelo fiscal do contrato, a experiência 
da equipe técnica conforme item correspondente no Caderno de Especificações, e de empresas subcontratadas, através dos 
registros na carteira de trabalho, curriculum profissional, cópia(s) de contrato(s), atestados emitidos por pessoa jurídica, 
ART/RRTs, declaração(ões) ou outros documentos idôneos que comprove(m) que o profissional possui a experiência mínima 
exigida, ininterruptas ou não, na prestação de serviços, compatíveis com o objeto ora licitado/contratado. A documentação 
deverá ser devidamente aprovada pela Contratante.  



  
 Processo: 006001-00520 
 Termo de Referência 
 Folha            
  

  

 5 

8. GARANTIAS E SEGUROS 

8.1. Garantia a execução 

A Contratada deverá apresentar ao Contratante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da reunião de kick 
off, comprovante de prestação de garantia correspondente ao percentual de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato, 
A fiscalização terá 5 (cinco) dias para aprovar a garantia, totalizando 20 (vinte) dias corridos para a formalização da mesma. 
podendo optar por:  

I. Caução em dinheiro;  

II. Fiança bancária; 

III. Seguro Garantia. 

A garantia apresentada deverá assegurar o pagamento de: 

a) Prejuízos advindos do descumprimento total ou parcial do objeto do contrato e do não adimplemento das demais 
obrigações nele previstas; 

b) Prejuízos de qualquer natureza causados ao Contratante pela Contratada, seus empregados ou prepostos; 

c) Multas moratórias e punitivas aplicadas pelo Sesc em Minas à Contratada; 

d)   Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza não honradas pela Contratada. 

8.2. Seguro de risco de engenharia 

A Contratada deverá apresentar a Contratante, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da data da reunião de 
kick off, Seguro de Riscos de Engenharia, com validade até a data final de vigência do Contrato e prevendo o Sesc em Minas 
como beneficiário ou cossegurado. O Seguro deve ter as seguintes coberturas: 

a) Obras civis em construção, cobrindo 100% do valor total do Contrato; 

b) Responsabilidade civil geral, cobrindo 5% do valor total do Contrato; 

c) Responsabilidade civil cruzada, cobrindo 5% do valor total do Contrato;  

A Contratada deverá apresentar a Contratante, a minuta do Seguro de Risco de Engenharia, até a data de realização da  
reunião de kick-off. 

8.3. Seguro coletivo contra acidente de trabalho 

A Contratada deverá apresentar ao Contratante, no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, contados da data da reunião 
de kick off, Seguro Coletivo Contra Acidente de Trabalho em vigor, devendo a Contratada manter ininterrupta sua vigência 
até a data final de vigência do Contrato, realizando todas as renovações necessárias neste período, contendo as coberturas 
básicas de morte, invalidez e coberturas adicionais de despesas médicas e hospitalares, sem prejuízo do seguro obrigatório 
contra acidentes de trabalho previsto no art. 7º, XXVIII, da Constituição Federal, e regulado pelas Leis nº 8.212/91 e 
8.213/91. 

 O Seguro Coletivo Contra Acidente de Trabalho deve ter as seguintes coberturas: 

a) Morte e invalidez do segurado; 

b) Despesas médicas e hospitalares. 

A Contratada deverá apresentar a Contratante, a minuta do Seguro de Risco de Engenharia, até a data de realização da 
reunião de kick-off. 

9. ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

Para elaboração de aditivos de inclusão de itens não previstos na planilha orçamentária, deverão ser considerados os 
seguintes critérios: 

a) Itens existentes na tabela Sinapi 
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• Será pesquisado o valor do serviço mais apropriado, obtido a partir da tabela Sinapi, extraído do relatório na 
respectiva data base prevista na respectiva cláusula de reajuste do contrato; 

• Se necessário, serão realizados ajustes nas composições do Sinapi para adequar o serviço às particularidades 
executivas da obra; 

• Sobre o valor do Sinapi incidirá o percentual do BDI do orçamento básico de referência; 

• Será aplicado o fator de desconto apresentado pela proponente em relação ao orçamento referência.  

b) Itens não existentes na tabela Sinapi, que serão pesquisados em outros sistemas referenciais ou orçados com 
composição própria 

• A instituição utilizará a composição do sistema de referência, realizando os ajustes pertinentes e substituindo 
os preços dos insumos por aqueles existentes no Sinapi. Para os insumos novos, não existentes no Sinapi, a 
ordem de elaboração será pela busca em outros sistemas referenciais e no banco de preços governamental, 
adotando-se o menor preço. Para os insumos que não forem encontrados no banco de preços, haverá pesquisa 
de mercado, adotando-se o menor preço para obtenção do preço final; 

• A composição deverá ser elaborada na respectiva data base prevista na cláusula de reajuste.;  

• No caso da adoção de insumos cotados no mercado, o valor será deflacionado até a respectiva data base 
prevista na cláusula de reajuste do contrato; 

• data-base do orçamento ou último reajuste, pelo índice de reajuste contratual; 

• Sobre o valor da etapa anterior incidirá o percentual do BDI do orçamento básico de referência; 

• Será aplicado o fator de desconto apresentado pela proponente em relação ao orçamento referência.  

c) Itens de serviços que não se enquadrarem nos itens acima, para os quais não são encontradas equivalência de 
insumo e/ou composição nos sistemas de referência de preços serão pesquisados no mercado 

• A instituição realizará pesquisa de mercado com o máximo possível de prestadores de serviço, adotando-se o 
preço médio da equalização para obtenção do preço final; 

• O valor obtido será deflacionado pelo índice de reajuste contratual na respectiva data base prevista na cláusula 
de reajuste.  

• Sobre o valor da etapa anterior incidirá o percentual do BDI do orçamento básico de referência; 

• Será aplicado o fator de desconto apresentado pela proponente em relação ao orçamento referência. 

10. REAJUSTE 

Os preços deste Contrato poderão ser reajustados por acordo entre as Partes, tendo como limite máximo a variação do 
Índice Nacional de Custo da Construção da Fundação Getúlio Vargas - FGV (INCC-DI), ou no caso de sua extinção por outro 
indexador que venha a substituí-lo, devendo ser observado o período mínimo de 12 (doze) meses, contados a partir da data 
base do orçamento ou último reajuste. 

O reajuste só pode ser aplicado ao saldo remanescente do contrato, considerando o cronograma de entregas previsto.  
Os itens que não foram entregues, por atrasos gerados pela Contratada, não podem ser reajustados. 

11. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

O critério de medição dos serviços está detalhado ao final da descrição de cada serviço no Caderno de Especificações 
fornecido pela Contratante. 

Os pagamentos serão realizados mediante emissão de nota fiscal conforme medição mensal dos serviços efetivamente 
prestados e aprovados pela fiscalização no mês de referência e de acordo com o critério de medição definido no Caderno 
de Especificações. 

Para medição, a Contratada encaminhará à Fiscalização: 

a) A planilha com a medição dos serviços executados, aprovados pela fiscalização e de acordo com o critério de 
medição definido; 

b) Memórias de cálculo. 

c) Cronograma físico financeiro atualizado; 

d) Relatório periódico de execução; 
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e) Histograma de mão de obra, material e equipamento, quando aplicável. 

f) Certidões de regularidade (federal, estadual, municipal, FGTS, INSS); 

g) Documentos comprobatórios das obrigações trabalhistas, por amostragem, caso demandado pela fiscalização. 

h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.  

i) GFIP da CONTRATADA. 

j) MTR- Manuseio e Transporte de Resíduos, quando pertinente, 

k) Demais documentos específicos afins ao cumprimento do objeto no período, por venturas pendentes no ato da 
medição (pagamento de parcela atualização de seguros, garantia, ART’s/TRT’s/RRT’s etc.) 

12. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

É vedado à contratada descumprir total ou parcialmente as obrigações assumidas, sujeitando-se às sanções cabíveis, 
conforme previsto na Minuta Contratual anexa ao Edital. 

A multa moratória cobrada pelo contratante poderá ser devolvida, sem qualquer correção, ao final do contrato, caso a 
contratada cumpra a entrega do objeto contratado no prazo de execução final da obra. 

13. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS  

13.1. Comunicação do término do serviço 

Tendo sido executados integralmente os serviços que compõem o objeto do contrato e estando este, em condições de ser 
recebido, inclusive com resolução das pendências porventura formalizadas pela fiscalização em check list´s elaborados ao 
longo da execução contratual, e com a entrega de todos os projetos e documentos correlatos ao objeto, a Contratada deverá 
comunicar à Fiscalização a conclusão da execução do objeto, por escrito e dentro do prazo de execução contratual, a fim de 
que seja realizada vistoria para fins de recebimento definitivo provisório/ definitivo. 

A emissão da comunicação acima referida fora do prazo de execução contratual caracterizará atraso, sujeitando a Contratada 
às penalidades cabíveis previstas em contrato. 

A Fiscalização só aceitará os serviços que estiverem de acordo com as especificações técnicas e demais definições 
constantes no Termo de Referência e seus anexos. Os serviços que não reunirem tais condições serão rejeitados, cabendo 
à Contratada todos os ônus da rejeição, inclusive quanto a prazos e despesas para sua correção, dentro do prazo de execução 
do contrato. Não será admitido o recebimento provisório/ definitivo de serviço inconcluso. 

13.2. Termo de Recebimento Provisório 

Constatada a condição de conclusão do objeto através de vistoria pela Fiscalização, o Termo de Recebimento Provisório será 
emitido por esta fiscalização em até 15 (quinze) dias corridos após a comunicação por escrito da Contratada, informando 
sobre a conclusão do objeto do contrato. 

Nos casos de contratação de projeto, o Termo de Recebimento Provisório poderá não será emitido, cabendo a emissão direta 
do Termo de Recebimento Definitivo em até 30 (trinta) corridos após a comunicação por escrito da Contratada sobre a 
conclusão do objeto, e desde que o a conclusão do objeto tenha sido aprovada pela Fiscalização. 

Em caso de constatação local da não finalização dos serviços e da existência de parcelas dos serviços ainda não 
executadas/fornecidas, não será reconhecido efeito à comunicação referida acima, o que implicará na não emissão do Termo 
de Recebimento e na caracterização de atraso caso ultrapassado o prazo de execução contratual.  

Para o Termo de Recebimento Provisório, é imprescindível a apresentação dos documentos e atendimento aos itens 
destacados abaixo: 

a) Completa execução e conclusão dos serviços objeto do contrato; 

b) “Data Book” da obra, elaborado pelo responsável por sua execução, inclusive “as built”, quando aplicável;  

c) Baixa das responsabilidades técnicas e do CNO (registro obrigatório da Receita Federal), quando aplicável; 
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Todos os Termos de Recebimento deverão ser circunstanciados, emitidos em 2 (duas) vias de igual teor e assinado por ambas 
as partes. 

13.3. Termo de Recebimento Definitivo 

Até o final do prazo máximo de 90 dias da emissão do Termo de Recebimento Provisório, será observado o funcionamento 
e produtividade dos equipamentos e/ou instalações e realizada vistoria por fiscal do Sesc em Minas, distinto do fiscal titular 
deste Contrato com vista a emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 

Caso sejam constatadas novas pendências, será elaborado relatório específico das pendências identificadas e encaminhado 
através de notificação à empresa Contratada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados a partir da Vistoria, a fim de 
que sejam comunicadas e programadas a execução das correções necessárias, dentro do prazo definido pela Fiscalização no 
respectivo instrumento. 

O não retorno com a programação da solução das correções apontadas, no prazo constante da notificação, caracterizará 
descumprimento contratual decorrente de atrasos relacionados ao pleno atendimento às especificações e qualidade 
contratadas, ficando a Contratada sujeita a aplicação das sanções cabíveis. 

Será exigido da Contratada a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia da obra, tendo o direito assegurado 
à Administração pelo art. 618 da Lei 10.406/2002 (Código Civil), c/c o art. 69 da Lei n° 8.666/93 e o art. 12 da Lei n°8.078/90 
(Código de Defesa do Consumidor). 

As garantias deverão ser verificadas tendo como referência o Manual de Garantias do Sinduscon-MG, disponibilizado pela 
Contratante à Contratada antes da emissão do Termo de Início. 

Sanadas as pendências e após nova comunicação escrita da Contratada, será efetuada Vistoria Final objetivando a emissão 
do Termo de Recebimento Definitivo, em até 10 dias contatos da comunicação da Contratada.  

Após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo, dar-se-á prosseguimento a restituição da garantia, em caso da 
modalidade caução. As demais garantias, expiram com o término do prazo de vigência. 

Todos os Termos de Recebimento deverão ser circunstanciados, emitidos em 2 (duas) vias de igual teor e assinado por ambas 
as partes. 

14. VISITA E ESCLARECIMENTOS TÉCNICOS 

É obrigatória a visita ao local para análise e melhor compreensão dos serviços, verificação das condições atuais da área e 
inclusive casos omissos em projetos e planilha de especificações e quantitativos. Alternativamente, a licitante poderá optar 
por substituir a visita por uma “Declaração Formal de Pleno Conhecimento do Objeto”, que deverá ser anexada a sua 
proposta, conforme modelo anexo ao edital. 

Caso realizada a visita, será emitido o “Atestado de visita técnica” comprovando que a LICITANTE a realizou e tomou 
conhecimento dos locais e condições de execução dos serviços. Este atestado substituirá a “Declaração Formal de Pleno 
Conhecimento do Objeto” e deverá ser anexado à proposta comercial da empresa.   

A visita poderá ser realizada de segunda a sexta-feira, das 08:00h às 17:00h e deverá ser realizada pelo responsável técnico 
da empresa no prazo máximo de 3 (três) dias úteis anteriores a sessão de licitação. A LICITANTE deverá agendar previamente 
a visita com o Sesc em Minas, através dos contatos: comunicacaogcen@sescmg.com.br.  

Para envio de e-mail, identificar no campo assunto, o objeto e o município a que se refere a solicitação. 

A LICITANTE não poderá alegar, sob qualquer pretexto, que desconhecia as condições físicas bem como o regime de 
trabalho do local em que os serviços contratados serão executados.  

Quaisquer dúvidas de ordem técnica porventura observadas no local deverão ser encaminhadas à Comissão Permanente de 
Licitação, seguindo as orientações presentes no edital. 

15. ORIENTAÇÕES GERAIS 

À Contratada é implicada a total e completa responsabilidade por todo e qualquer serviço e fornecimento, próprio ou de 
terceiros, que sejam necessários à completa e perfeita execução do objeto contratado. 

O objeto poderá contemplar a execução de todos os itens apontados na descrição do objeto ou parte deles, sendo os critérios 
de supressão e adição, estabelecidos em conformidade com o estabelecido na resolução n° 1.593 /24 do Sesc. 

mailto:comunicacaogcen@sescmg.com.br
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Todas os documentos (projetos, especificações técnicas, planilha orçamentária e memorial descritivo) disponibilizados pela 
Contratante, são partes integrantes, junto a este Termo de Referência, do contrato de serviço e devem ser analisadas e 
conferidas, não sendo aceitas reivindicações posteriores à assinatura do Contrato. 

Nenhuma alteração se fará em qualquer especificação ou projeto, sem autorização da fiscalização da Contratante.  
A autorização só terá validade quando formalizada por escrito. 

Todos e quaisquer serviços ou atividades necessárias para realização do objeto desta contratação deverão ser previstas em 
proposta, sendo de única e exclusiva responsabilidade da Contratada. 

A escala de trabalho a ser desenvolvida será de inteira responsabilidade da Contratada, os custos com trabalhos em horários 
extraordinários (sábados, domingos, feriados e períodos noturnos) decorrentes deverão estar incluídos na proposta, para 
que sejam mantidos o prazo e valor contratual. 

Durante a execução dos serviços, as dúvidas técnicas, porventura observadas, deverão ser dirigidas à fiscalização, para os 
esclarecimentos que se fizerem necessários. Apenas as orientações desta fiscalização terão validade durante a execução dos 
serviços contratados. 

Todos os documentos são complementares entre si constituindo juntamente com os projetos e detalhes, peça única. Assim, 
qualquer menção formulada em um documento e omitida nos outros, será considerada como especificada e válida, para 
efeito da composição do preço global dos serviços. 

A Contratada é responsável por atentar e cumprir as condições previstas em edital e seus anexos, independente de quaisquer 
omissões ou erros por ventura identificados, quanto a comunicação, esclarecimentos e conteúdo dos documentos 
disponibilizados ao longo da contratação ou execução do contrato, pela comissão de licitação e fiscalização do contrato. 

As entregas de impressões de cópias destinadas à análise, aprovação e registro nos diversos órgãos e para o Sesc em Minas, 
inclusive seus custos, serão de responsabilidade da Contratada, não havendo qualquer tipo de reembolso pelo Sesc em 
Minas. 

As normas técnicas internas do Sesc em Minas serão fornecidas pela Engenharia em momento oportuno, após assinatura do 
contrato. 

Os projetos técnicos referentes ao respectivo objeto, conforme listado abaixo, serão disponibilizados às proponentes, para fins de 
análise do escopo e custos previstos. 

It. DISCIPLINA N° FORMATOS 

1 VEN_PE_ARQ_001_PJ_600100520_R0 - PROTEÇÃO TALUDES 1 

2 VEN_PE_ARQ_01-01_PJ_6001-00520 - ACESSO CANTEIRO DE OBRAS 1 

3 VEN_PE_ARQ_002_PJ_600100520_R0 - DEMOL. LANCHONETE 1 

4 VEN_PE_ARQ_003_PJ_600100520_R0 - DEMOLIÇÃO 1 

5 VEN_PE_ARQ_004_PJ_600100520_R0 - CASA MÁQUINA 1 

6 VEN_PE_ARQ_005_PJ_600100520_R0 - DESTOCA E LANCHONETE 1 

7 VEN_PE_ARQ_006_PJ_600100520_R0 - TAPUME-ASSINADO 1 

8 VEN_PE_ARQ_007_PJ_600100520_R0 - TERRAPLENAGEM 1 

9 VEN_PE_ARQ_008_PJ_600100520_R0 - TERRAPLENAGEM 1 

10 VEN_PE_ARQ_010_PJ_600100520_R0 - LAVA RODAS 1 

  TOTAL 10 

A empresa Contratada deverá entregar um relatório da situação atual dos espaços a serem reformados, bem como do local que 
será instalado o canteiro de obra. 
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