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1. OBIJETO

Contratacdo de empresa para fornecimento e instalacdo de estrutura modular de container para implantacdo de salas
de aula, sanitarios e administrativo para implantacao do programa Reforco Escolar.

A unidade esta localizada no endereco: Rua Maria das Borboletas, S/N, Portaria 01, Sesc Venda Nova - Belo
Horizonte - MG.

2. REGIME DE EXECUGAO E CRITERIO DE JULGAMENTO

A forma de execucido do objeto serd indireta através do regime de preco global
O critério de julgamento serd pelo menor preco global, conforme condicdes previstas neste documento.

A Proponente devera considerar todos os servigos, equipamentos, materiais e tudo mais que for necessario para a
conclusao do objeto na definicdo de seu preco final.

3. PRAZOS DE MOBILIZAGAO, EXECUGAO E VIGENCIA

O prazo de mobilizacido de contrato € de 12 (doze) dias corridos, a contar da data da reunio de kick off.

O prazo de execucio do objeto é de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data da emissido do Termo de Inicio.

O prazo de vigéncia do contrato é de 210 (duzentos e dez) dias corridos contados a partir da data de assinatura do
contrato.

4. SUBCONTRATACAO

Nao é permitido a subcontratacio dos servicos do objeto deste termo de referéncia.

5. QUALIFICACAO TECNICA

A CONTRATADA devera dispor de equipe técnica adequada para desenvolvimento do objeto.

O profissional indicado pela proponente para fins de comprovacao da Qualificacdo Técnico Profissional
e Responsabilidade Técnica, devera participar diretamente do desenvolvimento das atividades, em todas
as etapas do objeto em questao e conforme carga horéria.

Este profissional sera o elemento de ligacido entre a Contratada e a Contratante durante a execucéo do
contrato.

Na impossibilidade da participacdo do referido profissional, a Contratante admitird a substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que comprovada nos mesmos termos
determinados neste documento. A autorizacdo da substituicdo deste profissional devera ser devidamente
formalizada entre as partes.

A documentacdo técnica a ser apresentada é a seguinte:

1. Certidao de registro de pessoa juridica no CREA e/ou CAU, em nome da proponente, com
validade na data de recebimento dos documentos de habilitacao e classificacao:

2. Certidao de registro de pessoa fisica no CREA e/ou CAU atualizada, relativa ao(s) profissional(is)
detentor(es) do(s) atestado(s) solicitado(s), com validade na data de recebimento dos documentos
de habilitacao e classificacio.

Fornecimento e Instalacdo de estrutura modular de Container para

; . . .. . 1un
areas educacionais ou administrativas.
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N3o serao admitidos atestados de obras em andamento, bem como, de obras préprias.

O atestado solicitado deve ser similar ao objeto/servico a ser executado.

Os itens indicados para comprovacao de qualificacio técnica correspondem aos itens de maior relevancia
no escopo da contratacao.

Sera exigido no ato da assinatura do contrato a comprovacao da efetiva contratacdo dos profissionais
detentores das Certidoes de Acervo Técnico que tenham sido apresentados sob forma de declaracdo na
fase de habilitacdo.

A contratada devera emitir ART ou RRT para execucao dos servicos escopo desta contratacio.

6. ALTERAGOES CONTRATUAIS

6.1. ACRESCIMOS E SUPRESSOES

Para elaboracao de aditivos de inclusdo de itens nao previstos na planilha orcamentaria, deverao ser considerados
os seguintes critérios:

a) Itens existentes na tabela Sinapi

Sera pesquisado o valor do servico mais apropriado, obtido a partir da tabela Sinapi, extraido do
relatério na respectiva data base prevista na respectiva cladusula de reajuste do contrato;

Se necessdrio, serdo realizados ajustes nas composicdes do Sinapi para adequar o servico as
particularidades executivas da obra;

Sobre o valor do Sinapi incidird o percentual do BDI do orcamento basico de referéncia;
Serd aplicado o fator de desconto apresentado pela proponente em relacdo ao orcamento referéncia.

b) Itens nio existentes na tabela Sinapi, que serdo pesquisados em outros sistemas referenciais ou orcados
com composicao prépria

A instituicdo utilizard a composicdo do sistema de referéncia, realizando os ajustes pertinentes e
substituindo os precos dos insumos por aqueles existentes no Sinapi. Para os insumos novos, nao
existentes no Sinapi, a ordem de elaboracao serd pela busca em outros sistemas referenciais e no
banco de precos governamental, adotando-se o menor preco. Para os insumos que ndo forem
encontrados no banco de precos, haverd pesquisa de mercado, adotando-se o menor preco para
obtencao do preco final;

A composicdo devera ser elaborada na respectiva data base prevista na clausula de reajuste.;

No caso da adocao de insumos cotados no mercado, o valor serd deflacionado até a respectiva data
base prevista na clausula de reajuste do contrato;

data-base do orcamento ou ultimo reajuste, pelo indice de reajuste contratual;
Sobre o valor da etapa anterior incidira o percentual do BDI do orcamento basico de referéncia;
Sera aplicado o fator de desconto apresentado pela proponente em relacdo ao orcamento referéncia.

c) Itens de servicos que ndo se enquadrarem nos itens acima, para os quais nio sio encontradas
equivaléncia de insumo e/ou composicdo nos sistemas de referéncia de precos serio pesquisados no
mercado

A instituicdo realizard pesquisa de mercado com o maximo possivel de prestadores de servico,
adotando-se o preco médio da equalizacido para obtencao do preco final;

Sobre o valor da etapa anterior incidird o percentual do BDI do orcamento basico de referéncia;

Serd aplicado o fator de desconto apresentado pela proponente em relacdo ao orcamento referéncia.

7. REAJUSTE

Os precos deste Contrato poderao ser reajustados por acordo entre as Partes, tendo como limite maximo
a variacdo do Indice Nacional de Custo da Construcio da Fundacio Getulio Vargas - FGV (INCC-DI), ou
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no caso de sua extincao por outro indexador que venha a substitui-lo, devendo ser observado o periodo
minimo de 12 (doze) meses, contados a partir da data do orcamento ou ultimo reajuste.

O reajuste s6 pode ser aplicado ao saldo remanescente do contrato, considerando o cronograma de
entregas previsto.

Os itens que nao foram entregues, por atrasos gerados pela CONTRATADA, ndo podem ser reajustados.

8.  CRITERIO DE MEDICAO

O critério de medicio se dard mediante fornecimento do objeto completo executado e validado pela fiscalizacio.

Os pagamentos serdo realizados mediante emissido de nota fiscal conforme medicdo mensal dos servicos
efetivamente prestados e aprovados pela fiscalizacdo no més de referéncia.

Para medicéo, a Contratada encaminhara a Fiscalizagao:

a) A planilha com a medicao dos servicos executados, aprovados pela fiscalizacdo e de acordo com o critério
de medicao definido;

(o)
=<

Memodrias de célculo.

Certiddes de regularidade (federal, estadual, municipal, FGTS, INSS);

(g)

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho.

o

D

Garantia dos materiais e servicos executados plenamente, no respectivo periodo da medicao;
9. SANCOES ADMINISTRATIVAS

E vedado aos contratados descumprir total ou parcialmente as obrigacdes contratuais assumidas, considerando-se
descumprimento contratual, dentre outras, as seguintes condutas:

| - Nao atendimento as especificacdes técnicas relativas a bens, servicos ou obras, previstas em contrato ou em
instrumento equivalente e no termo de referéncia ou memorial descritivo;

Il - Atraso no fornecimento de bens, na prestacio de servigos ou na execucio de obra ou de suas etapas;
Il - Paralisacdo de obra, servico ou fornecimento de bens sem autorizacdo Sesc em Minas;

IV - Entrega de mercadoria falsificada, furtada, roubada, receptada, deteriorada, danificada ou inadequada para
0 Uso;

V - Alteracdo de substancia, qualidade ou quantidade dos produtos fornecidos;
VI - Prestacdo de servico de qualidade inferior ao pactuado;

VII - Recusa injustificada do contratado em assinar o contrato ou documento equivalente, e/ou de receber o
Pedido ao Fornecedor;

No caso de descumprimento, pela CONTRATADA, dos prazos previstos neste Contrato, em seus anexos ou nos
demais documentos e cronogramas formalizados ao longo da vigéncia contratual, serd aplicAvel multa moratéria
calculada no percentual de 0,33% (trinta e trés décimos por cento) ao dia, limitada a 10% (dez por cento) sobre o
valor da etapa relacionada ao marco de aplicacido de sancio (servico/evento/material/equipamento) onde apurado
atraso na entrega prevista, conforme datas ou percentuais acumulados e destacadas em cronograma executivo,
aprovado pela fiscalizacdo, com base no cronograma basico previsto no Caderno de Planejamento ou documento
distinto, anexo ao Edital.

Os marcos de sancdes que constam devidamente representados no Caderno de Planejamento e no Cronograma
basico - para execucdo do objeto - serdo a referéncia utilizada no cronograma executivo, elaborado pela contratada
na fase de mobilizacdo do contrato, a ser validado pela FISCALIZACAO até a primeira medicdo. Contudo, com base
na necessidade de alteracdo do planejamento em nivel bdsico e, desde que devidamente aprovado pela
FISCALIZACAO, os marcos de aplicacdo de sancdo poderio ser alterados visando a regular execucio e mitigacao
dos riscos na entrega das etapas do objeto.

Configurado o atraso e a limitacdo da aplicacdo da multa moratodria, o respectivo valor serd descontado diretamente
no préximo pagamento formalizado, independente da aplicacdo das demais multas e condicdes, conforme previsto
em contrato.
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10. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1. Comunicacao do término do servico

Tendo sido executados integralmente os servicos que compdem o objeto do contrato e estando este, em condicoes
de ser recebido, inclusive com resolucdo das pendéncias porventura formalizadas pela fiscalizacdo em check list’s
elaborados ao longo da execucdo contratual, e com a entrega de todos os projetos e documentos correlatos ao
objeto, a CONTRATADA devera comunicar a FISCALIZACAO a conclusdo da execucio do objeto, por escrito e
dentro do prazo de execucdo contratual, a fim de que seja realizada vistoria para fins de recebimento provisoério.

A emissdo da comunicacio acima referida fora do prazo de execucdo contratual caracterizara atraso, sujeitando a
CONTRATADA as penalidades cabiveis previstas em contrato.

A FISCALIZACAO s6 aceitara os servigos que estiverem de acordo com os parametros definidos nos cadernos de
especificacdes, planejamento e demais especificacdes técnicas e definicdes constantes no Termo de Referéncia e
seus anexos. Os servigos que nao reunirem tais condicdes serao rejeitados, cabendo a CONTRATADA todos os 6nus
da rejeicao, inclusive quanto a prazos, despesas para sua correcdo e sangdes, caso pertinente. Nao serd admitido o
recebimento provisério de servigo inconcluso.

10.2. Termo de Recebimento Provisorio

Constatada a condicdo de conclusdo do objeto através de vistoria pela Fiscalizacdo, o Termo de Recebimento
Provisério serd emitido por esta fiscalizacdo em até 15 (quinze) dias corridos ap6s a comunicagado por escrito da
CONTRATADA, informando sobre a conclusao do objeto do contrato.

Em caso de constatacido local da no finalizacdo dos servicos e da existéncia de parcelas dos servicos ainda nao
executadas/fornecidas, ndo sera reconhecido efeito a comunicacdo referida acima, o que implicara na ndo emissao
do Termo de Recebimento Provisério, bem como, na caracterizacio de atraso caso ultrapassado o prazo de execucao
contratual, sujeitando a Contratada a aplicacdo de sancéo.

Para o Termo de Recebimento Provisério, é imprescindivel a apresentacdo dos documentos e atendimento ao item
destacado abaixo:

a) Completa execucao e conclusio dos servicos objeto do contrato;

Todos os Termos de Recebimento deverdo ser circunstanciados, emitidos em 2 (duas) vias de igual teor e assinado
por ambas as partes.

10.3. Termo de Recebimento Definitivo

Até o final do prazo de vigéncia, serd observado a plena funcionalidade dos equipamentos e/ou instalacdes, bem
como, a hao ocorréncia de vicios construtivos e realizada vistoria por fiscal do Sesc em Minas, distinto do fiscal titular
deste CONTRATO, sempre que viavel, com vista a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

Caso sejam constatadas novas pendéncias, serd elaborado relatério especifico das pendéncias identificadas e
encaminhado através de notificacdo a empresa CONTRATADA, no prazo maximo de 15 (quinze) dias contados a
partir da Vistoria, a fim de que sejam comunicadas e programadas a execucado das correcdes apontadas, dentro do
prazo definido pela FISCALIZAGCAO no respectivo instrumento.

O ndo retorno com a programacdo da solucdo das correcoes apontadas, no prazo constante da notificacio,
caracterizard descumprimento contratual decorrente de atrasos relacionados ao pleno atendimento as
especificacdes e qualidade contratadas, ficando a Contratada sujeita a aplicacdo das sancdes cabiveis.

Sera exigido da CONTRATADA a reparacao dos vicios verificados: aparentes, ocultos ou redibitérios, no limite do
prazo de garantia legal assegurada a Administracio pelo art. 618 da Lei 10.406/2002 (Codigo Civil), c/c o art. 69 da
Lei n° 8.666/93 e o art. 12 da Lei n°8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).
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As garantias legais deverao ser verificadas tendo como referéncia no minimo, as condicées e prazos definidos no
Manual de Garantias, disponibilizado pela CONTRATANTE a CONTRATADA antes da emissido do Termo de Inicio,
bem como, de forma complementar.

Sanadas as pendéncias e apds nova comunicacdo escrita da CONTRATADA, sera efetuada Vistoria Final objetivando
a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, em até 10 dias contatos da comunicacio sobre correcio dos vicios
e providéncias, por parte da CONTRATADA.

Para o Termo de Recebimento Definitivo, é imprescindivel a apresentacdo dos documentos e atendimento aos itens
destacados abaixo:

a) Todos os Termos de Recebimento deverdo ser circunstanciados, emitidos em 2 (duas) vias de igual
teor e assinado por ambas as partes.

11. VISITA E ESCLARECIMENTOS TECNICOS

E facultativa a visita ao local para andlise e melhor compreensdo dos servicos, verificacdo das condices atuais da drea e
inclusive casos omissos em projetos e planilha de especificacées e quantitativos.

A visita poderd ser realizada de segunda a sexta-feira, das 08:00h as 17:00h. A empresa deverd agendar previamente a
visita com o Sesc em Minas, através dos contatos: rodrigobarbosa@sescmg.com.br - (31) 3279-1472

Para envio de e-mail, identificar no campo assunto, o objeto, nimero do processo licitatério e o municipio a que se
refere a solicitacdo.

A CONTRATADA nao podera alegar, sob qualquer pretexto, que desconhecia as condicdes fisicas, especificacdes,
projetos, normas técnicas bem como o regime de trabalho do local em que os servicos contratados serdo executados.

12. ORIENTAGOES GERAIS

A CONTRATADA ¢ implicada a total e completa responsabilidade por todo e qualquer servico e fornecimento,
proprio ou de terceiros, que sejam necessarios a completa e perfeita execucdo do objeto contratado.

O objeto podera contemplar a execucao de todos os itens apontados na descricdo do objeto ou parte deles, estando
os critérios de supressio e acréscimo, quantitativo e qualitativo, em conformidade com este Termo de Referéncia.

Todas os documentos (projetos e caderno especificacdes) disponibilizados pela CONTRATANTE, sdo partes
integrantes, junto a este Termo de Referéncia e devem ser analisadas e conferidas, ndo sendo aceitas reivindicagoes
posteriores a assinatura do Contrato.

Nenhuma alteracao se fard em qualquer especificacdo ou projeto, sem autorizacado da fiscalizacdo da Contratante. A
autorizacdo so terd validade quando formalizada por escrito.

Todos e quaisquer servicos ou atividades necessérias para realizacdo do objeto desta contratacdo deverdo ser
previstas em proposta, sendo de Unica e exclusiva responsabilidade da Contratada.

A escala de trabalho a ser desenvolvida sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA, os custos com trabalhos
em horérios extraordinarios (sdbados, domingos, feriados e periodos noturnos) decorrentes deverédo estar incluidos
na proposta, para que sejam mantidos o prazo e valor contratual.

Durante a execucao dos servicos, as duvidas técnicas, porventura observadas, deverao ser dirigidas a fiscalizacao,
para os esclarecimentos que se fizerem necessarios. Apenas as orientacdes desta fiscalizacao terdo validade durante
a execucdo dos servicos contratados.

Todos os documentos sdo complementares entre si constituindo juntamente com os projetos e detalhes, peca Unica.
Assim, qualquer mencao formulada em um documento e omitida nos outros, sera considerada como especificada e
valida, para efeito da composicao do preco global dos servicos.

As normas técnicas internas do Sesc em Minas serdo fornecidas pela Engenharia em momento oportuno, apds
assinatura do contrato.

Faz parte do escopo do Proponente sem, entretanto, se limitar a:
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a. Fornecimento de m3o-de-obra direta e indireta, com todos os encargos;

b. Fornecimento de equipamentos, maquinas, ferramentas, acessorios, instrumentos etc.;

c. Fornecimento e aplicacdo de todos os materiais necessarios a perfeita execucdo do objeto;
d. Movimentacao horizontal e vertical de carga;

e. Fornecimento de transporte, carga, descarga e estocagem no local da obra de todos os materiais,
equipamentos, maquinas, ferramentas, acessorios, instrumentos etc.;

f. Comprovacao do treinamento e certificagdes, quando aplicaveis, das equipes que desenvolverio os servicos
previstos neste escopo;

g. Fornecimento de transporte, alimentacdo e demais despesas do seu pessoal envolvido nos servicos, a ser
aplicado. O alojamento, necessariamente, sera fora da area da obra.

h. Fornecimento, montagem e desmontagem de materiais, estruturas, equipamentos e suportes provisérios;
i. Conservacao, manutencao e limpeza periddica das areas direta e indiretamente afetadas pelas obras;

j. O descarte dos residuos e entulhos serd de responsabilidade da CONTRATADA, através de cacambas
licenciadas de acordo com as normas e exigéncias municipais.

k. O refazimento de servigos ndo conformes ndo acarretara 6nus para a CONTRATANTE;
|.  Ressarcimento ou recomposicdo de quaisquer danos causados pela CONTRATADA a obra ou a terceiros;

m. Os materiais e equipamentos de responsabilidade da CONTRATADA deverido ser fornecidos com as
caracteristicas estabelecidas no projeto e especificacoes técnicas fornecidas e estardo sujeitos a inspecao do
SESC-MG.

n. Especial atencio devera ser dada ao isolamento e sinalizacdo das areas de riscos direto e indireto provocados
pelas obras;

0. Especial atencdo também deverd ser dada ao treinamento dos trabalhadores da Contratada quanto ao
aspecto comportamental, a fim de garantir a ordem e evitar transtornos a vizinhanca.

Os projetos técnicos referentes ao respectivo objeto, conforme listado abaixo, serdo disponibilizados as
proponentes, para fins de analise do escopo e custos previstos.

DISCIPLINA
01 |PROJETO EXECUTIVO ARQUITETONICO 02 Folhas
02 | PROJETO ELETRICO 01 Folha
03 | PROJETO DE AR-CONDICIONADO 02 Folhas
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