Processo: 006001-00433
W Termo de Referéncia
Folha

UNIDADE VENDA NOVA

TERMO DE REFERENCIA

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
ELABORACAO DO PROJETO BASICO/EXECUTIVO
ARQUITETONICO DO ITEM 2.5 E LEVANTAMENTO
PLANIALTIMETRICO / CADASTRAL DAS AREAS DEFINIDAS
PELA BHTRANS NO ITEM 3.4 DA PLU N°0388/21.

INFORMAGOES PRINCIPAIS

TIPO MODALIDADE: REGIME DE EXECUCAO:
Relatérios técnicos, anteprojetos,

projetos basico e executivo e Menor preco global regime preco global
levantamento planialtimétrico

EXECUCAO CONTRATUAL 450 DIASCORRIDOS | ACONTAR: da, ij'ssao do Termo de
PRAZOS: Inicio

VIGENCIA CONTRATUAL 600 DIAS CORRIDOS ACONTAR: da assinatura do contrato

- Caderno de Especificacdes
ANEXOS TECNICOS - Caderno de Planejamento
DISPONIBILIZADOS AOS
PROPONENTES:
ELABORADO POR:  Débora Aline de Oliveira DATA: 15/05/2024
CONTROLE DE REVISOES
Revisdo Descricao Data
00 Emissao inicial 15/05/2024
01 Revisio - inclusio de qualificacéo técnica 06/08/2024
02 Revnsao - Alteracdes dos itens 3 - vallor gst|mado, no item 7 de qualificacdo técnica e no 23/102024
item 14 referente ao prazo de visita técnica.
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CAT - Certiddo de Acervo Técnico

CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo

CBMMG - Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas
Gerais

CEIl - Cadastro Especifico do INSS

CFTV - Circuito fechado de televisao

CIPA - Comissao Interna de Prevencao de Acidentes
CLT - Consolidagédo das Leis Trabalhistas

CNO - Cadastro Nacional de Obras

CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CTPS - Carteira de Trabalho e Previdéncia Social

DAE - Documento de Arrecadacio Estadual

EAP - Estrutura analitica de projeto

GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagoes a
Previdéncia Social

GRD - Guia de Remessa de Documentos

IT - Instrucao Técnica

MD - Memorial Descritivo

NR - Norma Regulamentadora

PNE - Portadores de Necessidades Especiais

PRECEND - Programa de Recebimento e Controle de
Efluentes para Usuarios nao Domésticos (COPASA)

RDO - Relatério Diario de Obras
RRT - Registro de Responsabilidade Técnica (CAU)
SDAI - Sistema de deteccdo e alarme de incéndio

SESMT - Servico Especializado em Engenharia de Seguranca
e Medicina do Trabalho

SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices
da Construcao Civil (CAIXA)

SPCI - Sistema de prevencéo e combate a incéndio
SPDA - Sistema de protecao contra descargas atmosféricas
TR - Termo de Referéncia

CONTEUDO DOS DOCUMENTOS DE CONTRATAGAO
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DOCUMENTO CONTEUDO

TERMO DE REFERENCIA

Informacdes sobre os parametros da contratagao (regime de execucéo, critério de
julgamento, qualificagdes, garantias, subcontratacio etc.)

CADERNO DE ESPECIFICAGOES

Especificacbes do objeto a ser contratado (quais disciplinas e/ou servicos serdao
contratados especificando materiais e nivel de detalhamento necessario).

CADERNO DE PLANEJAMENTO

Informacdes de planejamento de execucio do objeto (documentacio de mobilizacio,
cronograma de referéncia, horario de trabalho, planejamento do canteiro de obra,
licencas necessarias etc.)
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1. OBIJETO

Contratacdo de empresa especializada para elaboracdo do projeto arquiteténico no que se refere as areas de
estacionamento, a drea destinada as operacoes de carga e descarga, as faixas de acumulacido e ao bicicletario, além
do tratamento das calcadas e dos acessos de veiculos, atendendo aos pardmetros previstos nas legislacbes
municipais pertinentes e as diretrizes estabelecidas pela BHTRANS:

10.1) O projeto arquiteténico aprovado pela BHTRANS deve ser apresentado e considerado na andlise da SUREG;
(VER DOCUMENTO N° PLU0388-21)

10.2) O Projeto Arquiteténico a ser analisado e aprovado junto a BHTRANS devera seguir as seguintes orientacdes:
(VER DOCUMENTO N° PLU0388-21)

a) Vagas para veiculos leves:

b) Vagas para pessoas com deficiéncia e mobilidade reduzida:

c) Vagas para idosos:

d) Vagas para motocicletas:

e) Area para bicicletario:

f) Areas para operacio de carga e descarga:

g) Estacionamento para Onibus;

h) Faixa de acumulacio de veiculos:

i) Projeto das Calcadas nas testadas:

j) Levantamento topografico e cadastral dos passeios e das vias de acesso a Unidade de Venda Nova.:

e Rua José Félix Martins, da portaria 2 do SESC até a Avenida Vilarinho;

e Rua Maria Borboleta, em toda a sua extensio;

¢ Rua Jair Negrao de Lima entre a Rua Maria Borboleta e a Avenida Vilarinho;
¢ Rua Sandra de Barros entre a Rua Jair Negrdo de Lima e Avenida Vilarinho;
e Rua Sete de Outubro, em toda sua extensao.

A unidade estd localizada no endereco: Rua Maria Borboleta, s/n°, Leticia - Venda Nova, Belo Horizonte, Minas Gerais,
CEP: 31.640-00.

O objeto contempla a elaboracdo dos projetos e servicos descritos na sequéncia, juntamente com a area estimada a
ser trabalhada para fins de compreensdo da demanda, ndo sendo estas, area limite da execucdo do objeto ou
referéncia para medicdes e pagamentos futuros.

RELATORIO TECNICO UNIDADE| QTDE
Visita técnica com parecer técnico unid. 1,00
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL UNIDADE QTDE

Levantamento Topografico Planialtimétrico e Cadastral das vias de acesso aos

: m 3.500
empreendimentos
ANTEPROJETO / PROJETO LEGAL - PROJETO ARQUITETONICO UNIDADE QTDE
Projeto arquiteténico para aprovacido na SUREG e BHTRANS - (itens descritos no objeto) m? 10.211,91
PROJETOS EXECUTIVOS DAS CALCADAS DO ENTORNO DA UNIDADE UNIDADE QTDE
Arquitetonico - Projeto executivos das calcadas situadas ao longo das testadas m 2.100
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Os quantitativos acima sio estimativas a partir da drea construida e foram apresentados apenas para entendimento
do escopo.

O objeto contempla ainda os servicos de:

DOCUMENTACOES UNIDADE | QTDE

Planilha de quantidade unid.

Memorial descritivo / lista de especificacao unid.

Aprovacdo na BHTRANS. unid.

2.  REGIME DE EXECUGAO E CRITERIO DE JULGAMENTO

A forma de execucgao do objeto sera indireta através do regime de preco global.

O critério de julgamento sera pelo menor preco global, conforme condicdes previstas neste documento.
3. ORCAMENTO ESTIMADO

O orcamento estimado para esta contratacio é de R$ 88.239,01
O prazo de validade da proposta ndo podera ser inferior a 90 dias contados a partir de sua data de apresentacéo.

Demais condicoes devem ser observadas na Minuta Contratual.
4. PRAZOS DE MOBILIZACAO, EXECUCAO E VIGENCIA

O prazo de mobilizacdo de contrato é de 15 dias corridos, a contar da data da reunido de kick off.

O prazo de execucio do objeto é de 450 dias corridos, a contar da data da emissdao do Termo de Inicio.

O prazo de vigéncia do contrato é de 600 dias corridos contados a partir da data de assinatura do contrato.

A Contratada deve observar a configuracdo dos prazos de execucao e vigéncia em funcado do escopo e evolucao do
contrato da respectiva contratacdo observando o cronograma esquematico e as observacdes apresentadas a seguir:

5. SUBCONTRATAGAO

Nao é permitido a subcontratacido dos servicos do objeto deste Termo de Referéncia, com excecido do levantamento
Topografico Planialtimétrico e Cadastral.

6. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
Nao sera exigida qualificacdo econdmica das proponentes para execucao do objeto.
7. QUALIFICACAO TECNICA

A Contratada devera dispor de equipe técnica adequada para desenvolvimento do objeto. A documentacido técnica
a ser apresentada é a seguinte:
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1. Certidao de registro de pessoa juridica no CREA e/ou CAU, em nome da proponente, com validade na data

de recebimento dos documentos de habilitacio e classificacdo.

2. Certiddo de registro de pessoa fisica no CREA e/lou CAU atualizada, relativa ao(s)
profissional(is) indicados.

O responsavel técnico, deverd demonstrar vinculo com a proponente, mediante apresentacdo de ato constitutivo
e/ou estatuto e/ou contrato social em vigor, e/ou ato de nomeacao ou de eleicdo dos administradores, devidamente
registrado no 6rgdo competente; ou empregado, mediante apresentacdo do registro em Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social - CTPS ou Contrato de Trabalho, contrato de prestacido de servico ou através de declaracio na
qual o profissional autoriza a inclusdo de seu nome para fim de participacdo na concorréncia, sendo que esta
declaracdo devera ser assinada pelo respectivo profissional.

A Contratante podera solicitar formalmente a Contratada a substituicio de membros de sua equipe técnica, assim
como o reforco da mesma, assim como o reforco da mesma, atrelada ao planejamento previsto, a qualquer momento
que julgar necessario. O atendimento a solicitacdo devera respeitar o prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, contados
a partir da solicitacdo formal.

Na fase de mobilizacdo de contrato, a critério da Contratante, serd exigida e avaliada pelo fiscal do contrato, a
experiéncia da equipe técnica conforme item correspondente no Caderno de Especificacbes, e de empresas
subcontratadas, através dos registros na carteira de trabalho, curriculum profissional, cépia(s) de contrato(s),
atestados emitidos por pessoa juridica, ARTs, declaracido(6es) ou outros documentos idéneos que comprove(m) que
o profissional possui a experiéncia minima exigida, ininterruptas ou nao, na prestacao de servigos, compativeis com
o objeto ora licitado/contratado. A documentacio devera ser devidamente aprovada pela Contratante. A contratada
devera emitir ART ou RRT para execucao dos servicos escopo desta contratacdo.

8. GARANTIAS E SEGUROS

8.1. Garantia a execucio

Nao serdo exigidos garantias e seguros para esta contratacao.

9.  SANCOES ADMINISTRATIVAS

E vedado aos contratados descumprir total ou parcialmente as obrigacées contratuais assumidas, considerando-se
descumprimento contratual, dentre outras, as seguintes condutas:

I - Nao atendimento as especificacdes técnicas relativas a bens, servicos ou obras, previstas em contrato ou em
instrumento equivalente e no termo de referéncia ou memorial descritivo;

Il - Atraso no fornecimento de bens, na prestacdo de servicos ou na execucao de obra ou de suas etapas;
Il - Paralisacado de obra, servico ou fornecimento de bens sem autorizacdo Sesc em Minas;

IV - Entrega de mercadoria falsificada, furtada, roubada, receptada, deteriorada, danificada ou inadequada para
0 Uso;

V - Alteracdo de substancia, qualidade ou quantidade dos produtos fornecidos;
VI - Prestacao de servico de qualidade inferior ao pactuado;

VII - Recusa injustificada do contratado em assinar o contrato ou documento equivalente, e/ou de receber o
Pedido ao Fornecedor;

No caso de descumprimento, pela CONTRATADA, dos prazos previstos neste Contrato, em seus anexos ou nos
demais documentos e cronogramas formalizados ao longo da vigéncia contratual, poderd ser aplicada multa
moratoria calculada no percentual de 0,33% (trinta e trés décimos por cento) ao dia, limitada a 10% (dez por cento)
sobre o valor da etapa relacionada ao marco de aplicacido de sancio (servico/evento/material/equipamento) onde
apurado atraso na entrega prevista, conforme datas ou percentuais acumulados e destacadas em cronograma
executivo, aprovado pela fiscalizacdo, com base no cronograma basico previsto no Caderno de Planejamento ou
documento distinto, anexo ao Edital.

Os marcos de sancbes que constam devidamente representados no Caderno de Planejamento e no Cronograma
basico - para execucéo do objeto - serdo a referéncia utilizada no cronograma executivo, elaborado pela contratada
na fase de mobilizacdo do contrato, a ser validado pela FISCALIZACAO até a primeira medicdo. Contudo, com base
na necessidade de alteracdo do planejamento em nivel basico e, desde que devidamente aprovado pela

5-8



Processo: 006001-00433

m Termo de Referéncia
Folha

FISCALIZACAO, os marcos de aplicacdo de sancdo poderio ser alterados visando a regular execucio e mitigacdo
dos riscos na entrega das etapas do objeto.

Configurado o atraso e a limitacdo da aplicacdo da multa moratodria, o respectivo valor serd descontado diretamente
no proximo pagamento formalizado, independente da aplicacdo das demais multas e condicdes, conforme previsto
em contrato.

10. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1.  Comunicacio do término do servico

Tendo sido executados integralmente os servicos que compdem o objeto do contrato e estando este, em condicoes
de ser recebido, inclusive com resolucao das pendéncias porventura formalizadas pela fiscalizacdo em check list’s
elaborados ao longo da execucdo contratual, e com a entrega de todos os projetos e documentos correlatos ao
objeto, a Contratada devera comunicar a Fiscalizagdo a conclusdo da execucio do objeto, por escrito e dentro do
prazo de execucao contratual, a fim de que seja realizada a verificacdo para fins de recebimento definitivo provisério/
definitivo.

A emissao da comunicacao acima referida fora do prazo de execucdo contratual caracterizara atraso, sujeitando a
Contratada as penalidades cabiveis previstas em contrato.

A Fiscalizagao sé aceitara os servicos que estiverem de acordo com as especificacdes técnicas e demais definicoes
constantes no Termo de Referéncia e seus anexos. Os servicos que nao reunirem tais condicdes serdo rejeitados,
cabendo a Contratada todos os 6nus da rejeicao, inclusive quanto a prazos e despesas para sua correcdo, dentro do
prazo de execucao do contrato. Nao sera admitido o recebimento provisério/ definitivo de servico inconcluso.

Todos os Termos de Recebimento deverdo ser circunstanciados, emitidos em 2 (duas) vias de igual teor e assinado
por ambas as partes

10.2.  Termo de Recebimento Definitivo - Etapa de Projetos

Constatada a condicdo de conclusdo do objeto através de vistoria pela Fiscalizacdo, o Termo de Recebimento
Definitivo -Etapa de Projetos sera emitido por esta fiscalizacdo em até 15 (quinze) dias corridos ap6s a comunicacao
por escrito da Contratada, informando sobre a conclusdo do objeto do contrato.

Termo de Recebimento Definitivo -Etapa de Projetos, sera emitido apds a conclusdo e a aprovacao final das etapas
de projeto executivo, planilha de quantitativos, vinculado a todo escopo dessa fase da contratacio.

Em caso de constatacdo da nao finalizacdo dos servicos e da existéncia de parcelas dos servigos ainda nao
executadas/fornecidas, ndo sera reconhecido efeito a comunicacio referida acima, o que implicara na ndo emissao
do Termo de Recebimento Definitivo -Etapa de Projetos e na caracterizacio de atraso caso ultrapassado o prazo de
execucdo contratual.

11. REAJUSTE

Os precos deste Contrato poderao ser reajustados por acordo entre as Partes, tendo como limite maximo a variacao
do Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA), ou no caso de sua extingdo por outro indexador que
venha a substitui-lo, devendo ser observado o periodo minimo de 12 (doze) meses, contados a partir da data do
orcamento ou do ultimo reajuste.

O reajuste s6 pode ser aplicado ao saldo remanescente do contrato, considerando o cronograma de entregas
previsto. Os itens que nao foram entregues, por atrasos gerados pela Contratada, ndo podem ser reajustados.

12. CRITERIO DE MEDICAO

O Critério de medicdo das etapas/servicos contratados por custo global, o critério de medicdo serd por unidade
contratada, devidamente aprovada pela Fiscalizacao.

Em relacao aos demais itens do escopo, cujo critério de medicao sera realizado por preco global, o critério de medicdo
se dard mediante entrega e aprovacdo das etapas/servicos abaixo, com respectivos percentuais de remuneracio
conforme segue:
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ITEM DISCIPLINA ETAPA CRITER!O DE APRQVACf\O
MEDICAO (%) NO ORGAO
1 RELATORIO TECNICO
1.1 Relatério/ parecer técnico da area de atendimento  Unica 100 % 0%
2 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO
PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL i
2.1 Levantamento Topografico Planialtimétrico e Unica 100 % 0%
Cadastral
3 ANTEPROJETO / PROJETO LEGAL - PROJETO
ARQUITETONICO
3.1 Anteprojeto arquiteténico para aprovacgdo na Duas 80 % 20%
SUREG e BHTRANS - (itens descritos no objeto)
4 PROJETO EXECUTIVO DAS CALCADAS DO
ENTORNO DA UNIDADE
4.1 Arquitetonico - Projeto executivos das calcadas Duas 80 % 20%
situadas ao longo das testadas
5 DOCUMENTACOES
5.1 Planilha de quantidade Unica 100% 0%
5.2 Memorial descritivo / lista de especificacao Unica 100% 0%
5.3 Aprovacdao na BHTRANS Unica 0% 100%

13. CRITERIO DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo realizados mediante emissdo de nota fiscal conforme servicos efetivamente concluidos,
aprovados pela fiscalizacdo no més de referéncia e de acordo com o critério de medicdo definido no item
correspondente.

Para medicéo, a Contratada encaminhara a Fiscalizacao:

a) A planilha com a medicio dos servicos executados, aprovados pela fiscalizacdo e de acordo com o critério
de medicao definido;

b) Memorias de célculo.
c) Cronograma fisico financeiro atualizado;

d) Certiddes de regularidade (federal, estadual, municipal, FGTS, INSS).

14. VISITA E ESCLARECIMENTOS TECNICOS

E facultativa a visita ao local para andlise e melhor compreensio dos servicos, verificacio das condicdes atuais da
area e inclusive casos omissos em projetos e planilha de especificacdes e quantitativos.

A visita podera ser realizada de segunda a sexta-feira, de 08:00h as 17:00h, no prazo maximo de 1 (um) dia util
anteriores a sessdo de licitacdo. A empresa devera agendar previamente a visita com o Sesc em Minas, através dos
contatos: deboraaline@sescmg.com.br - (31) 3048-7473

Para envio de e-mail, identificar no campo assunto, o objeto e o municipio a que se refere a solicitacio.

A Contratada ndo podera alegar sob qualquer pretexto de que desconhecia as condicées fisicas bem como o regime
de trabalho do local em que os servicos contratados serdo executados.

Quaisquer duvidas de ordem técnica porventura observadas no local deverdo ser encaminhadas a Comissao
Permanente de Licitacdo, seguindo as orientacdes presentes no edital.
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15. ORIENTAGOES GERAIS

A Contratada ¢ implicada a total e completa responsabilidade por todo e qualquer servico e fornecimento, préprio
ou de terceiros, que sejam necessarios a completa e perfeita execucdo do objeto contratado.

O objeto podera contemplar a execucdo de todos os itens apontados na descricdo do objeto ou parte deles, sendo
os critérios de supressao e adicao, estabelecidos em conformidade com o estabelecido na resolu¢do n® 1.593/24 do
Sesc.

Todas os documentos (projetos, especificacdes técnicas e planilha orcamentaria) disponibilizados pela Contratante,
sdo partes integrantes, junto a este Termo de Referéncia, do contrato de servico e devem ser analisadas e conferidas,
nao sendo aceitas reivindicacdes posteriores a assinatura do Contrato.

Nenhuma alteracio se fara em qualquer especificacido ou projeto, sem autorizacdo da fiscalizacdo da Contratante. A
autorizacdo sé terd validade quando formalizada por escrito.

Todos e quaisquer servicos ou atividades necessérias para realizacdo do objeto desta contratacdo deverdo ser
previstas em proposta, sendo de Unica e exclusiva responsabilidade da Contratada.

A escala de trabalho a ser desenvolvida sera de inteira responsabilidade da Contratada, os custos com trabalhos em
horérios extraordinarios (sabados, domingos, feriados e periodos noturnos) decorrentes deverdo estar incluidos na
proposta, para que sejam mantidos o prazo e valor contratual.

Durante a execucao dos servicos, as duvidas técnicas, porventura observadas, deverdo ser dirigidas a fiscalizaco,
para os esclarecimentos que se fizerem necessarios. Apenas as orientacdes desta fiscalizacio terdo validade durante
a execucao dos servicos contratados.

Todos os documentos sdo complementares entre si constituindo juntamente com os projetos e detalhes, peca Unica.
Assim, qualguer mencao formulada em um documento e omitida nos outros, serd considerada como especificada e
valida, para efeito da composicao do preco global dos servicos.

As entregas de impressoes de copias destinadas a analise, aprovacao e registro nos diversos 6rgaos e para o Sesc em
Minas, inclusive seus custos, serdo de responsabilidade da Contratada, ndo havendo qualquer tipo de reembolso pelo
Sesc em Minas.

4 Assinado de forma
Débora digital por Débora ~ ROSana hssinado de forma
igital por Rosana

Aline de Aline de Oliveira Nunes  NunesAimeida
.. Dados: 2024.10.23 ) Dados: 2024.10.23
OI Ivelra 11:03:20 -03'00" Almeida 130613-0300
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