
Objeto:
Fornecedor: 
Contrato nº. PAF n.º

Local:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Prev. 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1

Real. 0 0 0

Proj. 0 0 0

Prev. 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1

Real. 0 0 0

Proj. 0 0 0

Prev. 1 2 5 1 1 1 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2

Real. 0 0 0

Proj. 0 0 0

Prev. 1 2 8 1 1 2 2 2 2 2 4 8 2 2 2 2 2

Real. 0 0 0

Proj. 0 0 0

Prev. 2 2 2 2 2 2 2 2

Real. 0 0 0

Proj. 0 0 0

Prev. 2 2 2 2 2 2 2 2

Real. 0 0 0

Proj. 0 0 0

Prev. 1 1 1 1 1 1 1

Real. 0 0 0

Proj. 0 0 0

Prev. 2 2 2 2 2

Real. 0 0 0

Proj. 0 0 0

Prev. 2 2 2 2 2

Real. 0 0 0

Proj. 0 0 0

Prev. 1 1 1 1 1

Real. 0 0 0

Proj. 0 0 0

Prev. 1 1 1 1 1

Real. 0 0 0

Proj. 0 0 0

Prev. 1 1 1 1

Real. 0 0 0

Proj. 0 0 0

Prev. 2 2 2 2 2 2

Real. 0 0 0

Proj. 0 0 0

Prev. 2 2 2 2 2 2

Real. 0 0 0

Proj. 0 0 0

Prev. 1 1 1 1 1 1

Real. 0 0 0

Proj. 0 0 0

Prev. 1 3 3 2 3 3 3 3 1

Real. 0 0 0

Proj. 0 0 0

Prev. 1 3 3 2 3 3 3 3 1

Real. 0 0 0

Proj. 0 0 0

Prev. 2 2 2 2 2 2 2

Real. 0 0 0

Proj. 0 0 0

Prev. 2 2 2 2 2 2 2

Real. 0 0 0

Proj. 0 0 0

Prev. 0 9 28 0 0 0 0 3 4 4 8 8 13 12 12 4 12 28 16 16 10 16 10 4 4 0 0

Real. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Proj. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 AZULEJISTA

14

1º MÊS

TOTAL MÃO DE OBRA DIRETA

MARCENEIRO

15 SERRALHEIRO

9 AJUDANTE ESPECIALIZADO

BOMBEIRO

10 MARMORISTA

6 AJUDANTE DE ARMADOR

PINTOR

AJUDANTE DE PINTOR

16 AUXILAR DE SERRALHERIA

17 AUXILIAR DE BOMBEIRO

18 ELETRICISTA

19 AUXILIAR DE ELETRICISTA

20

21

7

8 IMPERMEABILIZADOR

3 PEDREIRO 

4 SERVENTE

5 ARMADOR

1 CARPINTEIRO

2 AUXILIAR DE CARPINTARIA

QTD PicoIT DESCRIÇÃO

D
IS

T
R

IB
.

QTD Mínima QTD Média

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA: ADEQUAÇÕA DE UNIDADE E OBTENÇÃO DE AVCB JUNTO AO CBMMG
HISTOGRAMA DE UTILIZAÇAO DE MÃO DE OBRA DIRETA - QUANTIDADES
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