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Obra

02800/20 - IMPLANTAÇÃO DE QUADRA SOCIETY - SESC SANTA LUZIA - 

REV02

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 VISTORIA CAUTELAR 960,45 0,10 %

 1.1  SESC-STE-

001 

Próprio LAUDO VISTORIA CAUTELAR - 500M2 < ÁREA CONSTRUÍDA <= 2000M2, 

INCLUSIVE EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

(ART), LAUDO PARA A ÁREA DAS QUADRAS COBERTAS E VESTIÁRIOS DO 

UN 1 778,58 960,45 960,45 0,10 %

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 55.166,85 5,81 %

 2.1  SESC-ADM-

001 

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1 44.720,21 55.166,85 55.166,85 5,81 %

 3 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CANTEIRO DE OBRAS 75.647,22 7,97 %

 3.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA 723,90 0,08 %

 3.1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 1 586,82 723,90 723,90 0,08 %

 3.2 INSTALAÇÕES 74.923,32 7,89 %

 3.2.1  SESC-MOB-

002 

Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA UN 1 3.847,14 4.745,83 4.745,83 0,50 %

 3.2.2  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018, INCLUSO ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO

m² 167,5 157,95 194,84 32.635,70 3,44 %

 3.2.3  97637 SINAPI REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 167,5 2,05 2,52 422,10 0,04 %

 3.2.4  012214 SBC BARRACAO PARA ESCRITORIO, REFEITÓRIO E ALMOXARIFADO EM 

TABUAS DE MADEIRA, CONFORME LAYOUT ANEXO AO TERMO DE 

m² 27 1.082,40 1.335,24 36.051,48 3,80 %

 3.2.5  210825 SBC DESMOBILIZACAO C/ DESMONTAGEM DE BARRACAO E DEMAIS 

ELEMENTOS

m² 27 31,22 38,51 1.039,77 0,11 %

 3.2.6  01.04.09 SUDECAP TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE M 3 7,69 9,48 28,44 0,00 %

 4 SERVIÇOS PRELIMINARES 13.414,65 1,41 %

 4.1 DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES 1.254,66 0,13 %

 4.1.1  97629 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO, PARA AS ÁREAS DE FUNDAÇÃO DO ALAMBRADO 

m³ 6,11 97,21 119,91 732,65 0,08 %

 4.1.2  SESC-SPR-

017 

Próprio REMOÇÃO DE TELA DE NYLON EXISTENTE PARA PROTEÇÃO DE 

ALAMBRADO/QUADRA DE ESPORTES

m² 335 0,81 0,99 331,65 0,03 %

 4.1.3  SESC-SPR-

018 

Próprio RETIRADA DE MATERIAL ESPORTIVO EXISTENTE (CONJUNTO 

POSTE/MASTRO PARA REDES, TRAVES DE FUTSAL, PROTEÇÃO DE PILAR 

E PLACAR) E DEMAIS ITENS DO LOCAL

UN 1 154,32 190,36 190,36 0,02 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 05/2022 - Minas 

Gerais

SBC - 06/2022 - Minas 

Gerais

SETOP - 03/2022 - Minas 

Gerais

23,36% Desonerado: 0,00%
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 4.2 LOCAÇÃO DE OBRA 12.159,99 1,28 %

 4.2.1  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 155,3 63,48 78,30 12.159,99 1,28 %

 5 EQUIPAMENTOS 11.640,58 1,23 %

 5.1 ANDAIME 11.640,58 1,23 %

 5.1.1  AND-FAC-

011 

SETOP MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA 

COM PISO METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E 

RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA

m² 469 6,81 8,40 3.939,60 0,42 %

 5.1.2  ED-9075 SETOP FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), 

INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E 

DESMONTAGEM

m2xmês 938 6,66 8,21 7.700,98 0,81 %

 6 FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES 46.222,41 4,87 %

 6.1 FUNDAÇÃO PROFUNDA 44.710,21 4,71 %

 6.1.1  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA ESTACA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. m³ 14,03 76,07 93,83 1.316,43 0,14 %

 6.1.2  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME NOS PERÍMETROS 

DO ALAMBRADO

m³ 6,12 99,70 122,98 752,63 0,08 %

 6.1.3  101176 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 

CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA, INCLUSO CONCRETO FCK 25MPA, 

CONFORME PROJETO

M 56,1 137,02 169,02 9.482,02 1,00 %

 6.1.4  92431 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA FUNDAÇÕES m² 28,05 53,10 65,50 1.837,27 0,19 %

 6.1.5  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO m³ 3,06 25,80 31,82 97,36 0,01 %

 6.1.6  96544 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 6,3MM - PARA ESTACAS E CINTAMENTO CONFORME PROJETO

KG 105,34 18,10 22,32 2.351,18 0,25 %

 6.1.7  96545 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8,0MM - PARA ESTACAS E CINTAMENTO CONFORME PROJETO

KG 567,84 17,07 21,05 11.953,03 1,26 %

 6.1.8  92778 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 10,0 MM - PARA ESTACAS E CINTAMENTO CONFORME PROJETO

KG 99,79 15,25 18,81 1.877,04 0,20 %

 6.1.9  93204 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO MOLDADA IN LOCO, INCLUSO CONCRETO E 

FORMA DE MADEIRA, LOCALIZADA NA BASE DOS ALAMBRADOS NOVOS

M 153,19 79,61 98,20 15.043,25 1,58 %

 6.2 ENSAIO 1.512,20 0,16 %

 6.2.1  74022/030 SINAPI ENSAIO DE RESISTENCIA DO CONCRETO UN 8 139,77 172,42 1.379,36 0,15 %

 6.2.2  74022/058 SINAPI ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE UN 2 53,85 66,42 132,84 0,01 %

 7 DIVISÓRIAS 490.455,29 51,67 %

 7.1 ALAMBRADO 490.455,29 51,67 %
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 7.1.1  74244/001 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO PARA QUADRA 

POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, 

COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME 

REVESTIDA EM PVC COR VERDE, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 

m² 1071 218,97 270,12 289.298,52 30,48 %

 7.1.2  14.35.02 SUDECAP FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA METÁLICA PARA 

FIXAÇÃO DAS TELAS DE ALAMBRADO NOS PERFIS METÁLICOS 

M 224 19,53 24,09 5.396,16 0,57 %

 7.1.3  SESC-ESQ-

026 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRELIÇA ARMADA PARA SUPORTE 

DE ALAMBRADO, INSTALADO CONFORME PROJETO

M 56 271,33 334,71 18.743,76 1,97 %

 7.1.4  100719 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE  PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 

FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO. 

AF_01/2020 - ALAMBRADO, INCLUSIVE PORTÕES

m² 174,03 10,10 12,45 2.166,67 0,23 %

 7.1.5  100747 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE  PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE 

PERFIL METÁLICO. AF_01/2020 - ALAMBRADO, INCLUSIVE PORTÕES - 

m² 93 9,81 12,10 1.125,30 0,12 %

 7.1.6  SESC-ESQ-

009 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM 

POLIETILENO, TRANÇADO COM ESPESSURA DE 5mm E MALHA DE 

14x14cm, INCLUINDO CABO DE AÇO PARA ATIRANTAMENTO NAS 

m² 1596,03 18,73 23,10 36.868,29 3,88 %

 7.1.7  100752 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE 

ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL, INCLUSIVE COM FUNDO 

PREPARADOR PARA PINTURA EPOXI E LIXAMENTO DE PEQUENAS 

m² 2579,28 43,02 53,06 136.856,59 14,42 %

 8 PISO 215.747,60 22,73 %

 8.1 RECOMPOSIÇÃO DE PISO EM CONCRETO 16.103,54 1,70 %

 8.1.1  72183 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE  RECOMPOSIÇÃO DE PISO EM 

CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM 

m² 91,8 107,81 132,99 12.208,48 1,29 %

 8.1.2  121088 SBC FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE  EMBOCO COM CIMENTO,AREIA E 

CAL HIDRATADO 1:1:8, APLICADO NAS FACES DO CINTAMENTO DOS 

m² 91,8 12,98 16,01 1.469,71 0,15 %

 8.1.3  120011 SBC FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE  REBOCO 5mm PAREDES COM 

ARGAMASSA CAL/CIMENTO E AREIA 1:1:12, APLICADA NAS FACES DO 

m² 91,8 5,13 6,32 580,17 0,06 %

 8.1.4  102491 SINAPI FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA DE  CINTAMENTO COM TINTA 

ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 

PREPARADOR. AF_05/2021

m² 91,8 16,30 20,10 1.845,18 0,19 %

 8.2 PISO QUADRA SOCIETY 199.644,06 21,03 %

 8.2.1  83669 SINAPI FORNECIMENTO/INSTALACAO MANTA BIDIM RT-16, MANTA APENAS PARA 

A ÁREA DE RALOS E CANALETAS EXISTENTES

m² 1,8 11,50 14,18 25,52 0,00 %

 8.2.2  SESC-REV-

028 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAPETE EM GRAMA SINTÉTICA, 

INCLUSO COLA EM POLIURETANO E DEMAIS INSUMOS E EQUIPAMENTOS 

PARA INSTALAÇÃO COMPLETA IN LOCO, MODELO ECOGRASS 5211 DA 

SPORTLINK OU EQUIVALENTE

m² 1170,01 108,30 133,59 156.301,63 16,47 %

 8.2.3  SESC-REV-

015 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE  BORRACHA PARA AMORTECIMENTO 

DO IMPACTO *INSTALAÇÃO, GRANULAÇÃO E VOLUME CONFORME 

INDICADO PELO FABRICANTE DA GRAMA

M³ 23,4 1.125,60 1.388,54 32.491,83 3,42 %

 8.2.4  SESC-REV-

030 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ÁREIA PARA ESTABILIZAÇÃO DO TAPETE 

DE GRAMA SINTÉTICA *INSTALAÇÃO, GRANULAÇÃO E VOLUME 

CONFORME INDICADO PELO FABRICANTE DA GRAMA

TON 26,91 326,10 402,27 10.825,08 1,14 %

 9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ADEQUAÇÕES NO TRILHO EXISTENTE 

CONFORME PROJETO)

13.767,97 1,45 %

 9.1 ELETRODUTO 8.176,44 0,86 %
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 9.1.1  95751 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4’’), APARENTE

M 122 54,33 67,02 8.176,44 0,86 %

 9.2 DISJUNTORES 1.619,64 0,17 %

 9.2.1  93660 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE  DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 10A

UN 4 102,76 126,76 507,04 0,05 %

 9.2.2  061610 SBC FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL 

RESIDUAL DR-25A

UN 4 225,48 278,15 1.112,60 0,12 %

 9.3 FIAÇÃO / CABEAMENTO 3.113,90 0,33 %

 9.3.1  91926 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 

2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 470 3,71 4,57 2.147,90 0,23 %

 9.3.2  91931 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 

6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 84 9,33 11,50 966,00 0,10 %

 9.4 TOMADA 505,16 0,05 %

 9.4.1  92021 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA BAIXA DESOBREPOR, 2P+T 

10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 4 102,38 126,29 505,16 0,05 %

 9.5 REMANEJAMENTO DE TRILHO DE ILUMINAÇÃO EXISTENTE COM 

SEPARAÇÃO DE CIRCUITOS E REMANEJAMENTO DE PLACAR 

EXISTENTE

352,83 0,04 %

 9.5.1  SESC-SPR-

016 

Próprio RELOCAÇÃO DE TRILHO DE ILUMINAÇÃO EXISTENTE COM SEPARAÇÃO 

DE CIRCUITOS E REMANEJAMENTO DE PLACAR EXISTENTE, CONFORME 

UN 1 286,02 352,83 352,83 0,04 %

 10 AMBIENTAÇÃO (EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS) 19.913,28 2,10 %

 10.1 AMBIENTAÇÃO 19.913,28 2,10 %

 10.1.1  SESC-AMB-

001 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVE DE FUTEBOL SOCIETY EM 

TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM DIÂMETRO DE 4", CHAPA 

3mm, TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA 

ESMALTE SINTÉTICO BRANCO COM AS DIMENSÕES: 5,00 METROS DE 

COMPRIMENTO E 2,20 METROS DE ALTURA, COM HASTE DE 

SUSTENTAÇÃO PARA REDE E REDE PARA TRAVE DE FUTEBOL SOCIETY 

5 METROS, DE FIO DE NYLON COM ESPESSURA DE 5mm, MALHA TIPO 

COLMEIA, MODELO VÉU OU CAIXOTE

UN 4 312,88 385,96 1.543,84 0,16 %

 10.1.2  SESC-REV-

034 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPUMA DE ALTA DENSIDADE PARA 

PROTEÇÃO DE PILARES E PAREDES COM AJUSTE FEITO IN LOCO PARA 

UN 15 450,01 555,13 8.326,95 0,88 %

 10.1.3  SESC-AMB-

004 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAR ELETRÔNICO, SEMELHANTE 

AO EXISTENTE NO LOCAL

UN 1 8.140,80 10.042,49 10.042,49 1,06 %

 11 LIMPEZA DE OBRA 1.439,94 0,15 %

 11.1  SESC-SPR-

019 

Próprio CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA m³ 28,88 11,34 13,98 403,74 0,04 %

 11.2  02.29.01 SUDECAP CAÇAMBA 5m³ VG 6 140,00 172,70 1.036,20 0,11 %

 12 LIMPEZA FINAL 4.786,48 0,50 %
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 12.1  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1273 3,05 3,76 4.786,48 0,50 %

Número do Processo Licitatório Total Geral 949.162,72

_______________________________________________________________

Ana Carvalho

Analista de Engenharia

Tipo de Licitação Total sem BDI 769.488,08

Abertura da Licitação Total do BDI 179.674,64
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