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Obra

REPARAÇÃO, EXECUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE MUROS DE DIVISA E 

CONTENÇÃO

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 448.723,85 24,67 %

 1.1 ADMINISTRAÇÃO 448.723,85 24,67 %

 1.1.1  SESC-ADM-

001 

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1 358.119,60 448.723,85 448.723,85 24,67 %

 2 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CANTEIRO DE OBRAS 238.009,46 13,09 %

 2.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA 736,21 0,04 %

 2.1.1  SESC-REV-

043 

Próprio Copia da SINAPI (74209/001) - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO

m² 1 587,56 736,21 736,21 0,04 %

 2.2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 5.440,62 0,30 %

 2.2.1  SESC-MOB-

002 

Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA UN 1 4.342,08 5.440,62 5.440,62 0,30 %

 2.3 TAPUMES / CERCAS E FECHAMENTOS 143.736,50 7,90 %

 2.3.1  98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 m² 575 198,04 248,14 142.680,50 7,84 %

 2.3.2  SESC-CAN-

001 

Próprio ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA EM POLIETILENO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 120 7,03 8,80 1.056,00 0,06 %

 2.4 CONTAINERS PARA ESCRITÓRIO / ALMOXARIFADO/ REFEITORIO /  

VESTIARIO

57.923,89 3,18 %

 2.4.1  01.09.10 SUDECAP DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO MES 10 730,00 914,69 9.146,90 0,50 %

 2.4.2  01.09.15 SUDECAP INSTALAÇÕES PARA CONTAINER DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM 

LAVATORIO

UN 1 420,24 526,56 526,56 0,03 %

 2.4.3  01.09.03 SUDECAP ESCRITORIO COM AR CONDICIONADO E SANITARIO MES 10 930,00 1.165,29 11.652,90 0,64 %

 2.4.4  01.09.12 SUDECAP INSTALAÇÕES PARA CONTAINERS TIPO ESCRITORIO UN 1 663,99 831,97 831,97 0,05 %

 2.4.5  01.09.16 SUDECAP CAIXA DÁGUA DE 1000L PARA ABASTECIMENTO DE CONTAINERS UN 1 274,94 344,49 344,49 0,02 %

 2.4.6  01.09.08 SUDECAP VESTIARIO MES 10 650,00 814,45 8.144,50 0,45 %

 2.4.7  01.09.13 SUDECAP INSTALAÇÕES PARA CONTAINER VESTIARIO COM BANCO E ARMÁRIO UN 1 227,91 285,57 285,57 0,02 %

 2.4.8  01.09.01 SUDECAP MOBILIZACAO DE CONTAINER UN 3 600,00 751,80 2.255,40 0,12 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 08/2022 - Minas 

Gerais

SBC - 09/2022 - Minas 

Gerais

SETOP - 08/2022 - Minas 

Gerais

25,3% Desonerado: 0,00%
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 2.4.9  01.09.11 SUDECAP DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER UN 3 600,00 751,80 2.255,40 0,12 %

 2.4.10  01.10.02 SUDECAP BANHEIRO QUÍMICO E REBOQUE PARA TRANSPORTE DE BANHEIRO 

QUÍMICO

MES 20 897,06 1.124,01 22.480,20 1,24 %

 2.5 FORNECIMENTO DE CAÇAMBA 5M3 30.172,24 1,66 %

 2.5.1  02.29.01 SUDECAP CAÇAMBA 5m³ VG 86 280,00 350,84 30.172,24 1,66 %

 3 SERVIÇOS PRELIMINARES 40.075,85 2,20 %

 3.1 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 40.075,85 2,20 %

 3.1.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 214,48 42,71 53,51 11.476,82 0,63 %

 3.1.2  97627 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 58,66 232,06 290,77 17.056,56 0,94 %

 3.1.3  SESC-SPR-

008 

Próprio Copia - Copia da SETOP (DEM-PIS-015) - DEMOLIÇÃO DE PISO DE PEDRAS 

(MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, LAGOA SANTA, SÃO TOMÉ), INCLUSIVE 

AFASTAMENTO

m² 384,96 22,57 28,28 10.886,66 0,60 %

 3.1.4  97662 SINAPI REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 27 0,37 0,46 12,42 0,00 %

 3.1.5  022702 SBC RETIRAD DE GRELHAS DE FERRO FUNDIDO M 0,4 13,25 16,60 6,64 0,00 %

 3.1.6  SESC-DEM-

013 

Próprio REMOÇÃO DE CONCERTINA D = 450 MM, 610 MM OU 730 MM - COM 

POSSÍVEL REAPROVEITAMENTO

M 225 2,26 2,83 636,75 0,04 %

 4 EQUIPAMENTOS 6.979,50 0,38 %

 4.1 ANDAIME 6.979,50 0,38 %

 4.1.1  017034 SBC ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR MES 4 536,25 671,92 2.687,68 0,15 %

 4.1.2  97064 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE” 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

M 221 15,50 19,42 4.291,82 0,24 %

 5 FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES 146.372,38 8,05 %

 5.1 FUNDAÇÃO PROFUNDA 45.039,80 2,48 %

 5.1.1  101176 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020

M 260 138,26 173,23 45.039,80 2,48 %

 5.2 FUNDAÇÃO SUPERFICIAL 100.393,38 5,52 %

 5.2.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 25,87 64,12 80,34 2.078,39 0,11 %

 5.2.2  101582 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 

1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

m² 9,6 83,74 104,92 1.007,23 0,06 %

 5.2.3  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 162,53 18,40 23,05 3.746,31 0,21 %
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 5.2.4  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 2444,51 16,61 20,81 50.870,25 2,80 %

 5.2.5  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 2,13 17,55 21,99 46,83 0,00 %

 5.2.6  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 10,61 14,93 18,70 198,40 0,01 %

 5.2.7  96538 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 16,4 245,65 307,79 5.047,75 0,28 %

 5.2.8  96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 138,53 82,21 103,00 14.268,59 0,78 %

 5.2.9  96540 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 

E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 16,3 132,23 165,68 2.700,58 0,15 %

 5.2.10  94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m³ 12,36 418,54 524,43 6.481,95 0,36 %

 5.2.11  SESC-EST-

042 

Próprio CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS EM CONCRETO USINADO BOMBEADO 

DE 25 MPA

M³ 16,67 653,27 818,54 13.645,06 0,75 %

 5.2.12  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016

m³ 9,36 25,76 32,27 302,04 0,02 %

 5.3 ENSAIOS E TESTES 939,20 0,05 %

 5.3.1  SESC-TEC-

01 

Próprio ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES DO CONCRETO UN 8 93,70 117,40 939,20 0,05 %

 6 ESTRUTURA 139.698,79 7,68 %

 6.1 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 137.233,39 7,54 %

 6.1.1  92433 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 264,08 64,11 80,32 21.210,90 1,17 %

 6.1.2  102043 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE 

E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 

UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

m² 22,54 203,98 255,58 5.760,77 0,32 %

 6.1.3  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 787,74 15,51 19,43 15.305,78 0,84 %

 6.1.4  92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 726,66 16,76 21,00 15.259,86 0,84 %

 6.1.5  92778 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1216,42 14,95 18,73 22.783,54 1,25 %

 6.1.6  95943 SINAPI ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_11/2020

KG 4,88 21,90 27,44 133,90 0,01 %
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 6.1.7  SESC-EST-

042 

Próprio CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS EM CONCRETO USINADO BOMBEADO 

DE 25 MPA

M³ 54,48 653,27 818,54 44.594,05 2,45 %

 6.1.8  87305 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 

L. AF_08/2019

m³ 0,4 524,81 657,58 263,03 0,01 %

 6.1.9  94997 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 72,52 131,20 164,39 11.921,56 0,66 %

 6.2 ENSAIOS E TESTES 2.465,40 0,14 %

 6.2.1  SESC-TEC-

01 

Próprio ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES DO CONCRETO UN 21 93,70 117,40 2.465,40 0,14 %

 7 ALVENARIAS/ VEDAÇÕES/ DIVISÕES/ TRATAMENTO ACUSTICO 333.882,30 18,36 %

 7.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 194.168,00 10,67 %

 7.1.1  103340 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO 

APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 742 110,31 138,21 102.551,82 5,64 %

 7.1.2  SESC-

FUES-003 

Próprio AMARRAÇÃO DE ALVENARIA EM ESTRUTURA TIPO CABELO, EM AÇO CA-

50 6.3MM A CADA 3 FIADAS DE BLOCO.

KG 431,2 11,66 14,60 6.295,52 0,35 %

 7.1.3  SESC-ALV-

04 

Próprio ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM 

CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, 

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

m² 164 244,54 306,40 50.249,60 2,76 %

 7.1.4  98575 SINAPI TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO 

E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA 

PU. AF_06/2018

M 92 95,12 119,18 10.964,56 0,60 %

 7.1.5  21.12.01 SUDECAP CHAPEU DE MURO PADRAO SUCECAP M 225 18,77 23,51 5.289,75 0,29 %

 7.1.6  SESC-SEG-

01 

Próprio CONCERTINA CLIPADA MODELO ESPIRAL -FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M 225 66,75 83,63 18.816,75 1,03 %

 7.2 REVESTIMENTO 2.290,83 0,13 %

 7.2.1 CHAPISCO / EMBOÇO/ REBOCO 2.290,83 0,13 %

 7.2.1.1  87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 114,4 6,28 7,86 899,18 0,05 %

 7.2.1.2  SESC-REV-

003 

Próprio CHAPISCO RÚSTICO GROSSO, COM ADIÇÃO DE BRITA N.1 m² 65 17,09 21,41 1.391,65 0,08 %

 7.3 CONTRAPISO/ PISO CIMENTADO 107.397,04 5,90 %

 7.3.1  SESC-REV-

033 

Próprio ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E PÓ DE PEDRA) 

PARA CONTRAPISO

m³ 269,26 318,33 398,86 107.397,04 5,90 %

 7.4 REVESTIMENTO EM PISO 30.026,43 1,65 %

 7.4.1  171450 SBC PEDRA SAO THOME 27x37cm COLADA m² 119,03 113,06 141,66 16.861,78 0,93 %

 7.4.2  171443 SBC PISO PEDRA MIRACEMA ROSA 40x40cm m² 150,23 69,94 87,63 13.164,65 0,72 %
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 8 SERRALHERIA 455.391,43 25,04 %

 8.1 GUARDA CORPO E CORRIMÃO 455.391,43 25,04 %

 8.1.1  SESC-SER-

036 

Próprio CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO 

EM ALVENARIA

M 116 2.525,44 3.164,37 367.066,92 20,18 %

 8.1.2  SESC-SER-

07 

Próprio GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM 

SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M

M 116 452,70 567,23 65.798,68 3,62 %

 8.1.3  SESC-SER-

037 

Próprio GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM 

SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M - COM  CORRIMÃO 

DUPLO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE D = 1 1/2"

M 27 665,84 834,29 22.525,83 1,24 %

 9 INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO 9.797,99 0,54 %

 9.1 DRENAGEM 1.038,28 0,06 %

 9.1.1  89509 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

M 27 30,20 37,84 1.021,68 0,06 %

 9.1.2  054906 SBC RECOLOCACAO DE GRELHAS DE FERRO FUNDIDO UN 1 13,25 16,60 16,60 0,00 %

 9.2 ESGOTO 8.759,71 0,48 %

 9.2.1  89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

M 3 70,52 88,36 265,08 0,01 %

 9.2.2  102726 SINAPI DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN 281 24,13 30,23 8.494,63 0,47 %

Total Geral 1.818.931,55

_______________________________________________________________

Juliete Jesus de Oliveira

Analista de Engenharia 

Total sem BDI 1.451.701,09

Total do BDI 367.230,46
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