Processo: 00000/00
Folha:

Servigo Social do Comércio
Departamento Regional Minas Gerais

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - N2 06/2022— ERRATA 03

N2 do Processo: 006001-00246

Licitagdo: Concorréncia n® 0021/2022

Area Técnica Responsavel: Geréncia Corporativa de Engenharia

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para execugao e reforma de muros de divisa
e contengdo, adequagdes civis para PCI.

Belo Horizonte, 20 de outubro 2022

A Geréncia Corporativa de Engenharia, no desempenho de suas atribuicdes, em virtude dos
Pedidos de Esclarecimentos, recebidos via e-mail, comunica aos interessados o seguinte:

LICITANTE: ENGENHARIA DA CONSTRUTORA ASSIS LOPES
Data: 18/10/2022

Questionamento 01:

“Apds andlise da equipe de Engenharia da Construtora Assis Lopes, surgiu uma duvida sobre o item
8.1.3 e 8.1.4 - Os Itens apresentam nomenclaturas iguais e pregos similares. ".
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Resposta 01:

Os itens abaixo, foram revisados conforme ERRATA 03.

8.1.1 Corrimao duplo em tubo galvanizado din 2440, d =1 1/2" - fixado em alvenaria;

8.1.2 Guarda-corpo em tubo galvanizado din 2440 d = 2", com subdivisées em tubo de aco d
=1/2",h=1,05m;

8.1.3 Guarda-corpo em ago galvanizado din 2440, d = 2", com subdivisdes em tubo de aco d =
1/2", h =1,05 m - com corrimdo duplo de tubo de a¢o galvanizadoded =1 1/2".
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Na oportunidade, em funcdo da reanalise do custo total orcamento, o item 2.2.1, foi
alterado.

2.2.1 Mobilizagao e desmobilizagao de obra;
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Juliete Jesus de Oliveira
Analista de Engenharia

Geréncia Corporativa de Engenharia
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H Dados: 2022.10.21 08:44:01
Almeida o

Rosana Nunes Almeida
Coordenador de Gestdo de Obras

Geréncia Corporativa de Engenharia
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