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CANTEIRO DE OBRAS E INTERVENGOES NECESSARIAS | AREA DE LAZER

RECUPERAGAO DA ESCADA

Recuperacdo da escada em concreto com retirada do revestimento em pedra Miracema e
recomposicdo com piso cimentado acabamento rustico traco 1:3, espessura 4cm



RECUPERACAO RAMPA

Recuperagdo da rampa com retirada do revestimento em pedra Miracema e recomposi¢ao
com piso cimentado acabamento rustico trago 1:3, espessura 4cm



DEMOLIR PISO

Demoli¢do do piso existente, prever aterro, compacta¢do, camada de 10cm de terra adubada e
plantio de grama

REFUNDAGAO ALAMBRADO

Refundag¢do da mureta/base do alambrado com lastro de concreto estrutural em damas (base
de 1,0m a cada 2,0m)



ACESSO BOBCAT/MINICARREGADEIRA

Prever acesso a Bobcat/Minicarregadeira pela calcada do acesso — ETE existente até a praca
inferior. Remocdo do meio-fio, retirada dos corddes de concreto/meio-fio e guarda-corpo
existente para exeucucdo de aterro para ampliacdo do acesso/pista de rodagem para
minicarregadeira, acerto fino para acesso de minicarregadeira base em bica corrida espessura
5cm. Apds a conclusdo, reassentar meio-fio e recuperar o jardim (replantio de grama)



DEMOLICAO DA ESCADA

Demoli¢do da escada e execugdo de muro de arrimo/contencdo com blocos de concreto
estrutural, prever aplicagdo de chapisco grosso e execug¢do de piso cimentado sob regido da
escada



RETIRAR GUARDA CORPO

Retirar guarda corpo da churrasqueira (devido ao reforgo/aumento de sec¢ao dos pilares).
Prever fechamento com tapume metdlico com telhas trapezoidais de ago galvanizado



RECUPERAGAO DO PILAR

Executar emboco, emassamento e aplicacdo de pintura na cor branco neve




RECUPERAGAO DA TRINCA

Recuperacao da trinca com malha galvanizada, prever embo¢o, emassamento e aplicagdo de
pintura na cor branco neve



INJECAO DE ARGAMASSA

Injecdo de argamassa, fechamento do vao e recomposi¢ao do piso cimentado acabamento liso
trago 1:3, espessura 4cm



FECHAMENTO VAO

Fechamento do vao e recomposicao do piso cimentado acabamento rustico trago 1:3,
espessura 4cm






CANTEIRO DE OBRAS

2 depdsitos; banheiro interno; vestiario interno; banheiro externo
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RELOCAGAO DO MEIO FIO EM FRENTE AO VARANDAS DO TRIPUI

Relocacdo do meio-fio existente, prever pintura a base de cal
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SERVICOS UNIDADE QUANTID.
{]\( REMOCAO DO MEIO-FIO PARA INSTALAGAO DA PISTA DE RODAGEM PARA M 2,48
| MINICARREGADEIRA. APOS A CONCLUSAO, REASSENTAR MEIO-FIO E
RECUPERAR O JARDIM (REPLANTIO DE GRAMA)
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-~/ | GUARDA-CORPO EXISTENTE
@ ATERRO PARA AMPLIACAO DO ACESSO/PISTA DE RODAGEM PARA M3 9,00
.~/ |MINICARREGADEIRA, ACERTO FINO PARA ACESSO DE MINICARREGADEIRA
BASE EM BICA CORRIDA ESPESSURA 5CM
i@ DEMOLICAO DO PISO ESPESSURA 20CM M3 2,63
i?\ ATERRO, COMPACTAGAO, CAMADA DE 10CM DE TERRA ADUBADA E PLANTIO M3 6,56
>~ | DE GRAMA. PROFUNDIDADE DO ATERRO ESTIMADA 0,50M
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o/
i?\‘ ATERRO, COMPACTAGAO, CAMADA DE 10CM DE TERRA ADUBADA E PLANTIO Mme 9,18
-~ | DE GRAMA. PROFUNDIDADE DO ATERRO ESTIMADA 0,50M
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e
@ EXECUCAO DE PISO CIMENTADO ACABAMENTO RUSTICO TRACO 1:3 M2 21,57
ESPESSURA 4CM
@ EXECUGAO DE PISO EM CIMENTADO ACABAMENTO RUSTICO TRAGO 1:3 M2 1,92
ESPESSURA 4CM
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CIMENTADO ACABAMENTO RUSTICO TRAGO 1:3 ESPESSURA 4CM
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A CONSTRUIR JARDIM
EXISTENTE OU RECUPERAR A DEMOLIR OU AREA PERMEAVEL
[ ] %
NOTAS GERAIS
1 COTAS EM CENTIMETROS
CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL
3 VIDE ESPECIFICACOES COMPLETAS NO CADERNO DE ESPECIFICAGCOES DE MATERIAIS E SERVICOS.
OBSERVACOES:

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;
NAO UTILIZE ESCALA SOBRE PAPEL;

EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MAIOR ESCALA;
EM CASO DE DUVIDAS, CONSULTE SEMPRE O RESPONSAVEL TECNICO;

DE AUTORIZAGAO ESPECIFICA, NA FORMA PREVISTA NO ART. 16, DA LEI N° 12.378/2010.

A CONTRATADA, EM CARATER DE EXCLUSIVIDADE, DEVERA CEDER E TRANSFERIR AO CONTRATANTE TODOS E
QUAISQUER DIREITOS AUTORAIS DE NATUREZA PATRIMONIAL SOBRE OS PROJETOS RELATIVOS E DECORRENTES DO
OBJETO DESTA CONTRATAGAO PARA QUE O CONTRATANTE POSSA UTILIZA-LOS, SEM QUAISQUER RESTRIGOES,
PROCEDENDO INCLUSIVE AS ALTERAGOES QUE CONSIDERAR NECESSARIAS, A SEU EXCLUSIVO CRITERIO, SEM ONUS
ADICIONAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO INCISO X, DO ART. 7°, E ART. 49, DA LEI 9610/98, E INDEPENDENTEMENTE
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NOTAS GERAIS
1 COTAS EM CENTIMETROS
CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL
3 VIDE ESPECIFICAGCOES COMPLETAS NO CADERNO DE ESPECIFICAGCOES DE MATERIAIS E SERVICOS.

OBSERVACOES:

- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;

- NAO UTILIZE ESCALA SOBRE PAPEL;

- EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MAIOR ESC
- EM CASO DE DUVIDAS, CONSULTE SEMPRE O RESPONSAVEL TECNICO;

ALA;

- A CONTRATADA, EM CARATER DE EXCLUSIVIDADE, DEVERA CEDER E TRANSFERIR AO CONTRATANTE TODOS E
QUAISQUER DIREITOS AUTORAIS DE NATUREZA PATRIMONIAL SOBRE OS PROJETOS RELATIVOS E DECORRENTES DO
OBJETO DESTA CONTRATAGAO PARA QUE O CONTRATANTE POSSA UTILIZA-LOS, SEM QUAISQUER RESTRIGOES,
PROCEDENDO INCLUSIVE AS ALTERAGOES QUE CONSIDERAR NECESSARIAS, A SEU EXCLUSIVO CRITERIO, SEM ONUS
ADICIONAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO INCISO X, DO ART. 7°, E ART. 49, DA LEI 9610/98, E INDEPENDENTEMENTE
DE AUTORIZAGAO ESPECIFICA, NA FORMA PREVISTA NO ART. 16, DA LEI N° 12.378/2010.
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CANALETA 1
CANALETA DE§QNCRETO

PRE-MOLDADA/TIRQ MEIA CANA @30

N\ 66 3

CANALETA 1
ANALETA DE CONCRETO

DESVIAR A CANA

TUBULAGCAO ENTERRADA
PVC @400mm

CAIXA 26 [T/
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\\ 2
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CHEGAM A CAIXA JUNTO A
QUADRA A NOVA REDE

TUBULAGAO ENTERRADA,
i=2,0% PVC 3x@400mm

AN

LAY

CAIXA DE DISSIPAGAO

CAIXA 6

CAIXA 5 DESCIDA DAGUA 2

NOTAS:

1. AS OBRAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL DEVEM SER EXECUTADAS DE JUSANTE PARA MONTANTE, INICIADAS PELAS CAIXAS EM
COTA MAIS BAIXA DO TERRENO;

2. DEMOLIGAO DOS PISOS DE CONCRETO DA PRAGCA, QUADRA E PATAMAR PROXIMO A AREA DA PISCINA PARA INSTALAGAO DE
CAIXAS DE PASSAGEM E TUBULAGOES ENTERRADAS;

3. CAPINA E REMOGAO DE CAMADA VEGETAL DAS REGIOES AJARDINADAS;
4. ESCAVAGAO DAS VALAS PARA EXECUGAO DAS TUBULAGOES ENTERRADAS, DESCIDAS D'AGUA E CAIXAS DE PASSAGEM,;

5. DEVIDO A MOVIMENTAGOES CONHECIDAS, SOB A AREA PARA IMPLANTAGAO DA CANALETA 1 DEVE SER REALIZADA A ESCAVAGAO
DE UMA CAMADA DE ESPESSURA IGUAL A 30CM ALEM DO NECESSARIO PARA INSTALAGAO DA CANALETA, O SOLO
REMANESCENTE ABAIXO DA CAVA DEVE SER COMPACTADO, O SOLO REMOVIDO DEVE SER ADITIVADO COM CIMENTO NA
PROPORGAO DE 1:12 (UMA LATA DE CIMENTO PARA DOZE LATAS DE SOLO SECO DESTORROADO) PARA REATERRO COMPACTADO
DA VALA ATE A COTA DE INSTALAGAO DA CANALETA PRE-MOLDADA;

6. CORTE E DOBRA DE AGO PARA EXECUGAO DAS CAIXAS DE PASSAGEM E DESCIDAS D'AGUA;
7. EXECUGAO DE CONCRETO MAGRO NO FUNDO DE VALAS DE CAIXAS E DESCIDAS D'AGUA PARA MONTAGEM DE ARMAGOES;

8. EXECUGAO DAS CAIXAS DE PASSAGEM (FORMA E CONCRETAGEM) DE JUSANTE PARA MONTANTE EM CONCOMITANTE A
INSTALAGAO DAS TUBULAGOES ENTERRADAS LIGANDO AS CAIXAS;

9. EXECUCAO DAS DESCIDAS D'AGUA,;
10. LIGACAO DAS REDES QUE CHEGAM A CAIXA JUNTO A QUADRA A REDE NOVA;
11. EXECUGCAO DA CANALETA EM MEIA CANA PRE-FABRICADA DE CONCRETO JUNTO A VARANDA DO ED. VILA RICA;

12. ENVELOPAMENTO DAS REDES ENTERRADAS COM AREIA PARA ATERRO, CAMADA ENVOLVENDO OS TUBOS NA LATERAL E 10CM
ACIMA PARA PROTECAO.

13. REATERRO MANUAL COMPACTADO DAS VALAS;
14. RECOMPOSICAO DE PISOS DE CONCRETO E JARDINS;
15. REPINTURA DA QUADRA,;
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165 N1 @6.3mm C/20cm C=260cm

14 14

DESCIDA D'AGUA 1 CAIXAS1E2
ACO N DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)
CA50 1 6.3 165 260 42900
2 6.3 165 306 50490
3 6.3 26 VAR. 86840
4 6.3 108 75 8100
5 8.0 48 200 9600
6 6.3 3 351 1053
7 6.3 2 292 584
8 6.3 3 139 417
9 6.3 3 185 555
10 6.3 4 180 720
11 6.3 4 228 912
12 6.3 13 155 2015
13 6.3 13 176 2288
14 6.3 4 52 208
15 6.3 2 268 536
16 6.3 2 238 476
17 6.3 8 282 2256
18 6.3 4 198 792
19 6.3 12 64 768
RESUMO DO AGO
ACO DIAM C.TOTAL |PESO + 10%
(mm) (m) (kg)
CA50 6.3 2019.1 543.5
8.0 96.0 41.7
PESO TOTAL
(kg)
CA50 585.2
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RELACAO DO ACO

DESCIDA D'AGUA 2
ACO N DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)
CA50 1 6.3 33| 390 12870
CAIXA 5 CAIXA 6 2 6.3 33| 436 14388
3 6.3 38 | VAR 29032
5 4 6.3 9 75 675
« 5 8.0 4| 200 800
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 RESUMO DO ACO
ACO | DIAM | C.TOTAL [PESO +10%
(mm) (m) (kg)
CA50 6.3 569.7 1533
8.0 8.0 35
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff PESO TOTAL
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 (ka)
CA50 156.8

VOLUME DE CONCRETO (C-20) =4.53 m®
AREA DE FORMA = 22.96 m?
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N N5 N6 N N5 N6 (mm) (cm) (cm)
N N CA50 1 6.3 14 82 1148
\ ( N el o b 2 6.3 18 108 1944
7 N1 @6.3mm C/19cm C=82cm 7 N1 @6.3mm C/19cm C=82cm i gg g ggg 1238
o o o o 5 8.0 4 248 992
= = = = 6 8.0 4| 332 1328
7 6.3 18 78 1404
8 6.3 18 192 3456
142 9 6.3 18 223 4014
10 6.3 18 203 3654
| | 142 o o 11 6.3 14 494 6916
12 6.3 14 536 7504
5 N3 @6.3mm C/22.5cm C=324cm 12 12 13 6.3 20 366 7320
94 5 N4 @6.3mm C/22.5cm C=366cm 14 6.3 20 422 8440
~ | | ~ 15 6.3 10 64 640
16 6.3 12 54 648
| | 17 6.3 15 84 1260
18 6.3 21 51 1071
9+9 N2 @6.3mm C/19cm C=108cm
RESUMO DO ACO
CAIXA 3 - PLANTA NS ACO DIAM | C.TOTAL |PESO + 10%
- - - TAMPAS EM CONCRETO (2x) (mm) (m) (kg)
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CAIXA 6 - SECAO LONGITUDINAL
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CAIXA 6 CAIXA DE DISSIPAGAO
ACO | N | DIAM [QUANT|C.UNIT | C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)
CA50 1 6.3 9 52 468
2 6.3 9| 442 3978
3 6.3 9 356 3204
4 6.3 9 336 3024
5 6.3 7 734 5138
6 6.3 7 776 5432
7 6.3 32 366 11712
8 6.3 32 422 13504
9 6.3 15 84 1260
10 6.3 21 51 1071
11 6.3 19 262 4978
12 6.3 17 292 4964
RESUMO DO AGO
ACO | DIAM | C.TOTAL |PESO +10%
(mm) (m) (kg)
CA50 6.3 587.3 158.1
PESO TOTAL
(kg)
CA50 158.1
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AREA DE FORMA = 13.59 m?
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a9 ITEM DESCRIGAQ DE ATIVIDADES UNID. QUANT.
() e D
0?\ 1 DRENAGEM SUPERFICIAL
1.1 |LIMPEZA E DESTOCAMENTO m? 358.00
1.2 |[ESCAVACAO m? 617.00
— T - 1.3 |REATERRO m? 144.00
— o~ — — 14 |VOLUME DE CONCRETO DAS CALHAS m?* 117.00
ey Mt aia 1.5 |VOLUME DE CONCRETQ DAS CAIXAS DE PASSAGEM m? 48.00
[ 16 |FORMA DAS CALHAS m* 956.00
P o o — — — 1.7 |FORMA DAS CAXAS DE PASSAGEM m? 303.00
RS S S 1.8 |ARMADURA DAS CALHAS kg 16200.00
S 1.9 |ARMADURAS DAS CAIXAS DE PASSAGEM kg 9170.00
e 1.10 |TUBOS DE CONCRETQ D=800mm m 91.00
— o — — — — — — — — — —
S S 2 DRENAGEM DOS MUROS DE CONTENCAQ
el 2.1 |TUBO PVC MARROM D=40mm 936.00
7 2.1.2 [Muro C2 m 144.00
— 2.1.3 |MuroC3 m 240.00
——— A S 214 |Muro C4 m 216.00
- g 7292000 h 2.1.5 |Muro C5 m 228.00
) 2 2|FUROS PARA EXECUCAQ DO DRENO DHP 78.00
2.21 Muro C1 und. 9.00
222 Muro C2 und. 12.00
22.3 Muro C3 und. 20.00
224 Muro C4 und. 18.00
225 Muro C5 url. 19.00
©
.
% 1.296,200
(o]
W= °
2 2 56 o
~‘ 1.290
N -\
A ()
URO ©
RECUPERAGAO DAS FISSURAS, TRINCAS E RACHADURAS.
W 7.287,600 Essas patologias séo localizadas ao longo das juntas de argamassa que fazem a colagem dos blocos de pedras na
execugdo dos muros.
) () Onde existir ocorréncia dessas avarias citadas, o processo de recuperagao sera descrito a seguir:
e Fazer a retirada, o maximo possivel da argamassa com a patologia. Esse servigo sera feito com trabalho
manual, usando talhadeira e martelo.
e ApoOs a abertura da cunha, na junta de argamassa, sera feito a limpeza utilizando jato de ar ou de agua.
e A recuperacgao sera feita com groute mineral em forma de argamassa fluida, que deve ser aplicada e preencher
todo o vazio.
REJUVENECIMENTO DA FACE EXTERNA DOS MUROS
Em todos os muros a area de lazer, C1 a C5, apds a execugao de todos 0s servigos previsto para a recuperagao
destes, sera feito o rejuvenescimento da face externa desses muros.
O rejuvenescimento consistirda em fazer o apicoamento do revestimento existente. Em seguida fazer a limpeza,
usando jato de ar ou de agua. Depois fazer um chapisco com cimento, areia e agua e finalmente aplicar uma camada
de reboco.
OBSERVACOES:

-CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;

-NAO UTILIZE ESCALA SOBRE PAPEL;

-EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MAIOR ESCALA;

-EM CASO DE DUVIDAS, CONSULTE SEMPRE O RESPONSAVEL TECNICO;

-REPRODUCAO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO ESTA PROIBIDA; DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS DE ACORDO
COM A LEI FEDERAL 9.610 DE 19 FEVEREIRO DE 1998.

REVISAO | DATA DESCRIGCAO

REPRESENTANTES:

DIRETORIA RESPONSAVEL : RESPONSAVEIS TECNICOS:

PROJETO

ETAPA ARQUIVO
22_006001-00271-OUP-PE-DRG-0000-PJ-0003.dwg
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EXECUGAO DOS DRENOS DHP

A execugédo dos drenos DHP segue a seguinte sequéncia de atividades.

Preparacao

Preparar, no canteiro, 12,0m de tubo PVC roscavel, com didmetro de 40mm. Deixar 50cm para fora e no minimo
1,0m para dentro, além do muro, o tubo sem ranhura.

Perfuragao dos furos

Os furos, a principio, espagados de 3,0m em 3,0m, serdo executados com sonda rotativa com sapata de
revestimento de ¢ = 75,3mm.

Os furos adentrardo ao solo o suficiente para receber o tubo e ficar uma
sobra de 0,50m.

Caso, em algum segmento a vaz&do nos drenos seja maior que 0,5l/min, entdo, deve ser feita uma consulta a um

engenheiro geotécnico, com a finalidade de avaliar a necessidade e execugao de furos intermediarios.

Colocagéo do Tubo do Dreno
Apos a execucéo de cada furo, sera colocado o tubo DHP, ja preparado, ou seja, ranhurado e enrolado com tela de
Nylon.

Tamponamento da Boca do Furo

Apos a colocagdo do tubo no furo, como etapa final, sera feito o tamponamento com argamassa do espago vazio
entre o tubo e as paredes do furo.

OBSERVACOES:

-CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;
-NAO UTILIZE ESCALA SOBRE PAPEL;

-EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MAIOR ESCALA,
-EM CASO DE DUVIDAS, CONSULTE SEMPRE O RESPONSAVEL TECNICO;

-REPRODUCAO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO ESTA PROIBIDA; DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS DE ACORDO
COM A LEI FEDERAL 9.610 DE 19 FEVEREIRO DE 1998.

REVISAO | DATA DESCRICAO
REPRESENTANTES:
DIRETORIA RESPONSAVEL : RESPONSAVEIS TECNICOS:
PROJETO
ETAPA ARQUIVO
22 006001-00271-OUP-PE-DRG-0000-PJ-0003.dwg
CONTEUDO FOLHA: | DATA: ESCALA:
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EXECUGAO DOS DRENOS DHP

A execugédo dos drenos DHP segue a seguinte sequéncia de atividades.

Preparacao

Preparar, no canteiro, 12,0m de tubo PVC roscavel, com didmetro de 40mm. Deixar 50cm para fora e no minimo

1,0m para dentro, além do muro, o tubo sem ranhura.

Perfuragao dos furos

Os furos, a principio, espagados de 3,0m em 3,0m, serdo executados com sonda rotativa com sapata de

revestimento de ¢ = 75,3mm.

Os furos adentrardo ao solo o suficiente para receber o tubo e ficar uma

sobra de 0,50m.

Caso, em algum segmento a vaz&do nos drenos seja maior que 0,5l/min, entdo, deve ser feita uma consulta a um

engenheiro geotécnico, com a finalidade de avaliar a necessidade e execugao de furos intermediarios.

Colocagéo do Tubo do Dreno

Apos a execucéo de cada furo, sera colocado o tubo DHP, ja preparado, ou seja, ranhurado e enrolado com tela de

Nylon.

Tamponamento da Boca do Furo

Apos a colocagdo do tubo no furo, como etapa final, sera feito o tamponamento com argamassa do espago vazio

entre o tubo e as paredes do furo.

OBSERVACOES:

-CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;
-NAO UTILIZE ESCALA SOBRE PAPEL;

-EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MAIOR ESCALA,

-EM CASO DE DUVIDAS, CONSULTE SEMPRE O RESPONSAVEL TECNICO;

-REPRODUGCAO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO ESTA PROIBIDA; DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS DE ACORDO

COM A LEI FEDERAL 9.610 DE 19 FEVEREIRO DE 1998.

REVISAO | DATA DESCRIGCAO

REPRESENTANTES:

DIRETORIA RESPONSAVEL :

RESPONSAVEIS TECNICOS:

PROJETO
ETAPA ARQUIVO
22 006001-00271-OUP-PE-DRG-0000-PJ-0003.dwg
CONTEUDO FOLHA: | DATA: ESCALA:
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-NAO UTILIZE ESCALA SOBRE PAPEL;

-EM CASO DE DUVIDAS, CONSULTE SEMPRE O RESPONSAVEL TECNICO;
-REPRODUGAO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO ESTA PROIBIDA; DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS DE ACORDO

REVISAO | DATA DESCRICAO

REPRESENTANTES:

RESPONSAVEIS TECNICOS:

AAAAAAAAAAAA

CONTEUDO

FOLHA: DATA ESCALA:
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LIVRE DA CAVA (N3 E N4) E ESPACADORES;

COM A LAJE DE PISO;

CONCRETO NAS IDADES INICIAIS;

POR ENSAIOCS;

PLANTA DE LOCAGCAO

22. EXECUTAR AS DESFORMAS APOS A PEGA DO CONCRETO;
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ELEVACAO - DETALHE 5

RELACAO DO ACO
PARA DEFINICAO DO QUADRO DE ARMACOES A
ALTURA DOS ELEMENTOS DE REFORGO DE
FUNDACAO FOI ESTIMADA IGUAL A 3m SENDO
NECESSARIA A AVALIACAO DE ESPECIALISTA

GEOTECNICO PARA LIBERAGCAO DO CORTE E
DOBRA DAS BARRAS DE ACO.

ACO N DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)
CA50 1 16.0 12 VAR. 4980
2 10.0 42 142 5964
3 6.3 48 VAR. 14400
4 6.3 VAR. 285 25650
5 6.3 VAR. 120 12960
6 6.3 VAR. 125 3750
7 6.3 72 30 2160
RESUMO DO AGCO
ACO DIAM C.TOTAL |PESO +10%
(mm) (m) (kg)
CA50 6.3 589.2 158.6
10.0 59.6 404
16.0 49.8 86.5
PESO TOTAL
(kg)
CA50 285.5

VOLUME DE CONCRETO (C-30) = 9.92 m®
VOLUME DE GROUT INDUSTRIAL = 0.24 m®
AREA DE FORMA = 10.50 m?

ESC.: 1/50
' 50 }
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ARMACAO -

SECAO PILAR - DETALHE 9

ESC.: 1/20

18. FINALIZAR A MONTAGEM DAS ARMAGOES PELO LANCAMENTO DAS ARMADURAS CONTRA FISSURAGAO DA FACE

19. EXECUTAR O FECHAMENTO DAS FORMAS DA FACE LIVRE DA CAVA ATE ACIMA DO NIVEL DO PISO, GARANTINDO UM
GRADIENTE HIDRAULICO CAPAZ DE PREENCHER TOTALMENTE O TOPO DO REFORGO DE FUNDAGAO EM CONTATO

20. PREENCHER A CAVA COM CONCRETO ESTRUTURAL COM fck >= 30Mpa (C-30), SLUMP TEST 12+/-2cm, CIMENTO
PORTLAND DE ALTA RESISTENCIA INICIAL, COM ADICAO DE ADITIVO EXPANSOR COM FIM A INIBICAO DA RETRAGCAO DO

21. EXECUTAR A FORMA PARA CONCRETAGEM DO PE DO PILAR E PREENCHE-LA COM GRAUTE INDUSTRIAL COM ADIGAO
DE PEDRISCO CONFORME ESPECIFICAGOES DO FABRICANTE;

23. EXECUTAR A CURA UMIDA DAS FACES VISIVEIS DO CONCRETO POR PERIODO MiNIMO DE CINCO DIAS;
24. REMOVER OS ESCORAMENTOS DAS LAJES APOS CONFIRMAGAO DA RESISTENCIA FINAL DO CONCRETO GARANTIDA

25. OS ENSAIOS DE RESISTENCIA DEVEM SER REALIZADOS EM CORPOS DE PROVA COLHIDOS CONFORME
PRESCRICOES DA ABNT NBR 5738:2015, EM CONJUNTO MINIMO DE QUATRO CORPOS DE PROVA POR CAMINHAO
BETONEIRA OU A CADA TRES TRAGOS RODADOS EM OBRA.

\\
h @ PROCEDIMENTOS:
~§ 1 1. AS LAJES DE COBERTURA DEVEM SER MANTIDAS ESCORADAS DURANTE AS OPERAGOES DE REFUNDAGAO;
PILAR A SER 2. RETIRAR OS REVESTIMENTOS E ESCARIFICAR A SUPERFICIE DOS PES DOS PILARES A SEREM REFUNDADOS ATE
REFORGADO ALTURA DE 50CM;
P2 & 3. MARCAR AS POSICOES DAS GRAPAS DE FIXAGAO (N7) JUNTO AO PE DOS PILARES ESPACADAS COMO OS ESTRIBOS,
~. FURAR COM BROCA DE DIAMETRO IGUAL A 8mm ELIMINADO O PO E QUALQUER OUTRA SUJIDADE DO FURO COM JATOS
DE AGUA 24 HORAS ANTES DA FIXAGAO COM ADESIVOS EPOXI;
PILAR A SER ~ ]
REFORCADO \ .' g 4, EXECUTAR OS FUROS NA LAJE DE PISO, JUNTO AO PE DOS PILARES PARA PASSAGEM DAS BARRAS LONGITUDINAIS
Ny '/ DOS ELEMENTOS DE REFUNDAGAO, DIAMETRO DE 10cm, ESPESSURA APROXIMADA 40cm (LAJE DUPLA);
P3[R i i
2 5. DEMOLICAO DOS TRECHOS DE ARRIMOS EXISTENTES PARA ESCAVACAO DOS ELEMENTOS DE REFORGO DE NOTAS GERAIS
PILAR A SER FUNDAGAO; :
REFORCADO 5 1 COTAS EM CENTIMETROS
6. INICIAR O CORTE E DOBRA DAS ARMAGOES PELAS PEGAS TRANSVERSAIS;
Iy B} } CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL
7. ESCAVAR A CAVA PARA EXECUGAO DOS REFORGOS DE FUNDAGAO UMA A UMA SOMENTE INICIANDO UMA NOVA — -
m ] ESCAVACAO QUANDO ANTERIOR ESTIVER CONCRETADA: VIDE ESPECIFICACOES COMPLETAS NO CADERNO DE ESPECIFICAGOES DE MATERIAIS E SERVICOS.
8. OS SERVICOS DE ESCAVAGOES DEVEM SER ACOMPANHADOS POR ESPECIALISTA GEOTECNICO COM A FINALIDADE DE
IDENTIFICACAO DO SOLO DE APOIO E CONFIRMAGAO DOS PARAMETROS DE DIMENSIONAMENTO, A SABER: SOLO COM
CAPACIDADE DE SUPORTE IGUAL OU SUPERIOR A 2,5kgf/cm?, EMBUTIMENTO MINIMO DE UM METRO, CAMPANHA DE OBSERVACOES.
SONDAGEM DE REFERENCIA 21_00498-OUP-PE--SGD-000-RL-0006-REVB- AREA C, RELATORIO N° 351, EXPEDIDO PELA COES:
CONEXUS SONDAGENS E FUNDACOES, DATADA EM 24/11/2021; - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;
j X - NAO UTILIZE ESCALA SOBRE PAPEL;
9. COM BASE NA PRIMEIRA ESCAVAGCAO OS PARAMETROS DE DIMENSIONAMENTOS PODEM SER ALTERADOS COM - EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MAIOR ESCALA;
0 ANUENCIA DO RESPONSAVEL POR ESTE TRABALHO; - EM CASO DE DUVIDAS, CONSULTE SEMPRE O RESPONSAVEL TECNICO;
3 - A CONTRATADA, EM CARATER DE EXCLUSIVIDADE, DEVERA CEDER E TRANSFERIR AO CONTRATANTE TODOS E
B i e s vz S (N1 B N3) PODEM SER CORTADAS £ VIONTADAS APOS CONFIRMADA A QUAISQUER DIREITOS AUTORAIS DE NATUREZA PATRIMONIAL SOBRE OS PROJETOS RELATIVOS E DECORRENTES DO
’ ) OBJETO DESTA CONTRATAGCAO PARA QUE O CONTRATANTE POSSA UTILIZA-LOS, SEM QUAISQUER RESTRICOES,
11. O FUNDO DA CAVA DEVE ESTAR LIMPO, TOTALMENTE ISENTO DE SOLO ESCAVADO PARA SEQUENCIA EXECUTIVA; PROCEDENDO INCLUSIVE AS ALTERACOES QUE CONSIDERAR NECESSARIAS, A SEU EXCLUSIVO CRITERIO, SEM ONUS
12. LANCAR UMA CAMADA DE CONCRETO MAGRO NO FUNDO DA CAVA, NIVELADO COM ESPESSURA DE 5cm PARA ADICIONAL, NO§ TERMOS’ DO DISPOSTO NO INCISO X, DO ART. 7°, E ART. 49, DA LEI 9610/98, E INDEPENDENTEMENTE
LANCAMENTO DAS ARMACOES; DE AUTORIZAGAO ESPECIFICA, NA FORMA PREVISTA NO ART. 16, DA LEI N° 12.378/2010.
13. EVENTUAIS VAZIOS IDENTIFICADOS SOB AS LAJES DE PISO DEVEM SER PREENCHIDOS COM SOLO CIMENTO DE
F ¢ I FORMA A PROPICIAR O LANCAMENTO DO CONCRETO ESTRUTURAL;
14. LANCAR AS ARMADURAS NA CAVA COMEGANDO PELA ARMADURA DE BASE (N2), SEGUINDO PELO POSICIONAMENTO c 03/11/2022| REVISAO GERAL - ARMACOES CONTRA FISSURACAO - ADEQUACOES AO PROCESSO CONSTRUTIVO
DE ESPACADORES PLASTICOS NO FUNDO GARANTINDO O COBRIMENTO DAS ARMACOES IGUAL A 5cm;
o 15. LANCAR AS ARMADURAS CONTRA FISSURAGAO NA FACE EM CONTATO COM O SOLO DAS PAREDES DA CAVA (N3 E B 14/09/2022 REVISAO CONFORME RELATORIO DE ANALISE
[ - N4), POSICIONANDO OS ESPACADORES PLASTICOS NAS ARMADURAS EM CONTATO COM AS PAREDES DA CAVA
o GARANTINDO O COBRIMENTO DAS ARMAGOES IGUAL A 5¢cm; REVISAO | DATA DESCRICAO
z 16. LANGAR AS ARMADURAS LONGITUDINAIS PASSANDO PELA LAJE DE PISO (N1) FECHADAS COM ESTRIBOS (N5)
REFORGANDO COM A ARMADURA DE CONTRAVENTAMENTO (N6) LIGADA AS ARMADURAS CONTRA FISSURAGAO;
— e 17. FIXAR AS BARRAS LONGITUDINAIS (N1) AO PE DOS PILARES COM AS GRAPAS (N7) FECHANDO COM OS ESTRIBOS (N6); REPRESENTANTES:

ALESSANDRO IVO OTONI
GERENTE CORPORATIVO DE ENGENHARIA

DIRETORIA RESPONSAVEL :

RESPONSAVEIS TECNICOS:

JEFERSON ANTONIO MARGAL

ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG 173.284/D

HOTEL SESC OURO PRETO

PROJETO ]
REFORCO ESTRUTURAL DO DECK - AREA DE LAZER

ETAPA EXECUTIVO
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