SescC

Item Codigo Banco

1

1.1

1.1.1 01.12.06 SUDECAP

1.2

1.21 SESC-TEC- Préprio
015

2

21 SESC-CAN: Proprio
034

2.2 SESC-CAN: Proprio
001

3

3.1 SESC-MOB: Préprio
002

4

4.1 SESC-ADM: Préprio
001

5

5.1 SESC-SPR: Préprio
007

5.2 SESC-SPR: Préprio
019

5.3 93358 SINAPI

5.4 100576 SINAPI

5.5 SESC-LIMP: Préprio

02

5.6 SESC-SPR: Préprio

061

Sesc-MG

CNPJ: 03.643.856/0001-73

Obra

Execugio de reforgo estrutural, drenagem e adequagio da Area de Lazer

da Unidade Hotel Sesc Ouro Preto REV A

Orcamento Sintético

Descricao

SERVIGOS TECNICOS

VISTORIA

VISTORIA CAUTELAR - AREA CONSTRUIDA > 7001M2
LAUDOS

PARECER GEOTECNICO - NIVEL 3

INSTALAGOES PROVISORIAS E CANTEIRO DE OBRAS
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA EM POLIETILENO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

MOBILIZAGCAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA
ADMINISTRAGAO LOCAL
ADMINISTRAGAO LOCAL

DEMOLIGCOES E ACESSOS

DEMOLIGCAO DE PISO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO EM CACAMBA

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A

1,30 M. AF_02/2021

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

REMOCAO MANUAL DE ENTULHO

REMOGAO - GUARDA-CORPO/CORRIMAO EM ACO GALVANIZADO

Bancos

B.D.L

SINAPI - 09/2022 - Minas  25,23%

Gerais

SBC - 11/2022 - Minas
Gerais

SICRO3 - 07/2022 - Minas
Gerais

Und Quant.
UN 1
UN 1
m? 2
m?2 100
UN 1
UN 1
m?3 27,72
m?3 10
m?3 116,03
m?2 10
m? 1
m?2 44
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Valor Unit

1.650,48

14.720,00

586,40

6,75

2.677,61

121.935,71

105,58
11,34
64,12

2,21
58,35

17,15

Valor Unit
com BDI

2.066,89

18.433,85

734,34

8,45

3.353,17

152.700,08

132,21
14,20
80,29

2,76
73,07

21,47

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.

Total Peso (%)
20.500,74 3,04 %
2.066,89 0,31 %
2.066,89 0,31 %
18.433,85 2,73 %
18.433,85 2,73 %
2.313,68 0,34 %
1.468,68 0,22 %
845,00 0,13 %
3.353,17 0,50 %
3.353,17 0,50 %
152.700,08 22,65 %
152.700,08 22,65 %
17.478,64 2,59 %
3.664,86 0,54 %
142,00 0,02 %
9.316,04 1,38 %
27,60 0,00 %
73,07 0,01 %
944,68 0,14 %



5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

6.1

6.2

6.3

7.1

8.2

8.2.1

8.3

8.3.1

8.3.2

8.3.3

8.3.4

8.4

SESC-SPR: Préprio
060
SESC-SPR: Préprio
062
102192 SINAPI

017361 SBC

98524 SINAPI

94970 SINAPI

103670 SINAPI

172285 SBC

4259 ORSE

96522 SINAPI

017361 SBC

90441 SINAPI

96548 SINAPI
96546 SINAPI
96544 SINAPI

SESC-EST- Proprio
049

Sesc-MG

CNPJ: 03.643.856/0001-73

ACERTO EM TERRENO COM MINICARREGADEIRA

CARGA E DESCAGA COM MINICARREGADEIRA

REMOGCAO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021
TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO ATE 60m

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGCAO EM TERRENO COM
ENXADA.AF_05/2018
FUNDAGOES E CONTENGOES

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

MURO DE ARRIMO E CONTENCAO CONCRETO 18MPa h=2,5m 1,50m3

EQUIPAMENTOS

Aluguel de grupo gerador, capacidade 6 Kva, com fornecimento de combustivel

REFORGOS DE FUNDAGOES E DE ESTRUTURAS
ESCAVAGOES E REMOGOES

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM
ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO ATE 60m

FUROS EM LAJES E FIXACAO DE GRAPAS

FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM.
AF_05/2015
ARMAGAO

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ANCORAGEM DE BARRAS DE AGO COM ADESIVO A BASE DE EPOXI

FORMA

Rua dos Tupinambas Andar - Centro - Belo Horizonte / MG

M3

M3

m?

m3

m?2

m3

m3

m3

UN

KG

KG

KG

UN

/ guiomarsantos@sescmg.com.br

17,95

2,26

73,16

1.1

1.1

4,7

120

9,92

12,35

86,5
40,4
158,6

72

180,35
251,55

11,73
197,16

2,58

455,60

231,13

5.167,60

7,33

120,03

197,16

113,68

12,06
14,90
17,51

10,11

225,85
315,01

14,68
246,90

3,23

570,54

289,44

6.471,38

9,17

150,31

246,90

142,36

15,10
18,65
21,92

12,66

677,55
1.575,05

263,50
557,99
236,30

31.361,45

627,59

318,38
30.415,48

1.100,40

1.100,40

23.721,00
4.540,28

1.491,07

3.049,21

854,16

854,16

6.447,64

1.306,15
753,46
3.476,51
911,52

2.465,22

0,10 %
0,23 %
0,04 %
0,08 %
0,04 %
4,65 %

0,09 %

0,05 %
4,51 %
0,16 %
0,16 %
3,52 %
0,67 %

0,22 %

0,45 %
0,13 %
0,13 %
0,96 %
0,19 %
0,11 %
0,52 %
0,14 %

0,37 %



Sesc-MG
CNPJ: 03.643.856/0001-73

8.4.1 96537 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO m? 9,93 198,25 248,26 2.465,22 0,37 %
DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
E=17 MM, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017

8.5 CONCRETO 9.413,70 1,40 %

8.5.1 96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE m* 0,17 592,75 742,30 126,19 0,02 %
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017

8.5.2 97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, m* 9,92 682,86 855,14 8.482,98 1,26 %
FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_09/2021

8.5.3 SESC-EST- Proprio FORNECIMENTO E APLICACAO DE GRAUTE PARA ANCORAGENS, m? 0,24 2.676,85 3.352,21 804,53 0,12 %

050 RECUPERAGOES ESTRUTURAIS E USO EM GERAL
9 ALVENARIAS E VEDAGOES 5.598,80 0,83 %
9.1 103325 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m? 12,47 70,92 88,81 1.107,46 0,16 %

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

9.2 93203 SINAPI FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGCAO COM ESPUMA M 5,08 15,51 19,42 98,65 0,01 %
DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016
9.3 SESC-VED:. Préprio ARMACAO PARA TRATAMENTO DE TRINCA COM USO DE TELA Q-92. KG 9,8 16,43 20,57 201,58 0,03 %
028 AF_09/2021
9.4 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 m? 22,33 149,88 187,69 4.191,11 0,62 %
10 REVESTIMENTOS 38.390,11 5,69 %
10.1 PAREDES 25.463,70 3,78 %
10.1.1 87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO m? 23,38 4,20 5,25 122,74 0,02 %

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014
10.1.2 87888 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E m? 16,53 7,42 9,29 153,56 0,02 %
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA
ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO)
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

10.1.3 87548 SINAPI MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA m? 67,14 23,10 28,92 1.941,68 0,29 %
TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014

10.1.4 96135 SINAPI APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE m? 67,14 26,75 33,49 2.248,51 0,33 %
CASAS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017

10.1.5 88489 SINAPI APLICAGCAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM m? 67,14 12,87 16,11 1.081,62 0,16 %
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

10.1.6 102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 3 m? 685,57 20,85 26,11 17.900,23 2,66 %

DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
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10.1.7

10.2

10.2.1

10.2.2

10.2.3

10.2.4

10.2.5

10.2.6

1

12

121

12.2

12.3

12.3.1

12.3.2

12.4

12.4.1

12.4.2

88489 SINAPI

101750 SINAPI

SESC-SPR: Préprio
063
96385 SINAPI

94319 SINAPI

101749 SINAPI

101995 SINAPI

SESC-DRE: Proprio

050

SESC-DRE: Proprio
051

SESC-DRE: Proprio
007

101826 SINAPI

96544 SINAPI

96545 SINAPI

96616 SINAPI

103798 SINAPI

Sesc-MG
CNPJ: 03.643.856/0001-73

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM m?
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

PISOS

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO m?
RUSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA.
AF_09/2020

LONA PARA CONCRETO m?
EXECUCAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO m?
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO,

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E m?
COMPACTAGCAO MECANIZADA. AF_05/2016

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, m?
ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
FABRICACAO DE FORMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, m?
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020
DRENAGEM PROFUNDA (DHP'S)

Dreno Horizontal Profundo- DHP 75MM - material de 12 categoria M
Dreno Horizontal Profundo- DHP 75MM - material de 22 categoria M
DRENAGEM SUPERFICIAL

CAIXA RETANGULAR, EM ALVENARIA, 0,80 X 1,0, COM PROFUNDIDADE UN

ATE 1,3 M, INCLUSIVE ABERTURA DE VALA, REATERRO, CONCRETO,
PREPARAGAO BASE, ACABAMENTO IMPERMEABILIZANTE E GRELHA,

CONFORME PROJETO

RECOMPOSIGCAO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO m?
DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E
COLOCAGAO DO MATERIAL. AF_12/2020

ARMADURA

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

CONCRETAGEM

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE m?
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017

CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, CONCRETO USINADO, FCK m?
=20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO. AF_08/2022
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125,1

95,74

95,74

30,01

30,01

4,32

10,45

468

12

6,1

1039,54

55,3

2,75

23,64

12,87

48,69

5,42

10,42

97,38

50,79

161,59

240,85

408,78

1.593,63

235,42

17,51

16,59

592,75

701,69

16,11

60,97

6,78

13,04

121,94

63,60

202,35

301,61

511,91

1.995,70

294,81

21,92

20,77

742,30

878,72

2.015,36

12.926,41

5.837,26

649,11

391,33

3.659,41

274,75

2.114,55

147.296,40

141.153,48
6.142,92

216.618,99

9.978,50

1.798,34

23.935,29

22.786,71
1.148,58

31.032,15

2.041,32

20.772,94

0,30 %
1,92 %

0,87 %

0,10 %

0,06 %

0,54 %

0,04 %

0,31 %

21,85 %
20,94 %

0,91 %
32,13 %

1,48 %

0,27 %

3,55 %
3,38 %
0,17 %
4,60 %
0,30 %

3,08 %
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12.4.3 97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, m? 9,61 682,86 855,14 8.217,89 1,22 %
FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_09/2021
12.5 FORMA 43.894,85 6,51 %
12.5.1 96537 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO m? 176,81 198,25 248,26 43.894,85 6,51 %

DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
E=17 MM, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017

12.6 TUBULAGAO 102.972,09 15,27 %
12.6.1 90700 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, M 127,49 624,60 782,18 99.720,12 14,79 %
DN 400 MM, JUNTA ELASTICA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_01/2021
12.6.2 102990 SINAPI CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - M 50,82 51,10 63,99 3.251,97 0,48 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
12.7 ENVELOPAMENTO DE TUBULAGAO 3.007,77 0,45 %
12.7.1 94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E m* 18,25 89,90 112,58 2.054,58 0,30 %
COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_05/2016
12.7.2 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. m? 27,79 27,39 34,30 953,19 0,14 %
AF_04/2016
13 ENSAIOS 1.408,08 0,21 %
13.1 ED-49546 SETOP ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO U 12 93,70 117,34 1.408,08 0,21 %
14 URBANIZAGAO 882,90 0,13 %
14.1 MEIO FIO E CORDAO DE SARJETA 795,39 0,12 %
14.1.1 SESC-URB-: Proprio ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M 38,73 15,20 19,03 737,03 0,11 %
011 CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA URBANIZACAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. O
MEIO FIO SERA REAPROVEITAADOAF_06/2016

14.1.2 102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). M 36,25 1,29 1,61 58,36 0,01 %
AF_05/2021

14.2 ESCAVAGOES E ATERROS 87,51 0,01 %

14.2.1 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A m? 1,09 64,12 80,29 87,51 0,01 %
1,30 M. AF_02/2021

15 PAISAGISMO 6.192,46 0,92 %

15.1 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 m? 86,48 12,40 15,52 1.342,16 0,20 %

15.2 98520 SINAPI APLICACAO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 m? 86,48 6,24 7,81 675,40 0,10 %

15.3 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM m? 207,81 16,05 20,09 4.174,90 0,62 %

PLACAS. AF_05/2022
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16 RECUPERAGAO DE PISOS 1.334,70 0,20 %

16.1 94995 SINAPI EXECUGCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM m? 10 106,58 133,47 1.334,70 0,20 %
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

17 LIMPEZA FINAL 3.910,00 0,58 %

17.1 SESC-LIP- Préprio LIMPEZA FINAL DE OBRA m? 1000 3,13 3,91 3.910,00 0,58 %
001

Total sem BDI 538.369,02

Total do BDI 135.792,58

Total Geral 674.161,60

Guiomar Maria Ferreira Santos
Fiscal de Projetos e Obras
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