
 Sesc-MG
CNPJ: 03.643.856/0001-73 

Obra
 Execução de reforço estrutural, drenagem e adequação da Área de Lazer 
da Unidade Hotel Sesc Ouro Preto REV A

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS TÉCNICOS 20.500,74 3,04 %

 1.1 VISTORIA 2.066,89 0,31 %

 1.1.1  01.12.06 SUDECAP VISTORIA CAUTELAR - ÁREA CONSTRUÍDA > 7001M2 UN 1 1.650,48 2.066,89 2.066,89 0,31 %

 1.2 LAUDOS 18.433,85 2,73 %

 1.2.1  SESC-TEC-
015 

Próprio PARECER  GEOTÉCNICO -  NÍVEL 3 UN 1 14.720,00 18.433,85 18.433,85 2,73 %

 2 INSTALAÇÕES PROVISORIAS E CANTEIRO DE OBRAS 2.313,68 0,34 %

 2.1  SESC-CAN-
034 

Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2 586,40 734,34 1.468,68 0,22 %

 2.2  SESC-CAN-
001 

Próprio ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA EM POLIETILENO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 100 6,75 8,45 845,00 0,13 %

 3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 3.353,17 0,50 %

 3.1  SESC-MOB-
002 

Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA UN 1 2.677,61 3.353,17 3.353,17 0,50 %

 4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 152.700,08 22,65 %

 4.1  SESC-ADM-
001 

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1 121.935,71 152.700,08 152.700,08 22,65 %

 5 DEMOLIÇÕES E ACESSOS 17.478,64 2,59 %

 5.1  SESC-SPR-
007 

Próprio DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.

m³ 27,72 105,58 132,21 3.664,86 0,54 %

 5.2  SESC-SPR-
019 

Próprio CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA m³ 10 11,34 14,20 142,00 0,02 %

 5.3  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

m³ 116,03 64,12 80,29 9.316,04 1,38 %

 5.4  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 10 2,21 2,76 27,60 0,00 %

 5.5  SESC-LIMP-
02 

Próprio REMOCAO MANUAL DE ENTULHO m³ 1 58,35 73,07 73,07 0,01 %

 5.6  SESC-SPR-
061 

Próprio REMOÇÃO - GUARDA-CORPO/CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO m² 44 17,15 21,47 944,68 0,14 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 09/2022 - Minas 
Gerais
SBC - 11/2022 - Minas 
Gerais
SICRO3 - 07/2022 - Minas 
Gerais

25,23% Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

Orçamento Sintético
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 5.7  SESC-SPR-
060 

Próprio ACERTO EM TERRENO COM MINICARREGADEIRA M³ 3 180,35 225,85 677,55 0,10 %

 5.8  SESC-SPR-
062 

Próprio CARGA E DESCAGA  COM MINICARREGADEIRA M³ 5 251,55 315,01 1.575,05 0,23 %

 5.9  102192 SINAPI REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 m² 17,95 11,73 14,68 263,50 0,04 %

 5.10  017361 SBC TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO ATE 60m m³ 2,26 197,16 246,90 557,99 0,08 %

 5.11  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018

m² 73,16 2,58 3,23 236,30 0,04 %

 6 FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES 31.361,45 4,65 %

 6.1  94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 1,1 455,60 570,54 627,59 0,09 %

 6.2  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,1 231,13 289,44 318,38 0,05 %

 6.3  172285 SBC MURO DE ARRIMO E CONTENCAO CONCRETO 18MPa h=2,5m 1,50m3 M 4,7 5.167,60 6.471,38 30.415,48 4,51 %

 7 EQUIPAMENTOS 1.100,40 0,16 %

 7.1  4259 ORSE Aluguel de grupo gerador, capacidade 6 Kva, com fornecimento de combustível h 120 7,33 9,17 1.100,40 0,16 %

 8 REFORÇOS DE FUNDAÇÕES E DE ESTRUTURAS 23.721,00 3,52 %

 8.1 ESCAVAÇÕES E REMOÇÕES 4.540,28 0,67 %

 8.1.1  96522 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 9,92 120,03 150,31 1.491,07 0,22 %

 8.1.2  017361 SBC TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO ATE 60m m³ 12,35 197,16 246,90 3.049,21 0,45 %

 8.2 FUROS EM LAJES E FIXAÇÃO DE GRAPAS 854,16 0,13 %

 8.2.1  90441 SINAPI FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. 
AF_05/2015

UN 6 113,68 142,36 854,16 0,13 %

 8.3 ARMAÇÃO 6.447,64 0,96 %

 8.3.1  96548 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 86,5 12,06 15,10 1.306,15 0,19 %

 8.3.2  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 40,4 14,90 18,65 753,46 0,11 %

 8.3.3  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 158,6 17,51 21,92 3.476,51 0,52 %

 8.3.4  SESC-EST-
049 

Próprio ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO COM ADESIVO A BASE DE EPÓXI UN 72 10,11 12,66 911,52 0,14 %

 8.4 FORMA 2.465,22 0,37 %
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 8.4.1  96537 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 9,93 198,25 248,26 2.465,22 0,37 %

 8.5 CONCRETO 9.413,70 1,40 %

 8.5.1  96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017

m³ 0,17 592,75 742,30 126,19 0,02 %

 8.5.2  97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2021

m³ 9,92 682,86 855,14 8.482,98 1,26 %

 8.5.3  SESC-EST-
050 

Próprio FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GRAUTE PARA ANCORAGENS, 
RECUPERAÇÕES ESTRUTURAIS E USO EM GERAL

m³ 0,24 2.676,85 3.352,21 804,53 0,12 %

 9 ALVENARIAS E VEDAÇÕES 5.598,80 0,83 %

 9.1  103325 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 12,47 70,92 88,81 1.107,46 0,16 %

 9.2  93203 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA 
DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016

M 5,08 15,51 19,42 98,65 0,01 %

 9.3  SESC-VED-
028 

Próprio ARMAÇÃO PARA TRATAMENTO DE TRINCA COM USO DE TELA Q-92. 
AF_09/2021

KG 9,8 16,43 20,57 201,58 0,03 %

 9.4  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 22,33 149,88 187,69 4.191,11 0,62 %

 10 REVESTIMENTOS 38.390,11 5,69 %

 10.1 PAREDES 25.463,70 3,78 %

 10.1.1  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 23,38 4,20 5,25 122,74 0,02 %

 10.1.2  87888 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA 
ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) 
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 16,53 7,42 9,29 153,56 0,02 %

 10.1.3  87548 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

m² 67,14 23,10 28,92 1.941,68 0,29 %

 10.1.4  96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

m² 67,14 26,75 33,49 2.248,51 0,33 %

 10.1.5  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 67,14 12,87 16,11 1.081,62 0,16 %

 10.1.6  102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 685,57 20,85 26,11 17.900,23 2,66 %
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 10.1.7  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 125,1 12,87 16,11 2.015,36 0,30 %

 10.2 PISOS 12.926,41 1,92 %

 10.2.1  101750 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 
RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 
AF_09/2020

m² 95,74 48,69 60,97 5.837,26 0,87 %

 10.2.2  SESC-SPR-
063 

Próprio LONA PARA CONCRETO m² 95,74 5,42 6,78 649,11 0,10 %

 10.2.3  96385 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 30,01 10,42 13,04 391,33 0,06 %

 10.2.4  94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

m³ 30,01 97,38 121,94 3.659,41 0,54 %

 10.2.5  101749 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 4,32 50,79 63,60 274,75 0,04 %

 10.2.6  101995 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

m² 10,45 161,59 202,35 2.114,55 0,31 %

 11 DRENAGEM PROFUNDA (DHP'S) 147.296,40 21,85 %

 11.1  SESC-DRE-
050 

Próprio Dreno Horizontal Profundo- DHP  75MM - material de 1ª categoria M 468 240,85 301,61 141.153,48 20,94 %

 11.2  SESC-DRE-
051 

Próprio Dreno Horizontal Profundo- DHP  75MM - material de 2ª categoria M 12 408,78 511,91 6.142,92 0,91 %

 12 DRENAGEM SUPERFICIAL 216.618,99 32,13 %

 12.1  SESC-DRE-
007 

Próprio CAIXA RETANGULAR, EM ALVENARIA, 0,80 X 1,0, COM PROFUNDIDADE 
ATÉ  1,3 M, INCLUSIVE ABERTURA DE VALA, REATERRO, CONCRETO, 
PREPARAÇÃO BASE, ACABAMENTO IMPERMEABILIZANTE E GRELHA, 
CONFORME PROJETO

UN 5 1.593,63 1.995,70 9.978,50 1,48 %

 12.2  101826 SINAPI RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO 
DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E 
COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

m³ 6,1 235,42 294,81 1.798,34 0,27 %

 12.3 ARMADURA 23.935,29 3,55 %

 12.3.1  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1039,54 17,51 21,92 22.786,71 3,38 %

 12.3.2  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 55,3 16,59 20,77 1.148,58 0,17 %

 12.4 CONCRETAGEM 31.032,15 4,60 %

 12.4.1  96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017

m³ 2,75 592,75 742,30 2.041,32 0,30 %

 12.4.2  103798 SINAPI CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, CONCRETO USINADO, FCK 
= 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_08/2022

m³ 23,64 701,69 878,72 20.772,94 3,08 %
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 12.4.3  97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2021

m³ 9,61 682,86 855,14 8.217,89 1,22 %

 12.5 FORMA 43.894,85 6,51 %

 12.5.1  96537 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 176,81 198,25 248,26 43.894,85 6,51 %

 12.6 TUBULAÇÃO 102.972,09 15,27 %

 12.6.1  90700 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 
DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_01/2021

M 127,49 624,60 782,18 99.720,12 14,79 %

 12.6.2  102990 SINAPI CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

M 50,82 51,10 63,99 3.251,97 0,48 %

 12.7 ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO 3.007,77 0,45 %

 12.7.1  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

m³ 18,25 89,90 112,58 2.054,58 0,30 %

 12.7.2  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

m³ 27,79 27,39 34,30 953,19 0,14 %

 13 ENSAIOS 1.408,08 0,21 %

 13.1  ED-49546 SETOP ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO U 12 93,70 117,34 1.408,08 0,21 %

 14 URBANIZAÇÃO 882,90 0,13 %

 14.1 MEIO FIO E CORDÃO DE SARJETA 795,39 0,12 %

 14.1.1  SESC-URB-
011 

Próprio ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. O 
MEIO FIO SERÁ REAPROVEITAADOAF_06/2016

M 38,73 15,20 19,03 737,03 0,11 %

 14.1.2  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 
AF_05/2021

M 36,25 1,29 1,61 58,36 0,01 %

 14.2 ESCAVAÇÕES E ATERROS 87,51 0,01 %

 14.2.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

m³ 1,09 64,12 80,29 87,51 0,01 %

 15 PAISAGISMO 6.192,46 0,92 %

 15.1  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 m² 86,48 12,40 15,52 1.342,16 0,20 %

 15.2  98520 SINAPI APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 m² 86,48 6,24 7,81 675,40 0,10 %

 15.3  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_05/2022

m² 207,81 16,05 20,09 4.174,90 0,62 %
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 16 RECUPERAÇÃO DE PISOS 1.334,70 0,20 %

 16.1  94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 10 106,58 133,47 1.334,70 0,20 %

 17 LIMPEZA FINAL 3.910,00 0,58 %

 17.1  SESC-LIP-
001 

Próprio LIMPEZA FINAL DE OBRA m² 1000 3,13 3,91 3.910,00 0,58 %

Total Geral 674.161,60

_______________________________________________________________
Guiomar Maria Ferreira Santos

Fiscal de Projetos e Obras

Total sem BDI 538.369,02
Total do BDI 135.792,58
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