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Obra

OBRA DE CONSTRUÇÃO DE COBERTURA SOBRE O PONTO DE APOIO DA 

PISTA DE MONTAIN BIKE

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 39.035,45 13,99 %

 1.1  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1 7.681,33 9.429,60 9.429,60 3,38 %

 1.2  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 44 110,44 135,57 5.965,08 2,14 %

 1.3  90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,15 45,60 364,80 0,13 %

 1.4  100321 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MES 1 5.809,27 7.131,45 7.131,45 2,56 %

 1.5  016510 SBC A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE R$15.000,00 UN 1 233,94 287,18 287,18 0,10 %

 1.6  016691 SBC ATESTADO PCMSO (NR7)- ANUAL UN 1 1.500,00 1.841,40 1.841,40 0,66 %

 1.7  016692 SBC ATESTADO PPRA (NR9) - ANUAL UN 1 1.200,00 1.473,12 1.473,12 0,53 %

 1.8  100289 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 307,16 17,61 21,61 6.637,72 2,38 %

 1.9  88326 SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 212,72 22,62 27,76 5.905,10 2,12 %

 2 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CANTEIRO DE OBRAS 6.145,22 2,20 %

 2.1  SESC-MOB-

006 

Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS DE ATÉ 1.000.000,00 % 1 1.176,17 1.443,86 1.443,86 0,52 %

 2.2  SESC-CAN-

034 

Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 1,8 411,86 505,59 910,06 0,33 %

 2.3  01.10.01 SUDECAP BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO MES 1 680,00 790,97

(16.32%)

790,97 0,28 %

 2.4  01.09.01 SUDECAP MOBILIZACAO DE CONTAINER UN 1 600,00 736,56 736,56 0,26 %

 2.5  01.09.11 SUDECAP DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER UN 1 600,00 736,56 736,56 0,26 %

 2.6  ED-16350 SETOP LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA 

DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE 

(6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS 

ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, 

EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 

EXTERNAS

mês 1 676,36 786,74

(16.32%)

786,74 0,28 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 01/2023 - Minas 

Gerais

SBC - 02/2023 - Minas 

Gerais

SETOP - 10/2022 - Minas 

Gerais

22,76% Desonerado: 0,00%
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 2.7  SESC-CAN-

046 

Próprio LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER un 1 248,65 305,24 305,24 0,11 %

 2.8  SESC-CAN-

047 

Próprio LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER 

(ESCRITÓRIO DE OBRA)

un 1 354,54 435,23 435,23 0,16 %

 3 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.226,32 1,16 %

 3.1  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 24 64,31 78,94 1.894,56 0,68 %

 3.2  97636 SINAPI DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 0,55 18,02 22,12 12,16 0,00 %

 3.3  72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 11,51 24,25 29,76 342,53 0,12 %

 3.4  03.25.01 SUDECAP CAÇAMBA 5m³ VG 3 280,00 325,69

(16.32%)

977,07 0,35 %

 4 EQUIPAMENTOS 5.370,67 1,92 %

 4.1  SESC-EQP-

001 

Próprio LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE 

TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M

MXMÊS 16 20,00 23,26

(16.32%)

372,16 0,13 %

 4.2  97064 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE” 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

M 16 17,22 21,13 338,08 0,12 %

 4.3  SESC-EQP-

021 

Próprio Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 12,5m, 

capacidade de carga de 227 kg, elétrica

UNMES 0,33 11.504,18 14.122,53 4.660,43 1,67 %

 5 FUNDAÇÕES 18.711,60 6,71 %

 5.1 FUNDAÇÕES PROFUNDAS 11.071,16 3,97 %

 5.1.1  95578 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. 

AF_09/2021_PS

KG 208,01 9,44 11,58 2.408,75 0,86 %

 5.1.2  95584 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 

CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS

KG 66,9 14,16 17,38 1.162,72 0,42 %

 5.1.3  ED-49753 SETOP PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO D = 300 MM m 72 32,25 39,59 2.850,48 1,02 %

 5.1.4  SESC-

FUND-104 

Próprio CONCRETO FCK >= 20 MPA, BRITA CALCARIA, USINADO BOMBEAVEL, 

LANÇADO EM FUNDAÇÃO

m³ 5,1 742,60 911,61 4.649,21 1,67 %

 5.2 FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 5.940,12 2,13 %

 5.2.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 11,33 70,29 86,28 977,55 0,35 %

 5.2.2  101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 12,06 2,65 3,25 39,19 0,01 %

 5.2.3  96617 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

m² 2,78 18,44 22,63 62,91 0,02 %
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 5.2.4  96540 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 

E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 11,48 134,66 165,30 1.897,64 0,68 %

 5.2.5  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 0,7 17,19 21,10 14,77 0,01 %

 5.2.6  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 50,8 14,84 18,21 925,06 0,33 %

 5.2.7  96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 16,32 11,14 13,67 223,09 0,08 %

 5.2.8  SESC-

FUND-104 

Próprio CONCRETO FCK >= 20 MPA, BRITA CALCARIA, USINADO BOMBEAVEL, 

LANÇADO EM FUNDAÇÃO

m³ 1,61 742,60 911,61 1.467,69 0,53 %

 5.2.9  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016

m³ 9,72 27,85 34,18 332,22 0,12 %

 5.3 CONTROLE TECNOLÓGICO 1.700,32 0,61 %

 5.3.1  ED-49545 SETOP DETERMINAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADO DE RESISTÊNCIA A 

COMPRESSÃO DO CONCRETO MOLDADO

U 8 173,14 212,54 1.700,32 0,61 %

 6 ESTRUTURA 28.851,21 10,34 %

 6.1 ESTRUTURA METÁLICA 28.851,21 10,34 %

 6.1.1  100766 SINAPI PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, 

COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_PA

KG 962,44 15,72 18,28

(16.32%)

17.593,40 6,31 %

 6.1.2  SESC-EST-

052 

Próprio INSERTS EM CANTONEIRAS OU CHAPA AÇO A-36 P/SOLIDARIZAÇÃO DE 

VIGAS E PILARES, INCLUINDO BARRA ROSQUEADA, PORCA E ARRUELA, 

INCLUSIVE PINTURA

KG 136,21 67,79 78,85

(16.32%)

10.740,15 3,85 %

 6.1.3  100740 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 39,01 10,81 13,27 517,66 0,19 %

 7 COBERTURA 177.678,27 63,68 %

 7.1 ENGRADAMENTO METÁLICO 113.109,42 40,54 %

 7.1.1  104467 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE 

ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE EDIFICAÇÕES COM 

ESTRUTURA DE APOIO. AF_11/2022

KG 2518,58 38,61 44,91

(16.32%)

113.109,42 40,54 %

 7.2 TELHAS 49.590,95 17,77 %

 7.2.1  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 230,72 184,79 214,94

(16.32%)

49.590,95 17,77 %

 7.3 CALHAS E RUFOS 8.906,81 3,19 %

 7.3.1  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 17,4 192,60 224,03

(16.32%)

3.898,12 1,40 %
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 7.3.2  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 61,3 57,48 66,86

(16.32%)

4.098,51 1,47 %

 7.3.3  SESC-PIN-

010 

Próprio PRIMER PI GALVANIZADOS (GALVITE/SIMILAR) - ESTRUTURAS m² 30,38 13,60 16,69 507,04 0,18 %

 7.3.4  100740 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 30,38 10,81 13,27 403,14 0,14 %

 7.4 DRENAGEM PLUVIAL 6.071,09 2,18 %

 7.4.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 8,39 70,29 86,28 723,88 0,26 %

 7.4.2  90694 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 

DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

M 44,6 53,57 65,76 2.932,89 1,05 %

 7.4.3  91790 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 18,9 62,79 77,08 1.456,81 0,52 %

 7.4.4  89585 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 12 46,06 56,54 678,48 0,24 %

 7.4.5  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

m³ 1,28 90,36 110,92 141,97 0,05 %

 7.4.6  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016

m³ 4,01 27,85 34,18 137,06 0,05 %

Total Geral 279.018,74

_______________________________________________________________

Nelson Sávio Marinho Sanches Moreira

Setor de Engenharia

Total sem BDI 236.412,13

Total do BDI 42.606,61
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