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1 ORIENTAÇÕES GERAIS 

Este memorial descritivo tem como objetivo de apresentar as premissas de execução que a empresa contratada 

deverá seguir. Os serviços deverão observar além dos projetos e seus memoriais descritivos elaborados pelos 

projetistas, as normas técnicas vigentes e procedimentos deste caderno de especificações.  

Materiais equivalentes, caso utilizados, deverão ser ensaiados e verificados conforme normas específicas, 

métodos de ensaios e seus documentos complementares. Somente serão aceitos materiais fornecidos em 

embalagens originais e não serão aceitos lotes de material com diferença brusca de tonalidade. 

Os materiais equivalentes ofertados deverão atender aos índices aqui estabelecidos e às Normas Técnicas 

nacionais ou internacionais pertinentes. Este caderno de especificações é parte integrante dos demais 

documentos: projetos, termo de referência, planilha de quantidades, orçamento referencial e caderno de 

planejamento. 

2 DEFINIÇÕES PRÉVIAS 

Este caderno de especificações tem como objetivo complementar condições técnicas executivas aos cadernos de 

encargos e especificações das tabelas de referência utilizadas no orçamento, sendo elas SINAPI – 03/2023 – 

Minas Gerais, SETOP – 01/2023 - Minas Gerais e SUDECAP – 02/2023 - Minas Gerais.  

Junto às especificações dos serviços estão apresentados os códigos de cada uma das composições e insumos 

constantes nas tabelas de referência, que deverão ser consultados no caso de dúvidas não esclarecidas no corpo 

principal deste documento. Os critérios de medição estão associados à unidade de medida nos cadernos técnicos.   

As composições PRÓPRIAS SESC estão descritas neste caderno, as composições SINAPI estão em forma de 

link, basta clicar no número ou descrição da composição e abrir hiperlink, faça a busca no documento pelo número 

da composição. 

As especificações dos serviços devem obrigatoriamente seguir a seguinte hierarquia de obediência: 

a) Prioridade 01: Orientações deste caderno, elaboradas pelo SESC-MG.   

b) Prioridade 02: Orientações do caderno de especificações dos projetistas, anexos aos seus projetos. 

c) Prioridade 03: Orientações dos cadernos de especificações e encargos SINAPI (Sistema Nacional de 

Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil). 

d) Prioridade 04: Orientações dos cadernos de especificações e encargos de outras tabelas de referência. 

Trata-se de obra por preço unitário, a medição dos serviços nesse regime, é feita em função dos itens de serviço 

efetivamente executadas, com critérios de medição apontados em eventos de conclusões dos serviços, somente 

aceitas para pagamento após autorização da fiscalização.  

Não são aceitas medições de compra ou entrega de materiais. Todos os itens deverão estar em funcionamento, 

com seu respectivo prazo de garantia iniciado somente após a entrega do recebimento definitivo.  

O manual de uso e especificações dos fabricantes dos materiais a serem aplicados deverá ser rigorosamente 

seguido. Com atenção especial aos processos executivos, prazos de cura, testes e ensaios etc.    

Em caso de eventuais divergências de pontos, especificações, locações etc. com relação aos projetos, adota-se a 

disciplina de arquitetura executiva como aquela que possui maior importância em detrimento das demais. Em caso 
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de eventuais alterações por erros de projeto que gerem redimensionamentos, deverá ser sinalizada a 

CONTRATANTE, para que tome as medidas cabíveis junto aos projetistas responsáveis.  

3 ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

1. SERVIÇOS TÉCNICOS  

1.1. SUDECAP 01.12.05 VISTORIA CAUTELAR – 2001M2 < ÁREA CONSTRUÍDA <= 7001M2 

 

2. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CANTEIRO DE OBRAS 

2.1. PRÓPRIO SESC-CAN-034 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 

EXECUÇÃO 

É de responsabilidade da Contratada o fornecimento e a instalação de 1 (uma) placa de obra, nas 

dimensões 2,00x1,50m, em frente ao serviço, de acordo com as normas e legislações pertinentes. 

A placa indicativa da obra deverá ser executada respeitando rigorosamente às referências 

cromáticas, as dimensões e os tipos de letras e logotipos do modelo apresentado pelo Sesc em 

Minas conforme manual de placa de obra, que será fornecido na “reunião de kick off”. O local de 

instalação das placas será definido em conjunto com a fiscalização do Sesc e deverá atender às 

determinações dos órgãos fiscalizadores e às prescrições da NR 18. 

Deverão constar os seguintes dados: nome da Contratada, nome dos Responsáveis Técnicos pela 

execução da obra, instalações e serviços de acordo com o seu registro no Conselho Regional; 

atividades específicas pelas quais os profissionais são responsáveis; Título, número da Carteira 

Profissional e região do registro dos profissionais. 

A contratada deverá inserir no relatório fotográfico as fotos da placa e seu local de instalação. 

MEDIÇÃO 

Por metro quadrado de placa instalada. 

2.2. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 

2.3. PRÓPRIO SESC-CAN-001 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA EM POLIETILENO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

EXECUÇÃO 

É de responsabilidade da Contratada, a execução das proteções necessárias, assim como a sua 

segurança, atendendo às prescrições da NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 

Indústria da Construção. No caso em que as obras serão internas à unidade, as telas serão no 

perímetro de toda a escavação. 

Conforme a NR18 é obrigatória à colocação de tapumes ou barreiras sempre que se executarem 

atividades da indústria da construção, de forma a impedir o acesso de pessoas estranhas aos 

serviços, considerar isolamentos, pois a unidade estará em funcionamento. É de responsabilidade 

da contratada impedir o acesso de terceiros dentro das frentes de obra. 

Telas tapume: A tela de Sinalização e guarda corpo, amplamente utilizada na Construção Civil, 

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/obras-e-infraestrutura/cap01-22-03-02.pdf
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_CANTEIRO_OBRAS_02_2023.pdf
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são fabricadas em tecido de polipropileno ou em material extrusado. Sua utilização mais comum é 

na sinalização de obras públicas e privadas podendo ser aplicada de maneira eficaz em muitas 

outras finalidades. Possui proteção UV para aumentar a resistência do material. Característica 

Técnica: Em toda a extensão da tela há abertura nos fios para passar o vento. Largura: 1,20m - 

Cores: Laranja/Branca ou toda laranja (extrusada). Sua fixação nos pilares de madeira deverá ser 

com pregos, arame ou cinta plástica de forma a evitar danos à tela para condição de reaproveitá-

la. 

MEDIÇÃO 

Por metro quadrado executado (reaproveitado 2x) 

2.4. PRÓPRIA SESC-CAN-061 BARRACÃO DE OBRA PARA REFEITÓRIO TIPO-I, ÁREA INTERNA 

18,15M2, EM CHAPA DE COMPESADO RESINADO (OBRA DE MÉDIO PORTE, EFETIVO DE 

30 A 60 HOMENS), PADRÃO DER-MG 

2.5. PRÓPRIA SESC-CAN-062 BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-

I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPESADO RESINADO, INCLUSIVE 

MOBILIARIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER-MG 

 

3. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

3.1. PRÓPRIO SESC-MOB-002 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA 

EXECUÇÃO 

A mobilização consiste no conjunto de providências a serem adotadas visando o início dos serviços 

contratados. Incluem-se neste serviço a localização, o preparo e a disponibilização, no local de 

trabalho, de todos os equipamentos, mão de obra, materiais e instalações necessários à execução 

dos serviços contratados, conforme normas pertinentes. 

A desmobilização consiste na desmontagem e retirada de todas as estruturas, construções e 

equipamentos do canteiro de obras, além da limpeza dos locais. Está incluída neste item a 

desmobilização do pessoal. 

MEDIÇÃO 

2 etapas 50% após a mobilização e 50% após a desmobilização. 

 

4. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

4.1. PRÓPRIA SESC-ADM-001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

EXECUÇÃO 

É de responsabilidade da Contratada disponibilizar recursos e a estrutura para a realização das 

atividades de administração local e manutenção do canteiro de obras, como veículos, telefone, 

medicamentos para atendimento à primeiros socorros e outros conforme NR 24. 

Para os profissionais citados abaixo, a Contratada deverá apresentar à Fiscalização do Sesc os 

currículos comprovando a experiência nas atividades fins da obra. Todos os currículos deverão 

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/obras-e-infraestrutura/cap01-22-03-02.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/obras-e-infraestrutura/cap01-22-03-02.pdf
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ser validados pela Fiscalização. A medição desses itens deverá ser comprovada através de RDO’s 

e guias de recolhimento de FGTS, devidamente aprovadas pela Fiscalização. Deverão ser emitidas 

as ART’s e RRT’s referentes aos serviços executados.  

• Engenheiro civil de obra pleno;  

• Encarregado geral de obras; 

• Técnico em segurança do trabalho; 

PCMAT: O Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho da indústria da construção 

(PCMAT) existente antes da entrada em vigência da atualização da NR-18 terá validade até o 

término da obra a que se refere. 

PCMSO: Programa obrigatório que visa a promoção e preservação da saúde dos seus 

trabalhadores. É parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas da empresa no campo da 

saúde dos trabalhadores, devendo estar articulado com o disposto nas demais normas 

regulamentadoras. Toda empresa que possui empregados pela CLT deve possuir o PCMSO, o 

qual deve ser atualizado anualmente e atender todos os requisitos da NR-7. 

MEDIÇÃO 

Conforme evolução da obra, por medição em percentual, proporcional a execução financeira da 

obra. 

 

5. EQUIPAMENTOS 

5.1. PRÓPRIA SESC-EQP-018 LOCAÇÃO DE ANDAIME TIPO FACHADEIRO 

5.2. SINAPI 97063 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM 

PISO METÁLICO, PARA EDIFICÇÕES COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE 

ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 

5.3. SINAPI 97062 COLOCAÇÃO DE TELA EM ANAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 

 

6. SERVIÇOS PRELIMINARES / INFRAESTRUTURA 

6.1. SINAPI 97625 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

6.2. SINAPI 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

6.3. SINAPI 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

6.4. SINAPI 97627 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

6.5. SUDECAP 02.29.01 CAÇAMBA 5m³ 

6.6. SINAPI 99059 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/obras-e-infraestrutura/cap01-22-03-02.pdf
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_EPC_01_2023.pdf
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_EPC_01_2023.pdf
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_DEMOLICOES_REMOCOES_01_2023.pdf
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_DEMOLICOES_REMOCOES_01_2023.pdf
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_DEMOLICOES_REMOCOES_01_2023.pdf
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_DEMOLICOES_REMOCOES_01_2023.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/obras-e-infraestrutura/2022/CAP02-22-07-18.pdf
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote3-saneamento-infraestrutura-urbana/SINAPI_CT_LOCACAO_OBRA_02_2023.pdf
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CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M – 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 

 

7. FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES 

7.1. PRÓPRIA SESC-FUN-042 ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO A CÉU ABERTO 

7.2. SINAPI 92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONNAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM – MONTAGEM. AF_06/2022 

7.3. SINAPI 92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM – MONTAGEM. AF_06/2022 

7.4. SINAPI 103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 

7.5. SINAPI 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 

7.6. SINAPI 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM – MONTAGEM. AF_06/2022 

7.7. SINAPI 92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM – MONTAGEM. AF_06/2022 

7.8. SINAPI 92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM – MONTAGEM. AF_06/2022 

7.9. SINAPI 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM – MONTAGEM. AF_06/2022 

7.10. SINAPI 92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM – MONTAGEM. AF_06/2022 

7.11. SINAPI 96539 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017 

7.12. SINAPI 103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 

7.13. PRÓPRIA SESC-VED-025 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, 

EM CONCRETO COM FCK DE 20 MPA, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE 

ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) 

7.14. SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM CMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016 

 

 

8. ESTRUTURA 

8.1. SINAPI 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/obras-e-infraestrutura/cap04-23-04-24.pdf
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_ARMACAO_ECA_04_2023.pdf
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_ARMACAO_ECA_04_2023.pdf
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_CONCRETAGEM_ECA_04_2023.pdf
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_BLOCOS_SAPATAS_BALDRAME_01_2023.pdf
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_ARMACAO_ECA_04_2023.pdf
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_ARMACAO_ECA_04_2023.pdf
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_ARMACAO_ECA_04_2023.pdf
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_ARMACAO_ECA_04_2023.pdf
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_ARMACAO_ECA_04_2023.pdf
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_BLOCOS_SAPATAS_BALDRAME_01_2023.pdf
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_CONCRETAGEM_ECA_04_2023.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/obras-e-infraestrutura/CAP07-22-12-22.pdf
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote3-saneamento-infraestrutura-urbana/SINAPI_CT_REATERRO_VALAS_10_2022.pdf
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_ARMACAO_ECA_04_2023.pdf
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CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

8.2. SINAPI 92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

8.3. SINAPI 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

8.4. SINAPI 92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM – MONTAGEM. AF_06/2022 

8.5. SINAPI 92415 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

8.6. SINAPI 94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) – PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 660 L. AF_05/2021 

8.7. SINAPI 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 

 

9. ENSAIOS 

9.1. SETOP ED-49546 ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO 

EXECUÇÃO 

É de responsabilidade da Contratada a garantia da resistência final do concreto utilizado nas 

estruturas, com a adoção de praticas e procedimentos normativos adequados. 

Para o concreto produzido em obra, a carta traço deve ser validada pela fiscalização. A carta traço 

deve ser enviada à fiscalização junto com o resultado de ensaios à compressão realizados para 

Validação de Traço. 

MEDIÇÃO 

Por unidade, após emissão do laudo de resistência aos 28 dias (relatório final). 

 

10. ALVENARIAS E VEDAÇÕES  

10.1. SINAPI 103324 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

10.2. PRÓPRIA SESC-DRE-080 CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, 

MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 20X20CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, EXCLUSIVE 

TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO 

MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) 

10.3. SINAPI 93187 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_ARMACAO_ECA_04_2023.pdf
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_ARMACAO_ECA_04_2023.pdf
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_ARMACAO_ECA_04_2023.pdf
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_FORMAS_ECA_04_2023.pdf
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_PRODUCAO_CONCRETO_05_2021.pdf
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_CONCRETAGEM_ECA_04_2023.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/obras-e-infraestrutura/2022/cap6-22-02-03.pdf
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_ALVENARIA_VECACAO_03_2023.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/obras-e-infraestrutura/CAP19-22-11-07.pdf
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_VERGAS_CONTRAVERGAS_01_2023.pdf
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10.4. PRÓPRIA SESC-URB-52 CHAPEU DE MURO PADRÃO SUDECAP 

 

11. REVESTIMENTOS 

11.1. SINAPI 87894 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 

11.2. SINAPI 87797 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE 

FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÂOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 

11.3. SINAPI 94992 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 

 

12. ESQUADRIAS 

12.1. SINAPI 102177 INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM (4+4+4), ENCAIXADO EM 

PERFIL U. AF_01/2021_PS 

12.2. SINAPI 101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMIMENTO 

DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 

 

13. DRENAGEM  

13.1. SINAPI 90441 FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 

13.2. SINAPI 102725 DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021  

 

14. RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 

14.1. PRÓPRIA SESC-VED-048 COSTURA DE TRINCA COM GRAMPO, BARRA DE AÇO CA-60 

Ø4,2MM, COMPRIMENTO TOTAL 40CM, ESPAÇAMENTO DE 10CM, INCLUSIVE CORTE, 

DOBRA E ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 

EXECUÇÃO 

Remover o emboço, em faixa de aproximadamente 20cm paralalelamente à trinca a ser tratada, 

para instalação dos grampos em vergalhão de aço e posterior recomposição do emboço. 

MEDIÇÃO 

Por metro de trinca tratada. 

14.2. SINAPI 98575 TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E 

SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018 

EXECUÇÃO 

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/obras-e-infraestrutura/CAP07-22-12-22.pdf
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_CHAPISCO_10_2022.pdf
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_MASSA_UNICA_EXTERNA_08_2022.pdf
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote3-saneamento-infraestrutura-urbana/SINAPI_CT_PASSEIOS_CONCRETO_03_2023.pdf
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_VIDROS_E_ESPELHOS_09_2022.pdf
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_PEITORIS_E_CHAPINS.pdf
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote2-instalacoes-hidrossanitarias-eletricas/SINAPI_CT_CORTES_E_FIXACOES_05_2020.pdf
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote3-saneamento-infraestrutura-urbana/SINAPI_CT_DRENOS_04_2023.pdf
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_IMPERMEABILIZACAO_04_2023.pdf
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Abertura e estruturação das juntas de dilitação descontinuadas, aplicação de elemento elástico e 

acabamento. 

MEDIÇÃO 

Por metro de junta tratada. 

 

15. PINTURA 

15.1. SINAPI 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 

15.2. SINAPI 88423 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 

 

16. PAISAGISMO 

16.1. SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS 

16.2. SINAPI 98520 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO  

 

17. LIMPEZA FINAL 

17.1. PRÓPRIA SESC-LIP-001 LIMPEZA FINAL DE OBRA 

EXECUÇÃO 

Promover a entrega da obra limpa de sobras de materiais e isenta de sujidades, manchas, etc;   

Disponibilizar todos os materiais e mão de obra necessários para a conclusão limpeza da obra;.  

Os locais somente serão considerados como limpos e entregues, após a conferência e 

formalização do término pela fiscalização. 

MEDIÇÃO 

Por metro quadrado de obra. 

17.2. SUDECAP 02.29.01 CAÇAMBA 5m³ 

 

18. SINALIZAÇÃO E DESVIO DE TRÁFEGO 

18.1. PRÓPRIA SESC-PROJ-002 PROJETO DE SINALIZAÇÃO / DESVIO  

18.2. PRÓPRIA SESC-URB-050 CONE EM PVC= 75 CM 

18.3. PRÓPRIA SESC-URB-049 PLACA 0,50X0,50M DUPLA FACE CH.GALV.22 EM CAVALETE 

18.4. PRÓPRIA SESC-URB-041 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS 

18.5. PRÓPRIA SESC-URB-042 ORIENTADOR DE TRÂNSITO PARA OPERAÇÃO DE PARE E SIGA 

(DIURNO) 

https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_MT1_PINTURA_EXTERNA_04_2021_ANEXOS.pdf
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_MT1_PINTURA_EXTERNA_04_2021_ANEXOS.pdf
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote2-instalacoes-hidrossanitarias-eletricas/SINAPI_CT_PAISAGISMO_03_2021.pdf
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote2-instalacoes-hidrossanitarias-eletricas/SINAPI_CT_PAISAGISMO_03_2021.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/obras-e-infraestrutura/2022/CAP02-22-07-18.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/obras-e-infraestrutura/pp-inf-cap9-sin-04.17.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/obras-e-infraestrutura/pp-inf-cap9-sin-04.17.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/obras-e-infraestrutura/pp-inf-cap9-sin-04.17.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/obras-e-infraestrutura/pp-inf-cap9-sin-04.17.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/obras-e-infraestrutura/pp-inf-cap9-sin-04.17.pdf
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4 ENCERRAMENTO 

 Ao receber este documento a CONTRATADA declara estar ciente de que todas as especificidades técnicas 

descritas neste memorial deverão ser rigorosamente seguidas. Declara ainda ter ciência de que as normas técnicas 

da ABNT vigentes durante a execução dos serviços prevalecerão sobre quaisquer especificações técnicas 

exigidas, inclusive projetos.  

A CONTRATADA entende e confirma que os itens expostos neste memorial são únicos e sufientes para a fiel 

execução dos projetos, e não são necessários complementos de qualquer tipo. 
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