Sesc em Minas
CNPJ: 03.643.856/0001-73

Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais
Reforma de muro divisério para Unidade Sesc Carlos Prates SINAPI - 03/2023 - Minas 24,85% Desonerado: 0,00%
SETOP - 01/2023 - Minas
Gerais

SUDECAP - 02/2023 -
Minas Gerais
Orgamento Sintético

Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
1 SERVIGOS TECNICOS 1.553,25 0,21%
1.1 01.12.05 SUDECAP VISTORIA CAUTELAR - 2001M2 < AREA CONSTRUIDA <= 7000M2 UN 1 1.244,10 1.553,25 1.553,25 0,21 %
2 INSTALAGOES PROVISORIAS E CANTEIRO DE OBRAS 150.756,48 20,56 %
21 SESC-CAN:. Préprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m? 2 388,62 485,19 970,38 0,13 %
034
2.2 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 m? 693,01 148,82 185,80 128.761,25 17,56 %
23 SESC-CAN: Préprio ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA EM POLIETILENO - m? 49,7 6,36 7,94 394,61 0,05 %
001 FORNECIMENTO E INSTALACAO
24 SESC-CAN: Préprio BARRACAO DE OBRA PARA REFEITORIO TIPO-I, AREA INTERNA 18,15M2, un 1 9.170,50 11.449,36 11.449,36 1,56 %
061 EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE MEDIO PORTE,
EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS), PADRAO DER-MG
2.5 SESC-CAN. Préprio BARRACAO DE OBRA PARA DEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, AREA un 1 7.353,53 9.180,88 9.180,88 1,25 %
062 INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE

MOBILIARIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATE 30 HOMENS),
PADRAO DER-MG

3 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 3.652,79 0,50 %
3.1 SESC-MOB: Préprio MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA UN 1 2.925,75 3.652,79 3.652,79 0,50 %
4 00 ADMINISTRAGAO LOCAL 168.454,29 22,98 %
4.1 SESC-ADM: Préprio ADMINISTRAGAO LOCAL UN 1 134.925,35 168.454,29 168.454,29 22,98 %
5 o EQUIPAMENTOS 25.699,05 3,51 %
5.1 SESC-EQP: Préprio LOCAGAO DE ANDAIME TIPO FACHADEIRO M2XMES 878,3 6,66 8,31 7.298,67 1,00 %
52 978(132 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, m? 878,3 10,06 12,55 11.022,66 1,50 %

COM PISO METALICO, PARA EDIFICAGOES COM MULTIPLOS
PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

5.3 97062 SINAPI COLOCAGAO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 m? 878,3 6,73 8,40 7.377,72 1,01 %
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Sesc em Minas

CNPJ: 03.643.856/0001-73

SERVICOS PRELIMINARES / INFRAESTRUTURA

DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIGCAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CACAMBA 5m?

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018

FUNDAGOES E CONTENGOES

ESCAVAGAO MANUAL DE TUBULAO A CEU ABERTO, INCLUSIVE
DESCARGA LATERAL

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO
ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
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0,04 %
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FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA m?
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM,

2 UTILIZACOES. AF_06/2017

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - m?
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAGAO, EM m?
CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO,

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO

SEDS)

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. m?
AF_04/2016

ESTRUTURA

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES m?
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE m?
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m?
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

ENSAIOS

ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO U

ALVENARIAS E VEDAGCOES

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m?
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

46,32

5,21

24,05

8,4

113

92

113,1

135,5

68,29

4,78

4,78

33

133,24

Rua dos Tupinambas, 956. 8° Andar - Centro - Belo Horizonte / MG

/ jefersonmarcal@sescmg.com.br

117,32

716,80

194,68

29,22

13,85

12,65

11,38

9,61

128,81

495,07

252,35

98,44

71,10

146,47

894,92

243,05

36,48

17,29

15,79

14,20

11,99

160,81

618,09

315,05

122,90

88,76

6.784,49

4.662,53

5.845,35

306,43

22.079,22

1.953,77

1.452,68

1.606,02

1.624,64

10.981,71

2.954,47

1.505,93
4.055,70
4.055,70
29.950,15

11.826,38

0,93 %

0,64 %

0,80 %
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CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA,
MOLDADA IN LOCO, SEGAO 20X20CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO,
EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAGCAO, REATERRO COM
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE
1,5 M DE VAO. AF_03/2016
CHAPEU DE MURO PADRAO SUCECAP

REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 35 MM.
AF_08/2022

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

ESQUADRIAS

INSTALAGAO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM (4+4+4), ENCAIXADO EM
PERFIL U. AF_01/2021_PS

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO
DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

DRENAGEM

FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM.
AF_05/2015
DRENO BARBACA, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021

RECUPERAGAO ESTRUTURAL

COSTURA DE TRINCA COM GRAMPO, BARRA DE ACO CA-60 @4,2MM,
COMPRIMENTO TOTAL 40CM, ESPACAMENTO DE 10CM, INCLUSIVE
CORTE, DOBRA E ARGAMASSA, TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAGCAO, COM TARUGO DE POLIETILENO
E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA
PU. AF_06/2018

PINTURA

APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

m?

m2

m?

m2

UN

UN

m?

80,19

55,2

56,7

936,93

936,93

51,79

32,64

19,68

65

85

66,3

19,25

3269,33

Rua dos Tupinambas, 956. 8° Andar - Centro - Belo Horizonte / MG
/ jefersonmarcal@sescmg.com.br

76,25

132,99

18,73

6,19

50,82

87,26

1.348,63

110,52
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1.683,76
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152,89

34,32
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120,58

4,21

7.633,28

9.164,85
1.325,64
72.313,92

7.233,09

59.438,83

5.642,00

57.673,36

54.957,92

2.715,44

12.855,05

9.937,85
2.917,20

5.437,26

3.116,10

2.321,16

79.215,85

13.763,87

1,04 %

1,25 %
0,18 %
9,86 %

0,99 %

8,11 %

0,77 %

7,87 %
7,50 %

0,37 %

1,75 %
1,36 %
0,40 %
0,74 %

0,43 %

0,32 %

10,80 %

1,88 %
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APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA m?
EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

PAISAGISMO

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 m?
APLICACAO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 m?

LIMPEZA FINAL DE OBRA
LIMPEZA FINAL DE OBRA m?
CACAMBA 5m? VG

SINALIZAGAO E DESVIO DE TRAFEGO

PROJETO DE SINALIZACAO / DESVIO KM
CONE EM PVC H=75 CM UN
PLACA 0,50X0,50M DUPLA FACE CH.GALV.22 EM CAVALETE UNMES
SINALIZAGAO DE TRANSITO COM BARREIRAS M

ORIENTADOR DE TRANSITO PARA OPERAGAO DE PARE E SIGA (DIURNO)  MES

Assinado de forma digital

3269,33

111,16

111,16

967,1

0,97
38

13
357,87

0,13

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Jeferson por Jeferson Anténio Marcal
Dados: 2023.05.30 09:31:59

Anténio Marcal %

Jeferson Antonio Margal
Fiscal de Projetos e Obras - Engenheiro Civil
Geréncia de Engenharia
Sesc em Minas
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16,04

14,32

6,22

3,50

280,00

2.465,72
28,55
26,41

5,10

4.500,00

20,02

17,87

7,76

4,36

325,69

3.078,45
35,64
32,97

6,36

5.618,25

65.451,98

2.849,02
1.986,42

862,60
5.193,62
4.216,55

977,07
7.775,44
2.986,09
1.354,32

428,61
2.276,05

730,37

8,93 %

0,39 %
0,27 %
0,12 %
0,71 %
0,58 %
0,13 %
1,06 %
0,41 %
0,18 %
0,06 %
0,31 %

0,10 %

588.076,57
145.115,18
733.191,75
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