
 Sesc em Minas
CNPJ: 03.643.856/0001-73 

Obra
Reforma de muro divisório para Unidade Sesc Carlos Prates

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS TÉCNICOS 1.553,25 0,21 %

 1.1  01.12.05 SUDECAP VISTORIA CAUTELAR - 2001M2 < ÁREA CONSTRUÍDA <= 7000M2 UN 1 1.244,10 1.553,25 1.553,25 0,21 %

 2 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CANTEIRO DE OBRAS 150.756,48 20,56 %

 2.1  SESC-CAN-
034 

Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2 388,62 485,19 970,38 0,13 %

 2.2  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 693,01 148,82 185,80 128.761,25 17,56 %

 2.3  SESC-CAN-
001 

Próprio ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA EM POLIETILENO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 49,7 6,36 7,94 394,61 0,05 %

 2.4  SESC-CAN-
061 

Próprio BARRACÃO DE OBRA PARA REFEITÓRIO TIPO-I, ÁREA INTERNA 18,15M2, 
EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE MÉDIO PORTE, 
EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS), PADRÃO DER-MG

un 1 9.170,50 11.449,36 11.449,36 1,56 %

 2.5  SESC-CAN-
062 

Próprio BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA 
INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE 
MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), 
PADRÃO DER-MG

un 1 7.353,53 9.180,88 9.180,88 1,25 %

 3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 3.652,79 0,50 %

 3.1  SESC-MOB-
002 

Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA UN 1 2.925,75 3.652,79 3.652,79 0,50 %

 4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 168.454,29 22,98 %

 4.1  SESC-ADM-
001 

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1 134.925,35 168.454,29 168.454,29 22,98 %

 5 EQUIPAMENTOS 25.699,05 3,51 %

 5.1  SESC-EQP-
018 

Próprio LOCAÇÃO DE ANDAIME TIPO FACHADEIRO M²XMÊS 878,3 6,66 8,31 7.298,67 1,00 %

 5.2  97063 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, 
COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

m² 878,3 10,06 12,55 11.022,66 1,50 %

 5.3  97062 SINAPI COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 m² 878,3 6,73 8,40 7.377,72 1,01 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 03/2023 - Minas 
Gerais
SETOP - 01/2023 - Minas 
Gerais
SUDECAP - 02/2023 - 
Minas Gerais

24,85% Desonerado: 0,00%

Orçamento Sintético
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 6 SERVIÇOS PRELIMINARES / INFRAESTRUTURA 33.030,72 4,51 %

 6.1  97625 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 90,77 60,66 75,73 6.874,01 0,94 %

 6.2  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 4,62 46,80 58,42 269,90 0,04 %

 6.3  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 573,97 2,78 3,47 1.991,67 0,27 %

 6.4  97627 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 9,09 260,95 325,79 2.961,43 0,40 %

 6.5  02.29.01 SUDECAP CAÇAMBA 5m³ VG 35 280,00 325,69 11.399,15 1,55 %

 6.6  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 117,58 64,95 81,09 9.534,56 1,30 %

 7 FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES 50.646,58 6,91 %

 7.1  SESC-FUN-
042 

Próprio ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, INCLUSIVE 
DESCARGA LATERAL

m³ 12,78 308,09 384,65 4.915,82 0,67 %

 7.2  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 104,9 13,31 16,61 1.742,38 0,24 %

 7.3  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 375,7 9,61 11,99 4.504,64 0,61 %

 7.4  103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 12,78 716,80 894,92 11.437,07 1,56 %

 7.5  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 5,29 109,17 136,29 720,97 0,10 %

 7.6  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 11,4 13,85 17,29 197,10 0,03 %

 7.7  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 145 13,31 16,61 2.408,45 0,33 %

 7.8  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 244,1 12,65 15,79 3.854,33 0,53 %

 7.9  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 191,4 11,38 14,20 2.717,88 0,37 %

 7.10  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 45,8 9,61 11,99 549,14 0,07 %
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 7.11  96539 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 46,32 117,32 146,47 6.784,49 0,93 %

 7.12  103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 5,21 716,80 894,92 4.662,53 0,64 %

 7.13  SESC-VED-
025 

Próprio ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM 
CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, 
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO 
SEDS)

m² 24,05 194,68 243,05 5.845,35 0,80 %

 7.14  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

m³ 8,4 29,22 36,48 306,43 0,04 %

 8 ESTRUTURA 22.079,22 3,01 %

 8.1  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 113 13,85 17,29 1.953,77 0,27 %

 8.2  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 92 12,65 15,79 1.452,68 0,20 %

 8.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 113,1 11,38 14,20 1.606,02 0,22 %

 8.4  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 135,5 9,61 11,99 1.624,64 0,22 %

 8.5  92415 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 68,29 128,81 160,81 10.981,71 1,50 %

 8.6  94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 4,78 495,07 618,09 2.954,47 0,40 %

 8.7  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 4,78 252,35 315,05 1.505,93 0,21 %

 9 ENSAIOS 4.055,70 0,55 %

 9.1  ED-49546 SETOP ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO U 33 98,44 122,90 4.055,70 0,55 %

 10 ALVENARIAS E VEDAÇÕES 29.950,15 4,08 %

 10.1  103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 133,24 71,10 88,76 11.826,38 1,61 %
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 10.2  SESC-DRE-
080 

Próprio CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, 
MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 20X20CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, 
EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM 
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

m 80,19 76,25 95,19 7.633,28 1,04 %

 10.3  93187 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 55,2 132,99 166,03 9.164,85 1,25 %

 10.4  SESC-URB-
52 

Próprio CHAPEU DE MURO PADRAO SUCECAP M 56,7 18,73 23,38 1.325,64 0,18 %

 11 REVESTIMENTOS 72.313,92 9,86 %

 11.1  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 936,93 6,19 7,72 7.233,09 0,99 %

 11.2  87797 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. 
AF_08/2022

m² 936,93 50,82 63,44 59.438,83 8,11 %

 11.3  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 51,79 87,26 108,94 5.642,00 0,77 %

 12 ESQUADRIAS 57.673,36 7,87 %

 12.1  102177 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM (4+4+4), ENCAIXADO EM 
PERFIL U. AF_01/2021_PS

m² 32,64 1.348,63 1.683,76 54.957,92 7,50 %

 12.2  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 
DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 19,68 110,52 137,98 2.715,44 0,37 %

 13 DRENAGEM 12.855,05 1,75 %

 13.1  90441 SINAPI FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. 
AF_05/2015

UN 65 122,46 152,89 9.937,85 1,36 %

 13.2  102725 SINAPI DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN 85 27,49 34,32 2.917,20 0,40 %

 14 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 5.437,26 0,74 %

 14.1  SESC-VED-
048 

Próprio COSTURA DE TRINCA COM GRAMPO, BARRA DE AÇO CA-60 Ø4,2MM, 
COMPRIMENTO TOTAL 40CM, ESPAÇAMENTO DE 10CM, INCLUSIVE 
CORTE, DOBRA E ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO

m 66,3 37,65 47,00 3.116,10 0,43 %

 14.2  98575 SINAPI TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO 
E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA 
PU. AF_06/2018

M 19,25 96,58 120,58 2.321,16 0,32 %

 15 PINTURA 79.215,85 10,80 %

 15.1  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

m² 3269,33 3,38 4,21 13.763,87 1,88 %
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 15.2  88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 
EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

m² 3269,33 16,04 20,02 65.451,98 8,93 %

 16 PAISAGISMO 2.849,02 0,39 %

 16.1  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 m² 111,16 14,32 17,87 1.986,42 0,27 %

 16.2  98520 SINAPI APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 m² 111,16 6,22 7,76 862,60 0,12 %

 17 LIMPEZA FINAL DE OBRA 5.193,62 0,71 %

 17.1  SESC-LIP-
001 

Próprio LIMPEZA FINAL DE OBRA m² 967,1 3,50 4,36 4.216,55 0,58 %

 17.2  02.29.01 SUDECAP CAÇAMBA 5m³ VG 3 280,00 325,69 977,07 0,13 %

 18 SINALIZAÇÃO E DESVIO DE TRÁFEGO 7.775,44 1,06 %

 18.1  SESC-
PROJ-002 

Próprio PROJETO DE SINALIZAÇAO / DESVIO KM 0,97 2.465,72 3.078,45 2.986,09 0,41 %

 18.2  SESC-URB-
050 

Próprio CONE EM PVC H= 75 CM UN 38 28,55 35,64 1.354,32 0,18 %

 18.3  SESC-URB-
049 

Próprio PLACA 0,50X0,50M DUPLA FACE CH.GALV.22 EM CAVALETE UNMES 13 26,41 32,97 428,61 0,06 %

 18.4  SESC-URB-
041 

Próprio SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS M 357,87 5,10 6,36 2.276,05 0,31 %

 18.5  SESC-URB-
042 

Próprio ORIENTADOR DE TRÂNSITO PARA OPERAÇÃO DE PARE E SIGA (DIURNO) MES 0,13 4.500,00 5.618,25 730,37 0,10 %

Total Geral 733.191,75

_______________________________________________________________
Jeferson Antônio Marçal

Fiscal de Projetos e Obras - Engenheiro Civil
Gerência de Engenharia

Sesc em Minas

Total sem BDI 588.076,57
Total do BDI 145.115,18

 
Rua dos Tupinambás, 956. 8° Andar - Centro - Belo Horizonte / MG

 / jefersonmarcal@sescmg.com.br 


		2023-05-30T09:31:59-0300
	Jeferson Antônio Marçal




