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1 ORIENTACOES GERAIS

Este memorial descritivo tem como objetivo de apresentar as premissas de execugdo que a empresa contratada
devera seguir. Os servigos deverdo observar além dos projetos e seus memoriais descritivos elaborados pelos

projetistas, as normas técnicas vigentes e procedimentos deste caderno de especificagoes.

Materiais equivalentes, caso utilizados, deverdo ser ensaiados e verificados conforme normas especificas,
métodos de ensaios e seus documentos complementares. Somente serdo aceitos materiais fornecidos em

embalagens originais e ndo serdo aceitos lotes de material com diferenga brusca de tonalidade.

Os materiais equivalentes ofertados deverdo atender aos indices aqui estabelecidos e as Normas Técnicas
nacionais ou internacionais pertinentes. Este caderno de especificacbes é parte integrante dos demais
documentos: projetos, termo de referéncia, planilha de quantidades, orgcamento referencial e caderno de

planejamento.
2 DEFINICOES PREVIAS

Este caderno de especificagfes tem como objetivo complementar condigdes técnicas executivas aos cadernos de
encargos e especificacBes das tabelas de referéncia utilizadas no orgamento, sendo elas SINAPI — 03/2023 —
Minas Gerais, SETOP — 01/2023 - Minas Gerais e SUDECAP — 02/2023 - Minas Gerais.

Junto as especificacdes dos servigos estdo apresentados os cddigos de cada uma das composi¢des e insumos
constantes nas tabelas de referéncia, que deveréo ser consultados no caso de duvidas nédo esclarecidas no corpo

principal deste documento. Os critérios de medigdo estdo associados a unidade de medida nos cadernos técnicos.

As composicdes PROPRIAS SESC estfo descritas neste caderno, as composicdes SINAPI estdo em forma de
link, basta clicar no nimero ou descricao da composicao e abrir hiperlink, faca a busca no documento pelo nimero

da composicao.
As especificagdes dos servigos devem obrigatoriamente seguir a seguinte hierarquia de obediéncia:

a) Prioridade 01: Orientacdes deste caderno, elaboradas pelo SESC-MG.

b) Prioridade 02: Orientacdes do caderno de especificacdes dos projetistas, anexos aos seus projetos.

c) Prioridade 03: Orientag6es dos cadernos de especificagfes e encargos SINAPI (Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil).

d) Prioridade 04: Orientacdes dos cadernos de especificacdes e encargos de outras tabelas de referéncia.

Trata-se de obra por preco unitario, a medicdo dos servicos nesse regime, é feita em funcéo dos itens de servico
efetivamente executadas, com critérios de medigdo apontados em eventos de conclusdes dos servicos, somente

aceitas para pagamento ap0s autorizagdo da fiscalizacéo.

N&o séo aceitas medi¢cdes de compra ou entrega de materiais. Todos os itens deverdo estar em funcionamento,

com seu respectivo prazo de garantia iniciado somente apés a entrega do recebimento definitivo.

O manual de uso e especificagbes dos fabricantes dos materiais a serem aplicados devera ser rigorosamente
seguido. Com atengéo especial aos processos executivos, prazos de cura, testes e ensaios etc.

Em caso de eventuais divergéncias de pontos, especificacdes, loca¢des etc. com relagcdo aos projetos, adota-se a

disciplina de arquitetura executiva como aquela que possui maior importancia em detrimento das demais. Em caso
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de eventuais alteragbes por erros de projeto que gerem redimensionamentos, deverd ser sinalizada a

CONTRATANTE, para que tome as medidas cabiveis junto aos projetistas responsaveis.

3

ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

SERVICOS TECNICOS

1.1.

SUDECAP_01.12.05 VISTORIA CAUTELAR — 2001M2 < AREA CONSTRUIDA <= 7001M2

INSTALACOES PROVISORIAS E CANTEIRO DE OBRAS

2.1.

2.2.

2.3.

PROPRIO SESC-CAN-034 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

EXECUCAO

E de responsabilidade da Contratada o fornecimento e a instalagdo de 1 (uma) placa de obra, nas
dimensdes 2,00x1,50m, em frente ao servigo, de acordo com as normas e legislagfes pertinentes.
A placa indicativa da obra deverd ser executada respeitando rigorosamente as referéncias
cromaticas, as dimensdes e os tipos de letras e logotipos do modelo apresentado pelo Sesc em
Minas conforme manual de placa de obra, que sera fornecido na “reunido de kick off’. O local de
instalacé@o das placas seré definido em conjunto com a fiscalizagdo do Sesc e devera atender as

determinacdes dos érgaos fiscalizadores e as prescricdes da NR 18.

Deverao constar os seguintes dados: nome da Contratada, nome dos Responséaveis Técnicos pela
execucgdo da obra, instalacdes e servicos de acordo com o seu registro no Conselho Regional;
atividades especificas pelas quais os profissionais sédo responsaveis; Titulo, nimero da Carteira

Profissional e regido do registro dos profissionais.

A contratada devera inserir no relatério fotografico as fotos da placa e seu local de instalacao.

MEDICAO

Por metro quadrado de placa instalada.
SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018

PROPRIO SESC-CAN-001 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA EM POLIETILENO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

EXECUCAO

E de responsabilidade da Contratada, a execucéo das prote¢cdes necessarias, assim como a sua
seguranga, atendendo as prescricdes da NR 18 - Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na
Industria da Construgédo. No caso em que as obras serdo internas a unidade, as telas serdo no

perimetro de toda a escavacéo.

Conforme a NR18 é obrigatéria a colocagéo de tapumes ou barreiras sempre que se executarem
atividades da industria da construgcdo, de forma a impedir o acesso de pessoas estranhas aos
servigos, considerar isolamentos, pois a unidade estara em funcionamento. E de responsabilidade

da contratada impedir o acesso de terceiros dentro das frentes de obra.

Telas tapume: A tela de Sinalizagdo e guarda corpo, amplamente utilizada na Construcédo Civil,
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sédo fabricadas em tecido de polipropileno ou em material extrusado. Sua utilizacdo mais comum &
na sinalizagdo de obras publicas e privadas podendo ser aplicada de maneira eficaz em muitas
outras finalidades. Possui protecdo UV para aumentar a resisténcia do material. Caracteristica
Técnica: Em toda a extensédo da tela ha abertura nos fios para passar o vento. Largura: 1,20m -
Cores: Laranja/Branca ou toda laranja (extrusada). Sua fixac@o nos pilares de madeira devera ser
com pregos, arame ou cinta plastica de forma a evitar danos a tela para condi¢éo de reaproveita-

la.

MEDICAO

Por metro quadrado executado (reaproveitado 2x)

PROPRIA SESC-CAN-061 BARRACAO DE OBRA PARA REFEITORIO TIPO-I, AREA INTERNA
18,15M2, EM CHAPA DE COMPESADO RESINADO (OBRA DE MEDIO PORTE, EFETIVO DE
30 A 60 HOMENS), PADRAO DER-MG

PROPRIA SESC-CAN-062 BARRACAO DE OBRA PARA DEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO-
I, AREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPESADO RESINADO, INCLUSIVE
MOBILIARIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATE 30 HOMENS), PADRAO DER-MG

3. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

3.1.

PROPRIO SESC-MOB-002 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA

EXECUCAO

A mobilizagdo consiste no conjunto de providéncias a serem adotadas visando o inicio dos servicos
contratados. Incluem-se neste servigo a localizacdo, o preparo e a disponibilizagdo, no local de
trabalho, de todos os equipamentos, méo de obra, materiais e instalacdes necessarios a execugao

dos servigos contratados, conforme normas pertinentes.

A desmobilizacéo consiste na desmontagem e retirada de todas as estruturas, construgdes e
equipamentos do canteiro de obras, além da limpeza dos locais. Esta incluida neste item a

desmobilizag&o do pessoal.

MEDICAO

2 etapas 50% ap0s a mobilizacéo e 50% apos a desmobilizagao.

4. ADMINISTRACAO LOCAL

4.1.

PROPRIA SESC-ADM-001 ADMINISTRAGAO LOCAL

EXECUCAO

E de responsabilidade da Contratada disponibilizar recursos e a estrutura para a realizagéo das
atividades de administracédo local e manutengdo do canteiro de obras, como veiculos, telefone,

medicamentos para atendimento a primeiros socorros e outros conforme NR 24.

Para os profissionais citados abaixo, a Contratada devera apresentar a Fiscaliza¢cdo do Sesc os

curriculos comprovando a experiéncia nas atividades fins da obra. Todos os curriculos deverédo
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ser validados pela Fiscalizagcdo. A medicao desses itens devera ser comprovada através de RDO’s
e guias de recolhimento de FGTS, devidamente aprovadas pela Fiscalizag8o. Deverao ser emitidas

as ART’s e RRT's referentes aos servigos executados.
. Engenheiro civil de obra pleno;
. Encarregado geral de obras;
. Técnico em segurancga do trabalho;

PCMAT: O Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho da industria da construcéo
(PCMAT) existente antes da entrada em vigéncia da atualizacdo da NR-18 tera validade até o

término da obra a que se refere.

PCMSO: Programa obrigatério que visa a promocdo e preservacdo da salde dos seus
trabalhadores. E parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas da empresa no campo da
saude dos trabalhadores, devendo estar articulado com o disposto nas demais normas
regulamentadoras. Toda empresa que possui empregados pela CLT deve possuir o PCMSO, o
qual deve ser atualizado anualmente e atender todos os requisitos da NR-7.

MEDICAO

Conforme evolugdo da obra, por medi¢cdo em percentual, proporcional a execucéo financeira da

obra.

EQUIPAMENTOS

5.1.

5.2.

5.3.

PROPRIA SESC-EQP-018 LOCAGCAO DE ANDAIME TIPO FACHADEIRO

SINAPI 97063 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM
PISO METALICO, PARA EDIFICCOES COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE
ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

SINAPI 97062 COLOCAGAO DE TELA EM ANAIME FACHADEIRO. AF_11/2017

SERVICOS PRELIMINARES / INFRAESTRUTURA

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

SINAPI 97625 DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SINAPI 97622 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SINAPI 97631 DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SINAPI 97627 DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SUDECAP 02.29.01 CACAMBA 5m?

SINAPI 99059 LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
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CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M — 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018

7. FUNDACOES E CONTENCOES

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

PROPRIA SESC-FUN-042 ESCAVAGCAO MANUAL DE TUBULAO A CEU ABERTO

SINAPI 92760 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONNAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.3 MM — MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI 92763 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12.5 MM — MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI 103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

SINAPI 96527 ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017

SINAPI 92759 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM — MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI 92760 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.3 MM — MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI 92761 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM — MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI 92762 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0 MM — MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI 92763 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12.5 MM — MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI 96539 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZACOES.
AF_06/2017

SINAPI 103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

PROPRIA SESC-VED-025 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAGAO,
EM CONCRETO COM FCK DE 20 MPA, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE
ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)

SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM CMPACTACAO MECANIZADA.
AF_04/2016

8. ESTRUTURA

8.1.

SINAPI 92759 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
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CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

8.2. SINAPI 92761 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

8.3. SINAPI 92762 ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

8.4. SINAPI 92763 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12.5 MM — MONTAGEM. AF_06/2022

8.5. SINAPI 92415 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020

8.6. SINAPI 94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) — PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 660 L. AF_05/2021

8.7. SINAPI 103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

9. ENSAIOS
9.1. SETOP ED-49546 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO

EXECUCAO

E de responsabilidade da Contratada a garantia da resisténcia final do concreto utilizado nas
estruturas, com a adoc¢ao de praticas e procedimentos normativos adequados.

Para o concreto produzido em obra, a carta trago deve ser validada pela fiscaliza¢do. A carta traco
deve ser enviada a fiscalizagdo junto com o resultado de ensaios a compressao realizados para
Validacéo de Traco.

MEDICAO

Por unidade, ap6s emisséo do laudo de resisténcia aos 28 dias (relatorio final).

10. ALVENARIAS E VEDAGOES

10.1.

10.2.

10.3.

SINAPI 103324 ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

PROPRIA SESC-DRE-080 CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA,
MOLDADA IN LOCO, SECAO 20X20CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, EXCLUSIVE
TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAGCAO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

SINAPI 93187 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE
1,5 M DE VAO. AF_03/2016
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https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_ARMACAO_ECA_04_2023.pdf
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_ARMACAO_ECA_04_2023.pdf
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_ARMACAO_ECA_04_2023.pdf
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_FORMAS_ECA_04_2023.pdf
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_PRODUCAO_CONCRETO_05_2021.pdf
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_CONCRETAGEM_ECA_04_2023.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/obras-e-infraestrutura/2022/cap6-22-02-03.pdf
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_ALVENARIA_VECACAO_03_2023.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/obras-e-infraestrutura/CAP19-22-11-07.pdf
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_VERGAS_CONTRAVERGAS_01_2023.pdf

Sesc

10.4.

11.

Processo n? ‘ Folha n?

006001-00310 ‘

PROPRIA SESC-URB-52 CHAPEU DE MURO PADRAO SUDECAP

REVESTIMENTOS

11.1.

11.2.

11.3.

SINAPI 87894 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

SINAPI 87797 EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE
FACHADA (SEM PRESENGCA DE VAOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022

SINAPI 94992 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

12. ESQUADRIAS
12.1. SINAPI 102177 INSTALACAO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM (4+4+4), ENCAIXADO EM
PERFIL U. AF_01/2021_PS
12.2. SINAPI 101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMIMENTO
DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
13. DRENAGEM
13.1. SINAPI 90441 FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015
13.2. SINAPI 102725 DRENO BARBACA, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021
14. RECUPERAGCAO ESTRUTURAL

14.1.

14.2.

PROPRIA SESC-VED-048 COSTURA DE TRINCA COM GRAMPO, BARRA DE AGO CA-60
@4,2MM, COMPRIMENTO TOTAL 40CM, ESPACAMENTO DE 10CM, INCLUSIVE CORTE,
DOBRA E ARGAMASSA, TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO

EXECUCAO

Remover o embogo, em faixa de aproximadamente 20cm paralalelamente & trinca a ser tratada,

para instalagdo dos grampos em vergalhdo de aco e posterior recomposi¢cdo do emboco.
MEDICAO
Por metro de trinca tratada.

SINAPI 98575 TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAGCAO, COM TARUGO DE POLIETILENO E
SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018

EXECUCAO
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https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/obras-e-infraestrutura/CAP07-22-12-22.pdf
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_CHAPISCO_10_2022.pdf
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_MASSA_UNICA_EXTERNA_08_2022.pdf
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote3-saneamento-infraestrutura-urbana/SINAPI_CT_PASSEIOS_CONCRETO_03_2023.pdf
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_VIDROS_E_ESPELHOS_09_2022.pdf
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_PEITORIS_E_CHAPINS.pdf
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote2-instalacoes-hidrossanitarias-eletricas/SINAPI_CT_CORTES_E_FIXACOES_05_2020.pdf
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote3-saneamento-infraestrutura-urbana/SINAPI_CT_DRENOS_04_2023.pdf
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_IMPERMEABILIZACAO_04_2023.pdf

Processo n2 ‘ Folha n?
006001-00310 ‘

Abertura e estruturagdo das juntas de dilitacdo descontinuadas, aplicacéo de elemento elastico e
acabamento.

MEDICAO

Por metro de junta tratada.

15. PINTURA

15.1. SINAPI 88415 APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

15.2. SINAPI 88423 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

16. PAISAGISMO

16.1. SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS

16.2. SINAPI 98520 APLICAGAO DE ADUBO EM SOLO

17. LIMPEZA FINAL

17.1. PROPRIA SESC-LIP-001 LIMPEZA FINAL DE OBRA
EXECUCAO
Promover a entrega da obra limpa de sobras de materiais e isenta de sujidades, manchas, etc;
Disponibilizar todos os materiais e mdo de obra necessarios para a conclusao limpeza da obra;.

Os locais somente serdo considerados como limpos e entregues, apdés a conferéncia e

formalizagdo do término pela fiscalizagao.

MEDICAO

Por metro quadrado de obra.

17.2. SUDECAP 02.29.01 CACAMBA 5m?

18. SINALIZACAO E DESVIO DE TRAFEGO

18.1. PROPRIA SESC-PR0OJ-002 PROJETO DE SINALIZACAO / DESVIO

18.2. PROPRIA SESC-URB-050 CONE EM PVC= 75 CM

18.3. PROPRIA SESC-URB-049 PLACA 0,50X0,50M DUPLA FACE CH.GALV.22 EM CAVALETE
18.4. PROPRIA SESC-URB-041 SINALIZACAO DE TRANSITO COM BARREIRAS

18.5. PROPRIA SESC-URB-042 ORIENTADOR DE TRANSITO PARA OPERACAO DE PARE E SIGA
(DIURNO)
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https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_MT1_PINTURA_EXTERNA_04_2021_ANEXOS.pdf
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_MT1_PINTURA_EXTERNA_04_2021_ANEXOS.pdf
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote2-instalacoes-hidrossanitarias-eletricas/SINAPI_CT_PAISAGISMO_03_2021.pdf
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote2-instalacoes-hidrossanitarias-eletricas/SINAPI_CT_PAISAGISMO_03_2021.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/obras-e-infraestrutura/2022/CAP02-22-07-18.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/obras-e-infraestrutura/pp-inf-cap9-sin-04.17.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/obras-e-infraestrutura/pp-inf-cap9-sin-04.17.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/obras-e-infraestrutura/pp-inf-cap9-sin-04.17.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/obras-e-infraestrutura/pp-inf-cap9-sin-04.17.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/obras-e-infraestrutura/pp-inf-cap9-sin-04.17.pdf

Processo n? ‘ Folha n?

006001-00310 ‘

4 ENCERRAMENTO

Ao receber este documento a CONTRATADA declara estar ciente de que todas as especificidades técnicas
descritas neste memorial deveréo ser rigorosamente seguidas. Declara ainda ter ciéncia de que as normas técnicas

da ABNT vigentes durante a execugdo dos servicos prevalecerdo sobre quaisquer especificagcdes técnicas
exigidas, inclusive projetos.

A CONTRATADA entende e confirma que os itens expostos neste memorial sdo Unicos e sufientes para a fiel
execucdo dos projetos, e ndo sdo necessarios complementos de qualquer tipo.

Jeferson  Assinado deforma Marcus Assinado de forma
o . digital por Jeferson R digital por Marcus
Antonio Anténio Marcal Vinicius Vinicius Campos
M I Dados: 2023.05.19 Campos Duarte
arca 15:18:40 -03'00' Dados: 2023.05.19
¢ Duarte 15:33:53 -03'00'
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