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1.  REQUISITOS DE DESEMPENHO

Todos os estudos e projetos devem ser desenvolvidos de forma harménica e consistente pela Contratada,
constituindo exigéncias da Contratante os seguintes requisitos de desempenho, os quais deverao estar ajustados entre si:

] Sustentabilidade: O projeto devera zelar pela criagdo de um ambiente de lazer sustentavel. Nesse sentido,
devem ser avaliadas solugdes para o uso eficiente de energia, materiais de menor impacto ambiental, facilidade de
reciclagem, ao passo que estas devem propiciar um excelente nivel de conforto ambiental (luminico, acustico, visual e de
mobilidade) ao usuario, sendo desejavel a obtengéo de certificagao/etiquetagem/classificagdo de sustentabilidade ou eco
eficiéncia para o edificio.

] Produtividade: O projeto devera zelar pelo bem-estar fisico e psicolégico dos ocupantes, contemplando
elementos construtivos tais como ventilagéo, iluminagéo, espacos de trabalho, sistemas e tecnologia.

] Funcionalidade: O projeto devera considerar como requisito a funcionalidade e o interesse do Contratante.

] Facilidades de operagdo e manutencao: O projeto devera adotar solu¢cdes que oferegcam facilidades de

operagao e manutengao dos diversos componentes e sistemas da edificagao.

] Estética: O projeto devera orientar-se positivamente a imagem e aparéncia fisica dos elementos e espacos
do edificio.
] Economicidade: O projeto devera considerar como requisito a economia na execugido da obra, e na

conservagao e operacgao do edificio.

] Racionalidade: O projeto deverd considerar uma solugdo construtiva racional elegendo, sempre que
possivel, sistemas de modulagio e padronizagdo compativeis com as caracteristicas pretendidas para o empreendimento.
Além disso, deve-se zelar pela utilizagdo de materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos do empreendimento
e as condig¢des do local de implementagao.

] Seguranga: O projeto devera contemplar solugdes para protegédo fisica dos ocupantes e dos ativos
institucionais contra perigos técnicos, naturais e sociais (seguranga no uso e operagéo do edificio).

] Acessibilidade: Constitui requisito do projeto a observancia e obediéncia a critérios e pardmetros técnicos
para projeto de espagos, mobiliario e equipamentos as condi¢gdes de acessibilidade, em consonancia com a NBR 9050
Acessibilidade e edificagdes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos (ABNT, 2020).

] Durabilidade: Manter a capacidade funcional do edificio e de seus sistemas durante a vida util de projeto,
desde que sejam realizadas as intervengdes de manutengao preestabelecidas.

] Vida util dos sistemas: O processo de produgédo do projeto e as solugdes adotadas deverdo estar em
conformidade com a capacidade funcional do edificio e de seus sistemas;

] Conforto: O projeto devera atender as necessidades de habitabilidade quanto ao desempenho e conforto
térmico, acustico, luminico e tatil.

] Projetos: O nivel final dos projetos sera o Executivo e, portanto, deverao detalhar em nivel executivo todas
as descrigbes e informacgdes indispensaveis a correta e completa execucao da obra.

] Compatibilizagao: Todas as disciplinas deverdo estar compatibilizadas entre si, havendo o quesito de
exequibilidade como premissa basica para o recebimento. Todas as interferéncias deverdo ser mapeadas e possuir detalhes
técnicos.

] Legislagao Vigente: Os projetos deverdo atender a todas as normas técnicas nacionais vigentes em suas
ultimas revisdes e aplicaveis. No caso de duas ou mais solu¢des técnicas que atendam as NBR’s vigentes, prevalecera
aquela que for formalmente escolhida pela Geréncia Corporativa de Engenharia do Sesc em Minas Gerais, apds consulta

prévia.

2. ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO

Todas as etapas de desenvolvimento da demanda devem ser elaboradas respeitando as premissas contidas no

briefing, projeto conceitual e parametros definidos neste documento.
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Qualquer item de projeto que altere o conceito proposto para o projeto deve ser justificado por meio de um relatério

e deve ser aprovado pela Contratante.

sua execugao, para todas as fases de projeto e respectivos relatérios técnicos, deve-se respeitar as normas técnicas

Por se tratar de projeto para reforma do Parque Aquatico, visando garantir maior economicidade e assertividade na

vigentes e diretrizes previstas.

2.1,

Relatoério técnico

Etapa destinada a elaboragéo de alternativas de viabilidade e financeira acompanhada de parecer técnico

fundamentado para viabilizar a andlise e definicdo pelo Contratante, de solugéo a ser adotada em projeto.

uma disciplina ndo produza interferéncia nas demais. Os relatérios devem ser integrados e padronizados conforme modelo

As conclusbes dos relatérios devem ser compatibilizadas entre as disciplinas afins, para que a solugdo adotada em

de referéncia a ser disponibilizado.

Serio produzidos RELATORIOS TECNICOS (RT) referente aos itens:

RELATORIO TECNICO (RT)

Relatoério Estrutural e Geotécnico (geotécnico e fundagbes, contengbes e estabilidade de taludes
existentes, sistema estrutural)

Diagnéstico Estrutural (analisar as estruturas existentes que serdo mantidas)

Conforto Ambiental (térmico e acustico)

Relatério de Sustentabilidade, Eficiéncia Energética e Recursos Naturais (aquecimento da piscina,
sistema de reaproveitamento de agua pluvial, energia solar, sistema de geragcado de energia fotovoltaica,
gerenciamento de risco)

Relatério de Automacao Predial, dos Sistemas das Piscinas e Seguranga Patrimonial (Controle e
superviséo de climatizagédo; Controle e supervisdo da seguranga e acessos; Controle e supervisdo de bombas
hidraulicas e niveis de reservatério; Supervisdo da entrada de agua potavel;, Supervisdo da temperatura e
taxa de umidade; Superviséo de equipamentos gerais necessarios (manutengéo),; Superviséo e
gerenciamento dos elevadores; Controle e supervisgo da iluminaggo, Controle e supervisgo iluminagdo de
emergéncia; Controle e supervisdo do sistema de prevengdo e combate a incéndio; Gerenciamento de
energia; tratamento, reuso e aquecimento das piscinas);

Relatério de Pavimentacido e Drenagem

Implantacgao e infraestrutura das instalacoes elétricas e hidraulicas, casa de bombas, especificagao e
estruturas dos equipamentos (brinquedos) do parque aquatico

. Informagoes de referéncia a serem disponibilizadas pela Contratante:
a) Briefing;
b) Estudo Preliminar / Projeto Conceitual;
c) Boletins de sondagem;
d) Levantamento planialtimétrico cadastral;

e) Projeto de PCI total da unidade;
f) Projeto de drenagem total da unidade;
g) Projeto de PRECEND total da unidade.

. Informagoes técnicas a serem apresentadas nos relatdrios:

a) Mapeamento das estruturas/instalagdes existentes;
b) Metodologia empregada;

c) Opcoes de solugdes técnicas economicamente vidveis (cenarios);
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d) Estudo do custo e beneficio de cada solugdo empregada. E obrigatério apresentagdo de no minimo duas
solugdes para cada disciplina, que deve constar as vantagens e as desvantagens de cada uma delas. Deve ser apresentado
o custo estimado de cada uma. A referéncia do custo deve ser informada, e preferencial buscada nas tabelas referenciais
(SINAPI, SETOP, SUDECAP etc.), ou citagdes de fontes de consulta;

e) Premissas adotadas;

f) Normas utilizadas;

g) Estudo de viabilidade técnico;

h) Estudo de viabilidade econémica;

i) Manutengdes necessarias e payback, se aplicavel;

i) Conclusbes e recomendagdes. A conclusao deve ser elaborada de forma objetiva, informando qual a solugéo

escolhida, e a justificativa de sua escolha.

k) Desenhos: esquemas graficos, perspectivas, diagramas e histogramas (escalas: convenientes);

1) Texto: relatorio;

m) Outros meios de representagao.

As imagens e tabelas utilizadas no relatério devem ser referenciadas, assim como demais informacgdes retiradas de
outro documento (normas, ensaios, softwares, artigos etc.)

O detalhamento do escopo de cada Relatério encontra-se no item 3 deste documento.

2.2. Anteprojeto

Etapa destinada a concepcéo e a representagéo das informagdes técnicas provisorias de detalhamento da edificagcao
e de seus elementos, instalagbes e componentes, necessarias ao inter-relacionamento das atividades técnicas de projeto
e suficientes a elaboragao de estimativas aproximadas de custos, de obras e de prazos dos servigos de obra implicados.

O estagio designado como anteprojeto € dedicado a concepg¢do dos projetos. Nesta fase, é imperativo que os
projetos contenham uma especificagcdo detalhada de todos os elementos identificados durante os estudos preliminares.

A entrega do anteprojeto deve compreender desenhos técnicos minuciosos, abrangendo plantas, cortes, elevagdes
(vistas), fachadas e perspectivas. Adicionalmente, todas as determinagbes relativas aos materiais, revestimentos e
acabamentos que constituirdo o projeto devem ser documentadas de forma completa.

Além disso, o anteprojeto implica na elaboragdo de uma estimativa dos custos e prazos aproximados dos servigos
de construgdo, bem como na preparacdo de toda a documentagdo necessaria para obter a aprovagao regulamentar,
também conhecida como projeto legal.

Seréo desenvolvidos ANTEPROJETOS (AP) para as seguintes disciplinas:

ANTEPROJETO (AP)
Projeto de Terraplenagem com Pavimentacao
Projeto Arquitetonico (Inclusive Acessibilidade)
Projeto de Demolicéo
Projeto de Impermeabilizagao
Projeto de Acustica
Projeto Luminotécnico Interno
Projeto Luminotécnico Externo
Projeto Estrutural (Com Fundagdes)
Projeto de Instalagdes Elétricas: Entrada, Alimentacgao e Distribuicdo de Energia (Inclui GMG)
Projeto de Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas: SPDA
Projeto de Instalagdes Mecanicas: Climatizagéo, Ventilagdo Mecanica e Exaustao
Projeto de Transporte Vertical
Projeto de Instalagdes Hidraulicas, Sanitarias (Inclui Sistema De Reaproveitamento De Agua Pluvial)
Projeto de Drenagem, Inclusive Aguas Pluviais
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Projeto de Paisagismo

Projeto de Comunicagao Visual

Projeto de Piscina (Inclui Casa de Maquinas e Galeria Técnica)
Projeto de Cozinha Industrial

Projeto de Subestagdo

Gas Liquefeito De Petréleo — GLP

2.2.1. Informagodes de referéncia a serem utilizadas:

a) Legislagdo municipal, estadual e federal vigentes;
b) Normas técnicas (INMETRO e ABNT).
c) Relatérios técnicos aprovados;

2.2.2. Informacgoes de referéncia a serem disponibilizadas pela Contratante:

a) Briefing;

b) Estudo preliminar / projeto conceitual;

e) Levantamento planialtimétrico e cadastral (LV-TOP);
f) Relatorios técnicos elaborados no item anterior;

g) Levantamento planialtimétrico cadastral;

h) Projeto de PCI total da unidade;

i) Projeto de drenagem total da unidade;

j) Projeto de PRECEND total da unidade.
Dentro do escopo acordado podera ser demandado pela fiscalizagdo ajustes no briefing e projeto conceitual, visando

melhores solugdes e funcionalidades aos espagos previstos.

2.2.3. Documentos técnicos a serem apresentados:

a) Desenhos:
= Planta geral de implantagéo;
= Planta com as diretrizes de terraplenagem;
» Plantas individualizadas dos pavimentos;
= Plantas das coberturas;
= Cortes (longitudinais e transversais) vinculados aos temas anteriormente citados;
= FElevagbes (fachadas e outras);
= Detalhes principais (de elementos da edificacdo e de seus componentes construtivos);
= Todos os desenhos devem possuir planta chave e, igualmente, para todas as disciplinas os eixos definidos,
partindo do mesmo ponto de referéncia afim de facilitar a locagdo dos pilares e demais elementos construtivos na obra.
b) Textos e planilhas:
= Memorial descritivo do projeto arquiteténico de contendo quadro de areas e especificagdes preliminares;
=  Memorial descritivo dos elementos constantes no objeto, dos componentes construtivos e dos materiais de
construgéo;
= Premissas e detalhes técnicos a serem considerados em outras disciplinas
= Controle e registro das premissas de projetos definidos pelas partes para cada disciplina;
= Cronograma preliminar de obra com plano de ataque;
= Planilha preliminar de quantitativos;

= Planilha preliminar orgamentaria.
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2.3. Projeto Legal

Trata-se de etapa destinada a concepg¢do e a representagcdo das informagbes necessarias e suficientes ao
atendimento das exigéncias legais para os procedimentos de analise e de aprovacao do projeto legal e da construcgéo,
incluindo os 6rgdos publicos e as companhias concessionarias de servigos publicos, como departamento de obras e de
urbanismo municipais, conselho dos patriménios artisticos e histéricos municipais e estaduais, autoridades estaduais e
federais.

Consideramos que esta etapa apresenta um avango em relagdo ao nivel de anteprojeto, portanto, as disciplinas
solicitadas no item Projeto Legal deverao ser desenvolvidas no nivel de anteprojeto, acrescidas as informagdes solicitadas
por exigéncias legais.

Serao desenvolvidos Projetos Legais (PL) para as seguintes disciplinas:

PROJETO LEGAL (PL)
Arquiteténico
Prevencgéo e Combate a Incéndio

2.3.1. Informagoes de referéncia a utilizar:

a) Anteprojeto de arquitetura (AP-ARQ);

b) Anteprojetos produzidos por outras atividades técnicas;

c) Levantamento topogréfico e cadastral (LV-TOP);

d) Legislagdo municipal, estadual e federal pertinentes (leis, decretos, portarias e normas);
e) Normas técnicas (INMETRO e ABNT).

f) Relatérios técnicos aprovados;

2.3.2. Informagoes de referéncia a serem disponibilizadas pelo SESC:

a) Estudo preliminar / projeto conceitual;
b) Levantamento topografico e cadastral;
h) Projeto de PCI total da unidade;

i) Projeto de drenagem total da unidade;

i) Projeto de PRECEND total da unidade.

2.3.3. Informagoes técnicas a produzir:

Informagbes necessarias e suficientes ao atendimento das exigéncias legais para os procedimentos de analise e de
aprovagao do projeto legal e da construgao, incluindo os érgaos publicos e as companhias concessionarias de servigos
publicos, como departamento de obras e de urbanismo municipais, conselho dos patriménios artisticos e histéricos
municipais e estaduais.

Desenhos e textos exigidos em leis, decretos, portarias ou normas e relativos aos diversos érgaos publicos ou
companhias concessionarias de servigos nos quais o projeto legal deva ser submetido para analise e aprovagao.

a) Desenhos:

= Planta geral de implantagéo;

= Plantas dos pavimentos;

= Plantas das coberturas;

= Cortes (longitudinais e transversais);
= FElevagées (fachadas);

= Detalhes (de elementos da edificacdo e de seus componentes construtivos).
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= Todos os desenhos devem possuir planta chave e, igualmente, para todas as disciplinas os eixos definidos,
partindo do mesmo ponto de referéncia afim de facilitar a locagcdo dos pilares e demais elementos construtivos na obra.
b) Texto e tabelas:
= Memorial descritivo da edificagdo contendo quadro de areas e especificagdes preliminares;

= Memorial descritivo dos elementos da edificacdo, dos componentes construtivos e dos materiais de

construgéo.

2.4. Projeto Executivo

Etapa destinada a concepgéo e a representagdo das informagdes técnicas da edificagdo e de seus elementos,
instalagdes e componentes, definitivas, compativeis com os Anteprojetos e Relatérios Técnicos produzidos e com

informacdes e suficientes a completa execucéo da obra.
A Planilha de quantitativo, Memdéria de Calculo e Memorial Descritivo finais devem ser elaborados simultaneamente

ao desenvolvimento dos projetos executivos.
Serao desenvolvidos PROJETOS EXECUTIVOS (PE) para as disciplinas:

PROJETO EXECUTIVO (PE)

Projeto de Terraplenagem com Pavimentagéo

Projeto Arquitetonico (Inclusive Acessibilidade)

Projeto de Demolicéo

Projeto de Impermeabilizagao

Projeto de Acustica

Projeto Luminotécnico Interno

Projeto Luminotécnico Externo

Projeto Estrutural (Com Fundagdes)

Projeto de Instalages Elétricas: Entrada, Alimentagéo e Distribuicdo de Energia (Inclui GMG)
Projeto de Sistema de Protecao Contra Descargas Atmosféricas: SPDA

Projeto de Instalagdes Mecanicas: Climatizagéo, Ventilagdo Mecanica e Exaustao

Projeto de Instalagdes Hidraulicas, Sanitarias (Inclui Sistema De Reaproveitamento De Agua Pluvial)
Projeto de Drenagem, Inclusive Aguas Pluviais

Projeto de Paisagismo

Projeto de Comunicagao Visual

Projeto de Piscina (Inclui Casa de Maquinas e Galeria Técnica)

Projeto De Rede de Dados, Telecomunicagdes, Cabeamento Estruturado, Légica, Supervisdo e Automagao
Projeto de Cozinha Industrial

Projeto de Audiovisual

Projeto de Subestacéo

Projeto de Ancoragens

Projeto de Fachadas

Projeto de Esquadrias

Projeto de Ambientacao

Instalagdes Elétricas: Seguranga Patrimonial

Gas Liquefeito De Petréleo — GLP

2.41. Informacgdes de referéncia a serem utilizadas

a) Legislagdo municipal, estadual e federal vigentes;

b) Normas técnicas especificas;
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c) Anteprojeto arquitetdbnico e complementares produzidos;

d) Relatérios técnicos aprovados;

2.4.2. Informacgdes de referéncia a serem disponibilizadas pela Contratante:

a) Documentos disponibilizados na fase de anteprojeto.

2.4.3. Documentos técnicos a serem apresentados

a) Desenhos:
= Planta geral de implantacdo contendo informagées planialtimétricas e de locagdo;
= Planta e cortes de terraplenagem com as cotas de nivel projetadas e existentes;
= Plantas e detalhes das coberturas;
= Cortes (longitudinais e transversais);
= FElevagdes (frontais, posteriores e laterais);
= Plantas, cortes e elevagcbes de ambientes especiais (tais como banheiros, cozinhas, lavatérios, oficinas e
lavanderias), contendo as especificagcées técnicas de seus componentes e sua quantificagdo em cada desenho;
= Detalhes de elementos da edificagdo e de seus componentes construtivos em escalas compativeis.
Todos os desenhos devem possuir planta chave e, igualmente, para todas as disciplinas os eixos definidos, partindo
do mesmo ponto de referéncia afim de facilitar a locagédo dos pilares e demais elementos construtivos na obra.
b) Textos e tabelas:
=  Memorial descritivo dos elementos e componentes arquiteténicos, das piscinas e das vias;
= Memorial descritivo dos elementos da edificagcdo, das instalagées das piscinas, dos componentes construtivos
e dos materiais de construgéo;
= Normas e legislagOes vigentes utilizadas
= Memorial quantitativo com o somatério dos componentes construtivos e dos materiais de construgéo;
= Cronograma preliminar de obra com plano de ataque;
= Planilha de quantitativos;

= Planilha orgamentaria.

3. DESCRIGAO DOS SERVICOS/ DISCIPLINAS

3.1. Relatério Estrutural e Geotécnico

O relatério objetiva avaliar as condi¢gdes do terreno existente, as contencdes, fundacdes e estruturas existentes

observando, prevendo e indicando alternativas a serem implementadas nas etapas seqguintes.

Todos os ensaios necessarios para o desenvolvimento deste trabalho estdo inclusos no preco total deste item,
portanto, seus custos serdo de responsabilidade da Contratada.

Analisar as condigdes do terreno existente e projeto conceitual, observando, identificando e propondo alternativas
para contengdo dos trechos onde havera cortes no terreno, bem em relagéo a estabilidade dos taludes existentes.

Analisar os relatérios de sondagens produzidos, propondo solugdes economicamente viaveis e ainda apresentar
consideragdes e solugdes (no minimo duas) quanto ao material a ser empregado na fundagao, bem como da tecnologia
construtiva a ser adotada.

Sob o aspecto da metodologia construtiva, deve ser informado a capacidade de carga admissivel para aquele solo.

No relatério, deve constar informagdes do boletim de sondagem, que justifique a escolha da fundagédo conforme
terreno.

No caso da existéncia de taludes, deve ser demonstrado a solugéo técnica para sua estabilidade.
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Devem ser mapeadas e analisadas as contengdes necessarias e existentes no local, devem ser estudadas com base na
orientagdo de geotécnica quanto aos esforcos e de instalagdes hidraulicas, no que se refere a drenagem superficial e
subterranea. Deverdo, ainda, serem avaliados sua estabilidade e estado de conservagao e possiveis intervengdes com
alternativas de solugéo para as patologias identificadas.

Devem ser avaliadas as necessidades de adequacéo para protecéo dos taludes, através de drenagem (escoamento
da agua para evitar infiltragdo e eroséo), protecdo superficial (revestimento vegetal, imprimagédo asfaltica etc.) e até
mudanga de geometria dos taludes (modificando altura e inclinagdo). E ainda, a necessidade de execugdo de novas
estruturas de contengdes.

As andlises devem ser compatibilizadas, para que a solugdo adotada em uma disciplina nao interfira nas
demais.

Ao final do relatério, deve ser emitido um parecer conclusivo com justificativa sobre as solugbes técnicas aplicaveis,
levando em consideragéo as particularidades da unidade.

E ainda, deve ser realizada a analise e estimativa financeira de execugdo das solugdes técnicas conforme parecer

para viabilizar a analise e definicdo pelo Contratante, de solugéo a ser adotada.

3.2. Diagnéstico Estrutural

O relatério objetiva analisar as estruturas existentes que serdo mantidas. Ao final do trabalho, deve ser emitido
parecer conclusivo e indicativo de solugdes técnicas aplicaveis.

Este item devera apresentar consideragdes sobre as estruturas existes e que serdo mantidas, realizando se
necessario, ensaios especificos para avaliar seu estado. Esta andlise deve indicar se as estruturas suportam as atividades
previstas para a unidade ou necessitam de alteragao.

O laudo estrutural consiste na caracterizagdo do padrdo da edificagdo e seu estado de conservagdo, com a
indicacdo das eventuais patologias encontradas em seus elementos estruturais, de vedacao e revestimento, utilizando,
quando necessario, elementos graficos, obedecendo ao disposto na norma ABNT NBR 13752 (Pericias de Engenharia na
Construgao Civil).

Devem ser indicadas as origens e causas das patologias observadas, bem como os seus mecanismos de
ocorréncia e o progndstico de evolugédo destas, com alternativas de intervencao possiveis e a definicdo da conduta mais
adequada a ser adotada, indicando produtos, solugdes e técnicas aplicaveis.

O relatdrio, deve contar a necessidade de reforgo estrutural. Deve ser avaliado a necessidade de remogao do
revestimento existente e suas consequenciais para a referida edificagcao, a fim de dar condigbes para o projeto de fachada.
As informagdes devem ser compatibilizadas com o relatério estrutural, principalmente no que cabe a realizar um
levantamento in loco, com relagdo as interferéncias as novas edificagbes (fundagdes, cabeamentos enterrados, terreno
etc.).

O laudo estrutural indicara as lesdes construtivas nos painéis de alvenaria, pegas de concreto armado, estrutura
metalica e nas coberturas, que possam ser indicativas de risco de segurancga estrutural da edificagéo, além disso, sera
realizada analise minuciosa organizando-se todos os elementos documentais e informagées fornecidas pelos usuarios do
imovel.

Todos os ensaios necessarios para o desenvolvimento deste trabalho estéo inclusos no prego total deste item,
portanto, seus custos serdo de responsabilidade da Contratada.

O diagndstico estrutural devera ser realizado em quatro etapas, sendo elas: Analise Visual, Ensaios Nao Destrutivos,
Ensaios Destrutivos e Relatérios / As Built estrutural.

A andlise visual devera ser realizada por profissional com comprovada experiéncia em inspec¢des ou célculos
estruturais, em todas as areas da edificagdo a ser mantida, com intuito de identificar e mapear possiveis regides com

anomalias estruturais.
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Os ensaios nao destrutivos dever&o ser realizados em regides pré-determinadas pela fiscalizagdo e Contratada,
apos analise visual. Deverao ser realizados ensaios de esclerometria para obtencdo da dureza superficial de diversos
trechos, pacometria para mapeamento de armaduras, e ensaios de carbonatagéo, néo se limitando a estes.

Os ensaios destrutivos deverao ser realizados somente sob solicitagdo da fiscalizagdo. E poderao ser solicitadas
extracdes de corpos de prova para ensaios laboratoriais, ou remocgéo de partes deterioradas para aprofundamento das
inspecoes visuais.

Ao final, deveréo ser entregues relatérios técnicos de todos os ensaios realizados, acompanhados do respectivo
AsBuiilt estrutural, que indique pelo menos as dimensdes de cada elemento, sua locacdo e apontamento em planta dos
locais em que houve ensaios e que possivelmente foram identificadas anomalias. O diagnéstico estrutural devera constar
em todas as memodrias de cdlculo estruturais que contemplem aproveitamento da estrutura existente indicando as
justificativas, e cuidados necessarios para seu uso.

Ao final do trabalho, deve ser emitido parecer conclusivo e indicativo de solugdes técnicas aplicaveis.

3.3. Relatoério de Conforto Ambiental (térmico e acustico)

O relatdrio objetiva analisar o desempenho térmico e acustico das edificagdes do projeto arquitetdbnico propondo
solugdes eficientes e economicamente viaveis.
Todos os ensaios necessarios para o desenvolvimento deste trabalho estdo inclusos no preco total deste item,

portanto, seus custos serdo de responsabilidade da Contratada.

3.3.1. Conforto térmico:

Apresentar andlise de desempenho térmico das edificagdes e de orientagcao e dimensdes das aberturas, diagramas
de Insolagéo das fachadas, mascaras e dispositivos de protecao, alternativas de sistemas de protecao (brises e outros) e
indicagdo de materiais que os compdem.

As solugdes para o conforto ambiental contra a insolagdo excessiva no intervalo das 9:00h as 17:00h devem objetivar
o conforto térmico interno dos ambientes das edificagbes considerando a necessidade de minimizar a utilizagdo de
equipamentos artificiais, conciliando com a preservagao da iluminagéo natural e questdes acusticas do entorno.

Deve apresentar ainda as possibilidades de implantagdo de sistemas mecanicos de ventilagdo (ar-condicionado),
considerando as estruturas existentes e que serdo mantidas e outras que serdo construidas.

Deve considerar estudo de desempenho térmico, junto com o estudo do fluxo dos ventos. Na possibilidade técnica,
dentro dos parametros de conforto ambiental, deve ser priorizado a ventilagdo natural e cruzada. Deve ser informado quais

ambiente poderéo apenas trabalhar com ventilagcao natural e quais deverdo contemplar exaustéo e/ou climatizagao.

3.3.2. Conforto acustico:

Apresentar a caracterizagdo das fontes de ruido e de vibragéo (originados pelos veiculos, equipamentos de ar-
condicionado e outros) e as medidas de controle (na fonte ou na transmissao) necessarias para minimizagao ou eliminagéo
de seus efeitos e as solugbes de projeto para as necessidades de conforto acustico dos diferentes ambientes que comp&em
o projeto (ginasio, academia, escola, consultérios etc.).

Devem ser demonstrados esquemas dos sistemas propostos e dos materiais que os compdem, assim como o seu
desempenho acustico.

Para possibilitar a tomada de decisdo pela Contratante o estudo deve conter também analise de custo/beneficio das
solugdes propostas e consequéncias de sua incorporagao no projeto de arquitetura bem como, dos complementares. Deve
conter ainda, a solugédo que, segundo analise do responsavel pela elaboragédo do respectivo relatério técnico, de forma
objetiva e conclusiva, melhor atende, quanto aos requisitos técnicos e econémicos, as premissas definidas para o projeto.

Ao final do trabalho, deve ser emitido parecer conclusivo e indicativo de solugdes técnicas aplicaveis.
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3.4. Relatério de Sustentabilidade, eficiéncia energética e recursos naturais

3.4.1. Sistema de aquecimento da piscina, chuveiros e torneiras

O relatério objetiva analisar a viabilidade de implantagdo dos sistemas de aquecimento da piscina, chuveiros e
torneiras (cozinha).

Todos os ensaios necessarios para o desenvolvimento deste trabalho estéo inclusos no prego total deste item,
portanto, seus custos serdo de responsabilidade da Contratada.

Analisar a viabilidade de implantagdo do sistema de aquecimento da piscina, chuveiros e torneiras (cozinha) no
complexo, bem como as alternativas disponiveis para este sistema.

Deve ser apresentado no minimo dois sistemas com seus custos, vantagens e desvantagens. Assim como devem
descrever a forma de funcionamento de tais sistemas, desde o processo de ligagao, filtragem, aquecimento, retorno e
compensagao.

Neste mesmo documento deve conter os sistemas de tratamento da piscina, com suas respectivas vantagens e
desvantagens.

O relatorio deve apresentar todas as informagdes necessarias para uma analise de viabilidade técnica e
econdmica para definicdo de implantagao, dentre elas:

Levantamento de dados:

a) Opcbes, métodos e suas interagcbes de tecnologias disponiveis no mercado;

b) Sistema auxiliar;

c) Temperatura média da regido;

d) Temperatura recomendada para piscina conforme normas e FINA (Federagéo Internacional de natac¢é&o).

Analise técnica:

a) Performance dos sistemas;

b) Manutengéo;

¢) Localizagéao (fluxo do sistema);

d) Restrigcbes e vantagens;

e) Guaritas e pontos de apoio;

f) Garantias e eficiéncia;

g) Ruidos;

h) Fluxo do sistema e trajeto da tubulago.

Andlise econémica:

a) Estimativa de custo de implantagdo, manutengdo e operagéo do sistema;
b) Comparativo financeiro entre sistemas possiveis;
¢) Analise payback (tempo de retorno do investimento).

Analisar a viabilidade de implantagdo do sistema utilizando energia solar na unidade tanto para fins de
aquecimento de agua para uso em piscina e/ou chuveiros quanto para geragéo de energia elétrica.

No relatério, deve estar claro a quantidade de energia elétrica que sera produzida pelos médulos e quantidade de
energia térmica produzida pelos coletores solares considerando-se qual sera a demanda estimada da unidade, e se sera
necessario buscar mais recurso com a Concessionaria local. Deve-se considerar uma estimativa assertiva do consumo da
instalacdo apos reforma/construcao para fins de determinagéo dos parametros financeiros para analise de viabilidade da
implantagao dos sistemas.

Também deve ser informado em quanto tempo estes equipamentos serdo pagos pela unidade, em fungao da sua
produgdo x demanda.

Este relatério ja devera indicar possivel locais para instalagdo da subestagéo, eventuais adequagdes necessarias a

implementagéo de geragao local e custos médios.
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Para o aquecimento de agua deve-se comparar cenarios com a utilizagdo mesclada entre aquecimento solar,
bombas de calor, gas GLP ou natural frente a geracao local de energia elétrica fotovoltaica. Ou seja, qual sera o melhor
cenario de custo-beneficio para o Sesc em Minas se tratando do uso das areas de telhado disponiveis.

O estudo de viabilidade para geragao distribuida devera ser realizado por profissional habilitado, competéncia
comprovada e com auxilio de ferramentas que permitam avaliar perdas por sombreamentos, orientagcéo etc. Pardmetros
como Taxa Minima de Atratividade e corre¢des financeiras devem ser previamente alinhados com a fiscalizagao.

Deve-se informar e considerar/informar as cargas mecanicas nas estruturas e telhados, custos com adequagdes

das subestagdes, alimentadores e demais itens que sejam exclusivamente em fungéo da instalagdo da geracgéao distribuida;

3.4.2. Sistema de reuso de agua

Analisar a viabilidade de implantagdo do sistema de reuso de agua na unidade bem como as possibilidades
técnicas de implantagéo.
O relatério deve apresentar todas as informagdes necessarias para uma analise de viabilidade técnica e econdmica
para definicdo de implantacao, dentre elas:
Levantamento de dados:
a) Dados de demanda de agua (estimativa de consumo e utilizagbes da agua);
b) Dados de disponibilidade hidrica (intensidade pluviométrica e sua variabilidade de precipitagéo);
c) Dados fisicos e construtivos (abastecimento. area de proje¢do da cobertura, sistema de captagéo,
escoamento superficial (NBR15527), reservatorios);
d) Dados de manutengao (frequéncia de limpeza e necessidades de manuteng¢éo do sistema).
Analise técnica:
a) Fluxo do sistema;
b) Sistema de coleta;
c) Filtragem/tratamento;
d) Reservatorio;
e) Dispositivo de desinfeccdo (NBR15527 estabelece os parédmetros e valores aos quais a agua de chuva deve
se enquadrar, mesmo para fins ndo potaveis);
f) Trajeto das instalagbes e tubulagbes;
g) Consumos e qualificagdo da agua;
h)  Balango hidrico.
Anadlise dos cenarios:
a) Possibilidades de sistemas (opgbes, vantagens, desvantagens e potencial de implantagéo);
b) Potencial de economia (de agua);
c) Estimativa de custo de implantagdo, manutengdo e operagao do sistema;
d) Analise payback (tempo de retorno do investimento).
O relatdrio, deve ilustrar em planta onde esta localizado os reservatérios de reaproveitamento, seu respectivo
tratamento e caixa de retardo.

Deve indicar de quais locais sera realizado a captacéo de agua pluvial e quais os locais ela sera utilizada na unidade.

3.4.3. Sistema de geracio de energia fotovoltaica

Analisar a viabilidade de implantagao do sistema de geragao de energia fotovoltaica, bem como as possibilidades
técnicas de implantagao.

O relatério deve apresentar todas as informagées necessarias para uma analise de viabilidade técnica e econdmica,
dentre elas:

Levantamento de dados:
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a)
b)
c)
d)
e)

dados de demanda de energia (estimativa de poténcia instalada e consumo de energia);

dados climaticos de localizagdo (média de insolacédo, radiacdo, orientagéo);

dados fisicos e construtivos (disponibilidade para locagdo dos elementos do sistema, sombreamento,
conex&o a rede da concessionaria);

dados de manutencgéo (frequéncia de limpeza e necessidades de manutengéo do sistema).

Analise técnica:

a)
b)
c)
d)
e)

fluxo do sistema;
sistema de captagéo;
arranjo dos elementos;
utilizagdo de baterias;

conexdo a rede da concessionaria.

Analise dos cenarios:

a)
b)
c)
d)

possibilidades de sistemas (opgdes, vantagens, desvantagens e potencial de implantagédo);
potencial de economia de energia;
estimativa de custo de implantagdo, manutengdo e operac¢éo do sistema;

andlise payback, Taxa Interna de Retorno (TIR), Valor Presente Liquido (VPL).

As andlises devem ser compatibilizadas, para que a solugdo adotada em uma disciplina ndao tenha

interferéncia nas demais.

Ao final do trabalho, deve ser emitido laudo conclusivo e indicativo de solugdes técnicas aplicaveis.

Para possibilitar a tomada de decisdo pela Contratante o estudo deve conter também todos os impactos da

implantagdo do sistema no projeto arquiteténico e demais disciplinas.

Dentre as normas técnicas que norteiam o assunto que devem ser consideradas, destacam-se:

|
|
|
combustivel;
|
|
|
|
|

NBR10184/88 - Coletores solares planos para liquidos;
NBR 15569/08 - Sistema de aquecimento solar de dgua em circuito direto - Projeto e instalacdo;

NBR 13103/94 - Adequagdo de ambientes residenciais para instalagdo de aparelhos que utilizam gas

NBR 8130/04 - Aquecedor de égua a gas tipo instantdneo — Requisitos e métodos de ensaio;
NBR 5899/95 - Aquecedor de agua a gas tipo instantaneo — Terminologia;

NBR 10899/20 — Energia solar fotovoltaica

NBR 16150/13 — Sistemas fotovoltaicos

NBR 5410/05 - Instalagbes elétricas de baixa tenséo;

ND.5.1 — Fornecimento de energia elétrica em tensdo secundaria — Rede de distribuicdo aérea — edificagbes

individuais (caso aplicavel);

ND.5.3 — Fornecimento de energia elétrica em média tensdo — Rede de distribuicdo aérea ou subterrénea

(caso aplicavel);

da Cemig D —

aplicavel);

CEMIG ND 5.30 — Requisitos para conexdo de acessantes ao Sistema de Distribuicdo CEMIG — Conexdo em
Baixa Tens&o (caso aplicavel);
ND.5.31 — Requisitos para conexdo de acessantes produtores de energia elétrica ao sistema de distribuigdo
Média Tens&o (caso aplicavel);

ND.5.5 — Fornecimento de energia elétrica em tensdo secundaria — Rede de distribuicdo subterrdnea (caso

NBR 15527/19 - Aproveitamento de égua de chuva de coberturas para fins ndo potaveis — Requisitos;

Outras normas aplicaveis ndo informadas anteriormente.

3.5. Relatoério de Automacao predial, de piscinas e segurang¢a patrimonial

6001-00384_23-VEN-PE-PRC-0000-TR-0002 - CADERNO DE ESPECIFICAGOES 15



Processo n2 Folha n2

6001-00384/23

3.5.1. Automacgao das piscinas

O relatdrio objetiva analisar a viabilidade de implantacdo da automacg&o nos sistemas de tratamento, reuso e
aquecimento das piscinas.
Todos os ensaios necessarios para o desenvolvimento deste trabalho estdo inclusos no prego total deste item,
portanto, seus custos serdo de responsabilidade da Contratada.
Analisar a viabilidade de implantagdo da automagé&o nas piscinas bem como as alternativas disponiveis para este
sistema.
O relatério deve apresentar todas as informagdes necessarias para uma analise de viabilidade técnica e econdmica
para definicdo de implantacdo, dentre elas:
Levantamento das possibilidades de automatizagao a serem implantadas nas piscinas:
= Controle e supervisdo da seguranga e acessos;
= Controle e supervisdo de bombas hidraulicas e niveis de reservatorio;
= Supervisdo da entrada de agua potavel;
= Supervisado da temperatura e taxa de umidade;
= Supervisdo de equipamentos gerais necessarios (manutencgéo);
= Gerenciamento de energia.
= Alternativas e possibilidades de sistema supervisorio;
= Alternativas e possibilidades de hardware de controle;
= Topologia (conexao entre os dispositivos da rede);
= Comunicagéo de dados;
= Potencial de implantacéo, custo de instalagdo, manutengéo e operacao do sistema;
= Analise payback (tempo de retorno do investimento).
O relatério deve sugerir todos os sistemas e equipamentos que serdo integrados na automagéo, como sera seu
funcionamento.
Cabera a Contratada fazer um estudo do Parque Aquatico e definir, utilizando como referéncia o atual mercado de
solugdes de automacgdo, um relatério consolidado indicando todos os equipamentos e/ou sistemas que poderdo ser
automatizados, indicando de forma suscinta seu funcionamento e vantagens que poder&o ter sua implementagéo para o

Sesc em Minas.

3.5.2. Automacgao predial

O relatdrio objetiva analisar a viabilidade de implantacdo da automacgao predial.
Todos os ensaios necessarios para o desenvolvimento deste trabalho estéo inclusos no precgo total deste item,
portanto, seus custos serdo de responsabilidade da Contratada.
Analisar a viabilidade de implantagdo da automagao predial na unidade bem como as alternativas disponiveis para
este sistema.
O relatério deve apresentar todas as informagdes necessarias para uma analise de viabilidade técnica e econdmica
para definicdo de implantacao, dentre elas:
a) levantamento das possibilidades de automatizagdo a serem implantadas no empreendimento:
= Controle e supervisédo de climatizagéo;
= Controle e supervisdo da seguranga e acessos;
= Controle e supervisdo de bombas hidraulicas e niveis de reservatorio;
= Supervisdo da entrada de agua potavel
= Supervisado da temperatura e taxa de umidade;
= Supervisdo de equipamentos gerais necessarios (manutengao);

= Supervisao e gerenciamento dos elevadores;

6001-00384_23-VEN-PE-PRC-0000-TR-0002 - CADERNO DE ESPECIFICAGOES 16



Processo n2 Folha n?

6001-00384/23

= Controle e supervisédo da iluminagao;
= Controle e superviséo irrigacéo;
= Controle e supervisdo iluminagdo de emergéncia;
= Controle e supervisdo do sistema de prevencgao e combate a incéndio;
= Gerenciamento de energia.
E demais possibilidades a serem levantadas:
= alternativas e possibilidades de sistema supervisério;
= alternativas e possibilidades de hardware de controle;
= topologia (conexao entre os dispositivos da rede);
= comunicagao de dados;
= potencial de implantagéo, custo de instalagcdo, manutencéo e operagéo do sistema;
= analise payback (tempo de retorno do investimento).
O relatério deve sugerir todos os sistemas e equipamentos que serdo integrados na automagio, como sera seu
funcionamento e a localizagdo do Supervisério Central.
Cabera a Contratada fazer um estudo de todo o empreendimento e definir, utilizando como referéncia o atual
mercado de solugdes de automagao, um relatério consolidado indicando todos os equipamentos e/ou sistemas que poderao
ser automatizados, indicando de forma suscinta seu funcionamento e vantagens que poderéo ter sua implementacgéo para

o Sesc em Minas.

3.5.3. Seguranga patrimonial

O relatério objetiva analisar a viabilidade e a necessidade de implantagdo da seguranga patrimonial.

Todos os ensaios necessarios para o desenvolvimento deste trabalho estéo inclusos no preco total deste item,
portanto, seus custos serdo de responsabilidade da Contratada.

Analisar as necessidades de sistemas de seguranga a fim de prevenir, monitorar e minimizar danos e perdas
patrimoniais, além de reduzir ou eliminar atos criminosos.

No relatério devera ser realizado um estudo de quais ambientes como um todo dever&o ser monitorados, seja através
de cameras de CFTV, controles de acesso e alarme de intrusdo. Deverao ser realizados apontamentos que justifiquem as
escolhas apontadas pela Contratada.

O relatério deve apresentar todas as informagbes necessarias para a analise de viabilidade de implantagdo dos
sistemas, contemplando levantamento dos riscos de segurancga, analise quanto a probabilidade de ocorréncia e avaliagdo
dos impactos em caso de ocorréncia.

Deverao ser considerados minimamente os sistemas descritos a seguir:

Sistema de Circuito Fechado de TV (CFTV):

Sistema para monitoramento e vigilancia de areas de circulagdo comum e acessos da unidade, através de cameras

distribuidas em locais estratégicos e conectadas a um sistema central, que permita visualizagdo através de monitores e
gravagao das imagens. O relatério devera identificar areas que exijam monitoramento ininterrupto, para as quais devera
propor solugdes para monitoramento noturno. Devera ainda identificar as necessidades de software e equipamentos para
otimizagao do sistema e central de monitoramento.

Sistema de Controle de Acesso:

Sistema capaz de gerenciar o acesso a espagos pré-determinados da unidade. O relatério devera identificar areas
restritas de operagcdo, armazenamento e manutengdo criticas a segurangca. Deverd prever ainda o controle de
movimentagao de visitantes e/ou veiculos dentro da area da unidade.

Sistema de Alarme com monitoramento:

O relatério devera apresentar a viabilidade de implantagéo de sistema de alarme monitorado em pontos estratégicos,

capaz de detectar movimentagdes em areas externas ou internas da unidade.

Sistema de Deteccao de Vazamento de gas GLP:
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O relatério devera identificar locais de risco de vazamento de gas GLP, e indicar a necessidade de instalagéo de
sistema de deteccéo e bloqueio automatico de vazamentos de gases nestas areas.

Sistema de Deteccéo e Alarme de Incéndio:

O relatério devera indicar a necessidade de instalagdo do Sistema de Detecgdo e Alarme de Incéndio, para
monitoramento das areas internas das edificagbes, de modo a garantir imediata atuagdo no combate a incéndio, reduzindo
ou evitando eventuais danos. Devera ser observado ainda a sua exigéncia ou néo pelas Instrugdes Técnicas aplicaveis do
CBMMG.

As andlises devem ser compatibilizadas, para que a solugdo adotada em uma disciplina ndao tenha
interferéncia nas demais.

Ao final do trabalho, deve ser emitido laudo conclusivo e indicativo de solugdes técnicas aplicaveis levando em
consideracao as particularidades da unidade.

Além disso, deve ser feita uma analise e estimativa financeira de implantagao dos sistemas necessarios avaliados.

Para possibilitar a tomada de decisdo pela Contratante o estudo deve conter também proposigao de outras solugdes
além dos supracitados sistemas. Devera conter ainda a analise de custo/beneficio das solu¢cdes propostas e suas

consequéncias de sua incorporagao nos projetos arquiteténicos e de outras disciplinas.

3.6. Relatorio de Pavimentagdo e Drenagem

O objetivo deste relatdrio € analisar a pavimentagao do parque aquatico, bem como as rotas de acesso a ele. Serdo
considerados aspectos como o tipo de pavimentagdo, a possibilidade de alteragdo da base, movimentagédo de terra,
drenagem e quaisquer elementos que possam afetar as vias, incluindo conten¢des, guarda-corpos, meio-fio, sarjetas, entre
outros.

Todos os ensaios necessarios para a realizagado deste trabalho estéo incluidos no custo total deste item e sdo de
responsabilidade da empresa Contratada. A Contratada devera avaliar as condigbes da pavimentacéo existente e o projeto
conceitual, identificando e propondo alternativas para o acesso de pedestres e veiculos nas areas determinadas.

Sera feita uma analise dos relatérios de sondagens e da drenagem, com o objetivo de propor solugdes
economicamente viaveis. Além disso, a Contratada devera apresentar pelo menos duas opgdes em relacdo ao material a
ser utilizado na pavimentagéo, bem como a tecnologia construtiva a ser adotada. Deverao ser consideradas as alternativas
afins de se evitar a formagao de eflorescéncia. Também é necessario informar a capacidade de carga admissivel para o
pavimento sob o ponto de vista da metodologia construtiva.

O relatorio devera incluir informagdes sobre o trecho escolhido para os acessos, com justificativa para a escolha do
trajeto, tipo de pavimentagdo e solugdo de drenagem, levando em consideragdo a rede e o projeto de drenagem ja
existentes. E essencial garantir a compatibilidade entre as solugdes adotadas em diferentes disciplinas, para evitar
interferéncias.

Ao final do relatério, sera emitido um parecer conclusivo com justificativas sobre as solugdes técnicas viaveis,
levando em consideragao as particularidades da unidade. Além disso, sera realizada uma analise e estimativa financeira

das solugdes técnicas propostas, a fim de permitir ao contratante a andlise e definicdo da solugéo a ser adotada.

3.7. Relatério para implantagao e infraestrutura das instalagoes elétricas e hidraulicas, casa
de bombas, especificagao e estruturas dos equipamentos (brinquedos) das piscinas do
Parque Aquatico

O relatério objetiva determinar opgdes de layout das piscinas, profundidade, acabamentos interno e externo (pintura,
ceramica, piso atérmico etc.), inclusive modo de aplicabilidade destes revestimentos, considerando a proposta do projeto
conceitual.

Em relagédo aos brinquedos que serdo implantados na area de piscina, apresentar opgdes de brinquedos por faixa

etaria, fluxo por hora de pessoas por brinquedo e especificagbes técnicas.
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O relatério deve apresentar todas as informacdes necessérias para andlise e definicdo de todos os itens para a
implantacdo das piscinas e brinquedos relacionados dentre eles:
. Piscinas:
= Definicdo dos locais ideais para as piscinas;
= [ayout das piscinas;
= Separagdo das piscinas por faixa etaria, infantil e adultos;
= Acessibilidade para todas as piscinas e locais;
» Profundidade de cada piscina;
= Opgoes de revestimento de acabamento das piscinas;
= Opgobes de revestimento do deck da piscina (atérmico).
. Brinquedos:
= Recomendagéo dos brinquedos por faixa etaria;
= Localiza¢do ideal dos brinquedos por faixa etaria;
= Fluxo por hora de cada brinquedo;
= Definicdo do local e tamanho da casa de maquinas (bombas).
. Especificagdo Técnica dos Brinquedos:
= [Espessura dos tubos de ago estrutural;
= Tipo de estrutura metalica;
= Tipo de galvanizagéo;
= Tipo de solda;
= Tipo de pintura e espessura de acabamento;

= Fibra de vidro.

3.8. Projeto de Terraplenagem (com pavimentagao)

Elaborado a partir do Basico do Legal, do projeto de paisagismo e das sondagens geoldgicas, e do relatério de
pavimentagdo. Devera conter:

a) Plantas com platds e niveis de terreno conforme os patamares construtivos do projeto, configuragao dos
taludes e indicagbes dos niveis de crista e pé de taludes, areas de corte e de aterro, indicagdo de eixos construtivos e
viarios com amarragdes € niveis de referéncia, drenagem superficial e subterranea (em conformidade com o pré-executivo
de hidraulica/drenagem), indicagdes de cortes etc.;

b) Cortes e perfis de terreno em escalas adequadas demonstrando o perfil natural e o projetado com

identificacdo de areas de corte e aterro e de compensacao, indicagdo de niveis crista e pé de taludes, de volumes de corte

e aterro;
c) Detalhamento em escala adequada;
d) Deve ser elaborado dois projetos, sendo: o primeiro com a Terraplenagem provisérias com seus respectivos

platds se for o caso, logo a projeto de terraplenagem contendo apenas os cortes e aterros;

e) Pavimentagao, incluindo o revestimento de terrenos e vias;

f) Memorial de calculo de volume de corte e aterro e respectivo quadro resumo de corte e aterro;

g) Plano de destinag&o de bota fora;

h) Plano e metodologia de execugao dos servigos;

i) Memorial explicativo executivo detalhando o modo de execugdo, e equipamentos necessarios para a

realizagao de todos os servigos.
Elaborar projeto de maneira que seja possivel acessar, mobilizar e circular com os equipamentos necessarios para
execugdo das etapas da obra, especialmente durante os trabalhos de fundagao e estrutura. E que solucione a pavimentagao

necessaria ao Parque Aquatico.
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Ideal que seja feito um projeto de terraplenagem em duas etapas:

1 - Para acesso, livre circulagdo dos equipamentos a serem mobilizados e para execugdo das fundacoes
profundas;

2 - Para conformacao do terreno de acordo com seus platés definitivos em detrimento da estrutura, evitando
caixdes perdidos inacessiveis para desforma e inspe¢des de rotina/manutengdo. Bem como evitando o maximo
possivel ter custos com criagao de cortinas, arrimos e outras contengoes.

O projeto em nivel executivo devera especificar os revestimentos de pavimentagdo, detalhando também as

composicdes de todas as camadas de preparagéo e suporte das pavimentacdes propostas.

3.9. Projeto arquitetonico

Para representacao do projeto arquitetdbnico devem ser considerados, além do exposto a seguir, as instrugées da
ABNT NBR 9492 — Representacéo de projetos de arquitetura.
A execugédo dos projetos de arquitetura devera atender as normas previstas em legislagédo especificas, a Lei federal
e Decreto Federal que garantem e asseguram a acessibilidade do usuario, com um desenho universal. Devem ser
observadas as disposi¢gdes nas normas técnicas ABNT NBR 9050 e ABNT NBR16537.
Devera ser entregue no inicio da execugéo do contrato, a planilha geral de acabamentos para o projeto arquitetdnico
que fornecera subsidios para desenvolvimento do projeto de Prevengédo e Combate a Incéndio.
Devera incorporar as instalagbes demandadas pelo projeto de PCI (guarda-corpo, corrimdo, equipamentos,
hidrantes, extintores, botoeiras de alarme, sinalizagao etc.).
Deve ser considerado galeria técnica e casa de maquinas para as piscinas. Sua configuragdo devera ser
proposta a partir de avaliagao técnica objetivando otimizar a manutencgao das piscinas.
Deverao estar graficamente representados:
a) A implantagéo do edificio, onde constem:
a orientagdo da planta com a indicagé&o do Norte verdadeiro ou magnético e as geratrizes da implantagdo;
a representaco do terreno, com as caracteristicas planialtimétricas, compreendendo medidas e dngulos dos lados e curvas
de nivel, e localizagdo de arvores, postes, hidrantes e outros elementos construidos, existentes;
as areas de corte e aterro, com a localizagéo e indicagado da inclinagéo de taludes e arrimos;
0s RN do levantamento topografico;
0s eixos das paredes externas das edificagbes, cotados em relagdo a referéncia preestabelecida e bem identificada;
as cotas de nivel do terrapleno das edificagbes e dos pontos significativos das areas externas (calgadas, acessos,
patamares, rampas e outros);
a localizagdo dos elementos externos, construidos, como estacionamentos, construgoes auxiliares e outros.
b) O edificio, compreendendo:
= plantas de todos os pavimentos, com destino e medidas internas de todos os compartimentos, espessura de
paredes, material e tipo de acabamento, e indicagbes de cortes, elevagbes, ampliagbes e detalhes;
= dimensoées e cotas relativas de todas as aberturas, vaos de portas e janelas, altura dos peitorais e sentido de
abertura;
= escoamento das aguas, a posi¢do das calhas, condutores e beirais, reservatorios, “domus”, rufos e demais e
elementos, inclusive tipo de impermeabilizagdo, juntas de dilatagcdo, aberturas e equipamentos, sempre com indicagdo de
material e demais informagbes necessarias;
= todas as elevagées indicando aberturas e materiais de acabamento;
= cortes das edificagbes onde fique demonstrado o pé direito dos compartimentos, alturas das paredes e barras
impermeaveis, altura de platibandas, cotas de nivel de escadas e patamares, cotas de piso acabado, tudo sempre com
indicagéo clara dos respectivos materiais de execugdo e acabamento;

= jmpermeabiliza¢cdo de paredes e outros elementos de protecdo contra a umidade;
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= ampliagbes, se for o caso, de areas molhadas ou especiais, com indicagdo de equipamentos e aparelhos
hidraulico sanitarios, indicando seu tipo e detalhes necessarios;

= esquadrias, o material componente, o tipo de vidro, fechaduras, fechos, dobradigas, o acabamento e o
movimento das pegas, sejam horizontais ou verticais;

= todos os detalhes que se fizerem necessarios para a perfeita compreensdo da obra a executar, como
coberturas, pegas de concreto aparente, escadas, bancadas, balcbes e outros planos de trabalho, armarios, divisorias,
equipamentos de seguranga e todos os arremates necessarios.

Também devem constar no projeto de arquitetura:

= Planta contendo indicagédo de niveis acessos, e rota de acessibilidade;

= Planta de paginagdo com a indicacdo dos pisos tateis;

= Detalhamento da instalagdo dos equipamentos (bebedouros, plataforma etc.);

= Detalhamento das solugdes adotadas para calgadas, estacionamento e os demais acessos.

3.9.1. Planta de situagao

A planta de situagao deve conter:

a) Simbologias de representacao grafica conforme as prescritas nesta Norma;

b) Curvas de nivel existentes e projetadas, além de eventual sistema de coordenadas referenciais;

c) Vias de acesso ao conjunto, arruamento e logradouros adjacentes com os respectivos equipamentos
urbanos;

d) Indicagdo das areas a serem edificadas;

e) Denominagao dos diversos edificios ou blocos;

f) Construcdes existentes, demoli¢gdes ou remogdes futuras, areas non aedificandi;

g) Indicagdo do norte, escalas, notas gerais, desenhos de referéncia e carimbo.

3.9.2. Planta de locagao

A planta de locagao deve conter:

a) Simbologias de representacao grafica conforme as prescritas nesta Norma;
b) Curvas de nivel existentes e projetadas, além de eventual sistema de coordenadas referenciais;
c) Indicacgado das vias de acesso, vias internas, estacionamento, areas cobertas, taludes e platos;
d) Perimetro do terreno, marcos topograficos, cotas gerais, niveis principais;
e) Indicagado dos limites externos das edificagdes: recuos e afastamentos;
f) Eixos do projeto;
g) Amarracgéo dos eixos do projeto a um ponto de referéncia;
h) Denominagao das edificagdes;
i) Indicagdo do norte, escalas, notas gerais, desenhos de referéncia e carimbo.
3.9.3. Plantas

As plantas, em geral, devem conter:

a) simbologias de representagdo grafica conforme as prescritas nesta Norma;

b) indicagéo do norte;

c) eixos do projeto;

d) sistema estrutural;

e) indicagéo de todas as cotas necessarias para a execugéo da obra, exceto onde houver ampliagéo;
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caracterizagdo dos elementos do projeto: fechamentos externos e internos, acesso, circulagdes verticais e

horizontais, areas de instalagbes técnicas e de servigos, cobertura/telhado e captacdo de aguas pluviais, acessos e

demais elementos significativos.

9)

denominagéo e numeragédo dos compartimentos com suas respectivas areas Uteis para referéncia dos

acabamentos constantes no quadro geral de acabamentos;

3.9.1.

outros

3.9.2.

h)

codificagdo dos elementos a serem detalhados: portas, janelas, escadas, entre outros;
marcagao de cortes e fachadas;

marcagao dos detalhes e ampliagdes;

marcagéao de projecao de elementos significativos acima ou abaixo do plano de corte;
indicagéo dos niveis de piso acabado e em 0sso;

escalas;

notas gerais, desenhos de referéncia e carimbo.

Planta de teto/ forro

A planta de teto refletivo deve conter:

a) simbologias de representacéo grafica conforme as prescritas nesta Norma;
b) indicagao do norte;

c) eixos do projeto;

d) sistema estrutural;

e) caracterizagao dos fechamentos internos e externos em acabado;

f) desenhos esquematicos do forro e rebaixos, indicagdo da modulagéo de luminarias, aerofusos, sprinklers e
elementos necessarios;

g) indicagéo de cotas;

h) indicagédo das cotas de niveis do forro;

i) marcagao dos cortes; detalhes e ampliagdes;

j) escalas; notas gerais, desenhos de referéncia e carimbo.

Cortes

Os cortes devem conter:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

simbologias de representacéo grafica conforme as prescritas nesta Norma;
eixos do projeto;

sistema estrutural;

indicacao das cotas verticais;

indicacao de cotas de nivel acabado e em 0sso;

caracterizagao dos elementos do projeto: fechamentos externos e internos, circulagdes verticais e

horizontais, areas de instalagbes técnicas e de servigos, cobertura/telhado e captagcéo de aguas pluviais, forros e demais

elementos significativos.

3.9.3.

g) denominacgao dos diversos compartimentos seccionados;

h) escalas, notas gerais, desenhos de referéncia e carimbo;

i) marcagao dos cortes transversais nos cortes longitudinais e vice-versa.
Fachadas

As fachadas devem conter:

a)
b)

simbologias de representacéo grafica conforme as prescritas nesta Norma;

eixos do projeto;
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c) indicacao de cotas de nivel acabado;

d) indicacédo de convengéo grafica dos materiais;

e) marcacgao e detalhes;

f) escalas, notas gerais, desenho de referéncia e carimbo;
g) marcagéao dos cortes longitudinais ou transversais.

3.9.4. Ampliagoes

Locais que exijam detalhamento especial devem seguir os padrdes apresentados nos itens de Plantas, Cortes e

Fachadas.

3.9.5. Elevacgoes internas

As elevagdes internas devem seguir os padrdes apresentados no item Fachadas.

3.9.6. Detalhes construtivos gerais

Os detalhes construtivos gerais devem conter:

a) simbologias de representacéo grafica conforme as prescritas nesta Norma;

b) eixos do projeto;

c) sistema estrutural;

d) indicacéo de cotas em osso e acabadas, e cotas totais das partes detalhadas;

e) indicacéo de cotas pormenorizadas na fixagdo de todas as pegas e acessadrios existentes;
f) indicagéo de cotas de nivel em osso e acabado;

g) indicacdo dos materiais de acabamento utilizados;

h) marcacao de cortes, elevagoes;

i) escalas, notas gerais, desenhos de referéncia e carimbo.

Todas as instalagdes sanitarias e quaisquer outras areas Umidas, como vestiarios, copas, cozinha, entre outros,
deverdo ser detalhadas na escala 1:25, com a elevacao de todas as vistas, indicando entre outros elementos, a paginacéo
do revestimento de pisos e paredes e os detalhes do mobiliario. Cotas da altura de instalagdo dos acessoérios como
papeleiras, cabideiros, saboneteiras, barras nos banheiros PCD, espelhos etc.;

Detalhes especiais como bancadas, jardineiras, bancos e escadas deverao ser feitos nas escalas 1:25, 1:5 ou 1:10;
Detalhes construtivos gerais, como degraus de escadas, revestimentos especiais, muretas de contencao de jardineiras,
calhas impermeabilizadas, detalhes de cobertura (rufos e contra - rufos), engradamento do telhado devera ser feitos nas

escalas 1:5 ou 1:10. Rodapés, arremates de forro e paredes devem ser detalhados na escala 1:2.

3.9.7. Detalhes de esquadrias

Os detalhes de esquadrias (portas e janelas), de acordo com os seus materiais, devem atender a nomenclatura de
porta e janela, iniciadas respectivamente por P e J.
Para esquadrias (portas e janelas) de madeira, ago, aluminio, cristal temperado, PVC e outros, utilizar:
a) simbologias de representagéo grafica, conforme as prescritas na norma ABNT NBR 6492/94;
b) elevagdes com indicagédo de funcionamento e locagéo de detalhes, plantas e cortes esquematicos, quando
necessario;
= detalhes construtivos ou esquematicos de lateral, verga, soleira e peitoril;
] cotas totais e parciais necessarias para uma perfeita compreensao de cada elemento representado;
= a designagéo de todos os materiais, acabamentos e acessorios;
] quadro geral (ver modelo no Anexo);

= escalas, notas gerais, desenhos de referéncia e carimbo.
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3.9.8. Quadro geral de acabamento

O quadro geral de acabamento deve conter:
a) simbologias de representacéo grafica conforme as prescritas nesta Norma;

b) notas gerais, desenhos de referéncia e carimbo.

3.9.9. Planta de cobertura

A planta de cobertura devera conter, no minimo;

a) sentido de inclinagéo do telhado, com os percentuais dos planos inclinados;

b) extensao dos beirais e afastamento deles as divisas;

c) indicacédo de calhas com sentido da inclinacao, rufos, contra rufos, platibandas;

d) especificagdo dos materiais empregados, inclusive do tipo de telha ou outro material de cobertura de forma

completa e com referéncias;

e) engradamento detalhado do telhado com especificagdo de tesouras, caibros e ripas (em madeira ou
metalico);

f) marcagao dos detalhes e ampliagdes;

g) marcacgéao de projecao de elementos significativos acima ou abaixo do plano de corte;

h) escalas, notas gerais, desenhos de referéncia e carimbo.
3.9.10. Planta de paginagao dos pisos

A planta de paginagéao dos pisos devera conter, no minimo:
a) Devera conter a paginacdo dos revestimentos de pisos, indicando o posicionamento das pecas e

diferenciacédo de cores, e a indicacédo do revestimento das paredes, rodapés e soleiras;

b) Indicar o inicio e a diregdo de assentamento dos pisos;

c) Indicar o sentido e percentual de inclinagdo do piso em areas molhadas;

d) indicagéo dos niveis de piso acabado e em 0sso;

e) Apresentar uma planta guia de nivelamento de pisos (se for necessario — onde houver rebaixo e/ou

enchimento) e/ou planta orientativa de base, no caso de séculos em areas de cozinhas e banheiros;

f) marcacgéo dos detalhes e ampliagdes;
g) marcagao de projegao de elementos significativos acima ou abaixo do plano de corte;
h) escalas, notas gerais, desenhos de referéncia e carimbo.
3.9.11. Memorial descritivo e planilha de quantitativos
= Memorial Descritivo, contendo toda forma de execugéo de acordos com suas respectivas etapas construtivas,

especificagdes e cuidados especificos de execugao;
] Planilha de quantidades de materiais contendo suas especificagées completas;

= Memorial descritivo com especificagbes de materiais;

3.10. Projeto de Demolicao

O projeto de demolicdo devera contabilizar, em memoriais, os quantitativos e a descri¢cdo de todos os
elementos e equipamentos a serem demolidos ou retirados.

O Projeto de Demolicdo sera de responsabilidade do responsavel técnico de arquitetura no que diz respeito a:

a) Alteracédo da compartimentacao do edificio;

b) Suas implicagdes funcionais, técnicas e legais decorrentes.

O Projeto de Demoli¢ao sera de responsabilidade do responsavel técnico de estruturas no que diz respeito a:
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a) Alteracao das cargas e esforcos sobre a estrutura decorrente da supressao de partes do edificio, tais como
elementos estruturais, alvenaria, equipamentos e outros elementos;

b) Procedimentos de demoligdo especificados;

c) Implicagdes funcionais, técnicas e legais decorrentes.

Com relagao a necessidade ou ndo dos revestimentos internos ou externos da edificacdo, é de reponsabilidade da
Contratada realizar uma analise técnica minuciosa com relagao esta necessidade e seus impactos, tanto de remogao quanto
de sua permanéncia para receber outro revestimento. O Projeto de Demoli¢cdo sera de responsabilidade dos responsaveis

técnicos de engenharia elétrica, de engenharia mecanica e de outras especialidades técnicas no que diz respeito a:

a) Especificagdo da retirada de equipamentos e elementos de cada sistema técnico;
b) Procedimentos de demoligao/retirada especificados;
c) Implicagdes funcionais, técnicas e legais decorrentes.

3.11. Projeto de impermeabilizagao

O projeto de impermeabilizacdo deve seguir as normas atualizadas da ABNT NBR 9575 — Elaboracao de projeto de
impermeabilizagao, e deve ser projetada de modo a:

= Evitar a passagem indesejavel de fluidos nas construgbes, pelas partes que requeiram estanqueidade,
podendo ser integrado ou ndo outros sistemas construtivos, desde que observadas normas especificas de desempenho
que proporcionem as mesmas condi¢bes de impermeabilidade;

= Proteger as estruturas, bem como componentes construtivos que porventura estejam expostos ao
intemperismo, contra a agdo de agentes agressivos presentes na atmosfera;

= Proteger o meio ambiente de possiveis vazamentos ou contaminagbes por meio da utilizagédo de sistemas de
impermeabilizagéo;

= Possibilitar sempre que possivel a realizagdo de manutengbes da impermeabilizagdo, com o minimo de
intervengdo nos revestimentos sobrepostos a ela, de modo a ser evitada, tdo logo sejam percebidas falhas do sistema
impermeavel, a degradagdo das estruturas e componentes construtivos, devido a passagem de fluidos e lixiviagdo de
compostos solliveis do concreto, argamassas e revestimentos;

= Proporcionar conforto aos usuarios, sendo-lhes garantido a salubridade fisica.

O projeto deve ser desenvolvido em conjunto e compatibilizado com os demais projetos de construgao, tais como
arquitetura (projeto basico e executivo) estrutural, hidraulico, piscinas, aguas pluviais, gas, elétrico, revestimento,
paisagismo e outros, de modo a serem previstas as correspondentes especificagbes em termos de tipologia, dimensées,
cargas, ensaios e detalhes construtivos.

As lajes de cobertura impermeabilizadas devem ter isolamento térmico alinhado ao relatério de conforto ambiental
visando reduzir os impactos da carga térmica necessaria para climatizagao.

O projeto de impermeabilizagdo deve contemplar, no minimo, a impermeabilizagao dos seguintes elementos:

. Ralos e condutores, arrimos, baldrames; alvenaria de embasamento, areas molhadas, pisos e paredes em
contato direto com o solo, reservatérios, lajes expostas, piscinas (incluindo faixa de dois metros além do espelho d’agua).

As especificagbes técnicas serdo compostas de no minimo:

= Preparagdo de superficies, preparagdo de argamassas, modo de aplicagdo dos impermeabilizantes,
ancoragens, regularizacdo de superficies, protecdo mecénica e isolante térmico, quando necessario, especificagbes de
materiais, caracteristicas dos materiais.

O projeto deve conter, no minimo:

= Plantas de localizacdo e identificacdo das impermeabilizagées, bem como dos locais de detalhamento
construtivo;
= Detalhes construtivos que descrevem graficamente as solugdes adotadas no projeto de arquitetura para o

equacionamento das interferéncias existentes entre todos os elementos e componentes construtivos;
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] Deve ser estudo e ilustrado as bacias de contribuicdo, de forma a saber se 0s rebaixos das lajes a serem
contemplados no projeto estrutural, sdo suficientes para execugdo das camadas de impermeabilizagéo, assim como o seu
revestimento final;

] Detalhes construtivos que explicitem as solugbes adotadas no projeto de arquitetura para o atendimento das
exigéncias de desempenho em relagdo a estanqueidade dos elementos construtivos e a durabilidade frente a acdo da agua,

da umidade e do vapor de agua;

] Detalhes genéricos e especificos que descrevam graficamente todas as solugbes de impermeabilizagao;

] Identificag&o dos ralos nas plantas e as bacias de contribuigdo;

] Detalhar a impermeabilizagdo nas portas das areas molhadas, areas externas e interface com as esquadrias;
] Detalhar a impermeabilizagdo dos dispositivos da piscina, arremates na borda, e demais equipamentos que

fizerem parte do sistema interno dela;
] Detalhar todos os acabamentos da impermeabilizagdo nas interfaces entre ambientes impermeabilizados e

aqueles ndo impermeabilizados;

] No caso de laje exposta, deve ser informado como sera realizado sua impermeabilizacdo, e seus respectivos
caimentos;

] Contemplar a impermeabilizagdo das caixas de esgotos;

] Todas as caidas devem ser compatibilizadas com a paginagéo da arquitetura;

] No caso de impermeabilizagbes com argamassa polimérica, detalhar os reforgos de telas nos ralos e nos

cantos, além de detalhar mudanga de plano, conforme as recomendagées dos fabricantes e/ou atendimento as normas.

] Demonstrar em planta e em detalhe a impermeabilizacdo dos blocos, baldrames e muros de arrimos. Elaborar
detalhe de impermeabilizagdo da alvenaria em contato com o baldrame;

] Deve constar em projeto todos os ensaios necessarios para verificagdo do atendimento as normas de

fabricacdo nos lotes que seréo utilizados na obra;

- Quando for o caso, deve detalhar os arremates das mantas em peitoris e soleiras;
" Quando for o caso, indicar conforme norma o espagamento com junta mastique;

] Memorial descritivo de materiais e camadas de impermeabilizagdo;

] Memorial descritivo de procedimentos de execug¢do;

] Planilha de quantitativos de materiais e servigos;

] Metodologia para controle e inspeg¢éo dos servigos;

] Memoria de calculo do projeto.

3.12. Projeto de Acustica

O projeto de tratamento acustico devera obedecer as seguintes normas técnicas ABNT: NBR 12179 - Tratamento
acustico em recintos fechados, NBR 10151 - Acustica - Avaliagdo do ruido em areas habitadas visando o conforto da
comunidade e NBR 10152 - Niveis de ruido para conforto acustico bem como observar a atender cédigos, leis, decretos,
portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de concessionarias de servigos publicos.

O projeto de tratamento acustico devera proporcionar conforto ambiental, privacidade e perfeita audigdo, dentro dos
padrdes exigidos para cada tipo de ambiente.

O projeto de tratamento acustico apresentara a indicacéo e especificagdo dos materiais utilizados no tratamento do
recinto, detalhamento executivo das portas e janelas acusticas, indicagédo e especificagdo dos painéis acusticos utilizados
para reflexdo, absorgao e/ou isolamento acustico.

O projeto sera composto de no minimo:

" plantas dos pavimentos constando por meio de convengbes gréficas especificas, todos os materiais de

tratamento a serem utilizados nas superficies envoltérias da sala. Os materiais deverdo ser identificados por meio de

circulos numerados e setas apontando para cada material;
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. cortes longitudinais e transversais, de ambientes com tratamento acustico. Os materiais deverdo ser

identificados por meio de circulos numerados e setas apontando para o material;

= detalhamento das portas e janelas acusticas constando indicagéo dos perfis estruturais de metal ou madeira,

utilizados nos caixilhos, especificagdo e desenho dos materiais que devem compor o miolo das portas, montagem e
espessura dos vidros das janelas e indicagdo dos processos e materiais a serem utilizados nas vedagbes das frestas, tais
como borracha, massas e juntas de vedagdo que possam garantir a perfeita estanqueidade e impermeabilidade acustica
das esquadrias. Os materiais deverao ser identificados por meio de circulos numerados e setas apontando para o material;

= detalhamento de divisorias e painéis acusticos constando indicagcéo de todos os materiais componentes dos

painéis acusticos utilizados para reflexdo, absorgdo e/ou isolamento acustico, e do tipo de montagem e/ou aplicagédo de
cada painel. Os materiais deverao ser identificados por meio de circulos numerados e setas apontando para material.

= legenda com especificacdo resumida de cada um dos materiais de tratamento acustico, constantes nas
plantas e cortes e detalhes, seus itens ordenados de acordo com a numeragéo indicada dentro dos circulos identificadores
dos materiais, referidos nos itens anteriores.

= memorial descritivo descrevera o projeto acustico em suas linhas gerais e detalhara e justificara os principais

aspectos das solugbes adotadas, com indicacdo de todas as premissas e condicionantes acusticas que nortearam sua
elaboragéo, contendo as especificagbes detalhadas de todos os materiais utilizados no projeto de acustica, para a protegao
dos ambientes detalhados contra os ruidos, sons aéreos, sons de impacto e vibragbes, e as especificacbes detalhadas de
todos os materiais a serem utilizados no condicionamento acustico interno do dos ambientes dimensionados;

- planilha de quantitativo de materiais;

= memoria de calculo do projeto, com indicagdo dos valores dos niveis de ruido admitidos nos calculos do

isolamento, abrangendo os niveis do ruido externo, medidos ou esperados nas areas em torno dos recintos a seres tratados,
indicagdo dos indices de redugdo acustica das paredes, forros e divisérias determinados pelos calculos acusticos ou
indicados pelos catalogos dos fabricantes e valores dos niveis de ruido esperados no interior do recinto, a serem
comparados com 0s niveis de ruidos aceitaveis e/ou recomendados pela NBR 10152 e demais normas pertinentes

nacionais ou internacionais, quando as normas brasileiras forem omissas sobre o caso.

3.13. Projeto Luminotécnico (interno e externo)

Projeto de Luminotécnica é complementar ao de instalagdes elétricas e devera obedecer as normas e especificagdes
da ABNT, em especial a NBR 5413 que estabelece critérios de luminancia para Interiores.

O projetista devera compreender os objetivos do empreendimento — fisicos, estéticos, econdmicos e de
sustentabilidade — por meio de reunides com a Fiscalizagao.

O projetista devera identificar os requisitos luminotécnicos do projeto e as determinagdes das normas técnicas
acerca das necessidades visuais em cada ambiente com a definicdo dos requisitos luminotécnicos de cada local estudado.
Para isso devera analisar os diferentes ambientes e a tipologia das tarefas a serem realizadas em cada local, determinando
os indices de luminancias a serem utilizados em cada area.

O projeto devera visar a eficiéncia energética da edificagdo, buscando: minimizar o vazamento de luz do terreno,
reduzir o brilho gerado para aumentar o acesso visual e reduzir o impacto no ambiente noturno. Em areas externas, iluminar
apenas areas requeridas por seguranga e conforto, ndo ultrapassar 80% a densidade de consumo de energia em iluminagéo
externa e 50% em iluminagéo de fachadas.

Deverao ser analisadas diversas opgdes de tecnologias disponiveis no mercado para avaliagdo da sua qualidade
técnica e econdmica. Em fungdo dessa pesquisa, deverdo ser selecionados equipamentos e detalhes construtivos
adequados a integragdo dos equipamentos de iluminagdo com a arquitetura e interiores propostos e com os principios de
eficiéncia energéticas almejados.

Sao responsabilidades do autor do projeto de iluminagéo:
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] o atendimento as determinag¢des das leis trabalhistas e das normas técnicas vigentes no pais no tocante ao
conforto visual e a saude dos usuarios dos ambientes por ele projetados;

] a correta transmissao dos dados técnicos para todos os profissionais envolvidos no projeto;

] os resultados relativos a luminéncias resultantes nos diversos ambientes do projeto, bem como relativos ao
controle de luminéncia dos equipamentos especificados;

] atendimento dos indices de consumo estabelecidos pelos 6rgdos de certificagdo para o desempenho
adequado do edificio em termos de sustentabilidade;

] a utilizagéo de ferramentas técnicas adequadas a correta operagéo do edificio e a sua adequada manutengéo.

Deverao ser previstas possiveis alteragdes/corre¢des desse projeto de luminotécnica em decorréncia do
desenvolvimento dos demais, de modo que, na entrega final dos projetos executivos, todos estejam devidamente
compatibilizados.

Deverao ser entregues os seguintes itens minimos do projeto de luminotécnica:

] Curvas isolux horizontais e/ou verticais das areas de todos os ambientes em que forem realizadas tarefas
especificas e areas especiais;

] Planta de distribuicdo dos equipamentos de iluminagdo (luminarias, ld&mpadas, reatores e acessoérios), com

indicagdo das cotas de locagéo de todas as luminarias, dos comandos de acionamento de cada conjunto e da composi¢do;

= de cenarios em cada ambiente, para todas as areas;

= Planilha de especificagbes técnicas;

= Planilha de quantitativo;

] Memorial descritivo com calculos de luminéncia e condigbes gerais de projeto.;

] Detalhes graficos em escala apropriada a construgdo de elementos de iluminagéo integrados a claraboias,

sancas para iluminagdo de tetos e paredes, porticos, bancos, corrimaos, placas indicativas, totens, e quaisquer outros
elementos dos projetos de arquitetura, interiores, paisagismo e comunicagao visual.

] Detalhes gréficos, em formato de detalhe esquematico em escala apropriada & compreenséo e a viabilidade
técnica de produgéo de luminérias especialmente adaptadas para a obra.

O projeto luminotécnico deve considerar a possibilidade de vincular a iluminagdo do projeto a iluminagdo de
emergéncia definida no projeto de Prevengdo e Combate a Incéndio, objetivando a otimizag&o da utilizagéo e redugéo de

custo.

3.14. Projeto estrutural (com estrutura, fundagoes, contengées e metalico)

3.14.1. Projeto de fundagodes

O projeto de fundagdes deve seguir as normas atualizadas da NBR 6122 — Projeto e execugéo de Fundagdes (ABNT,
2022), e conter, no minimo:

] Planta de localizagdo dos pilares, por eixos, com respectivas cargas solicitantes;

] Planta de locagédo dos diversos elementos da fundagdo, com especificagdo de todas as suas medidas
geomeétricas e cotas de bases em relagdo ao mesmo RN utilizado pelo levantamento topografico, com a indicacdo de cada
uma das cargas admissiveis;

] Cortes longitudinais e transversais de todos os elementos, mostrando os detalhes construtivos e geométricos

de cada um deles;

] Detalhes especificos de cada elemento das fundag¢bes projetadas;
] Indicagao da resisténcia(s) do(s) concreto(s) utilizado(s) (fck);
] Indicagao da(s) resisténcia(s) do terreno na(s) cota(s) de apoio das fundagbes;

Projetar, especificar, acompanhar e indicar rebaixamentos de lencol freatico quando necessario;

Projetar especificar e acompanhar contengdes e escoramentos especiais, temporarios ou definitivos;
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Definir os taludes das escavacgdes a céu aberto de acordo com as prescrigcdes da ABNT NBR 9061/1985 - Seguranca
de escavagao a céu aberto;

Elaborar as especificagdes relativas aos servigos de reaterro nas areas em torno das estruturas.

Deverao ser apresentados, Memorial Descritivo com especificagbes de materiais, Planilha de Quantitativo de

materiais e Meméria de calculo.

3.14.2. Projeto de contengodes

O projeto deve ser realizado através do levantamento topografico, sondagem, bem como o relatério técnico
conclusivo de contengbes e deve conter todas as informagdes necessarias para sua execugéo, como:

= Definigao de sistema de estabilizacdo de taludes naturais.

= A geometria e 0s elementos constituintes da contengdo, devem ser apropriados, capazes de suportar os
esforgos transmitidos pela massa instavel com seguranga aceitavel;

. Dimensionamento das estruturas e fundagdes necessarias;

= Planta de locagdo dos componentes do sistema, com indicagdo das dimensées principais, locagbes, niveis e
detalhes dos elementos de contengdo, como muros, tirantes, estacas-pranchas e armaduras;

. Vistas frontais, segbes-tipo, formas e armagéao das estruturas de contengdo;

= Detalhamento do sistema de contengéo.

Deverao ser apresentados, Memorial Descritivo com especificagbes de materiais, Planilha de Quantitativo de
materiais e Meméria de calculo.

Além disso, o projeto deve seguir minimamente as seguintes normas em sua versao mais atualizada:

= NBR 7480 - Barras e fios de ago destinados a armaduras para concreto armado;

= NBR 7481 - Telas de ago soldadas para armadura de concreto;

. NBR 5629 - Execugéo de tirantes ancorados no terreno;

= NBR 7188 - Carga mével em ponte rodoviaria e passarela de pedestres;

. NBR 7187 - Projetos de pontes de concreto armado e de concreto protendido;

. NBR 8800 - Projeto e execugéo de estruturas de ago e de estruturas mistas aco concreto de edificios;

] NBR 6122 - Projeto e execugéo de fundagbes;

. NBR 8681 - A¢bes e segurancga nas estruturas;

= NBR 6136 - Blocos vazados de concreto simples para alvenaria estrutural;

= NBR 6459 - Solo — Determinagéo do limite de liquidez;

. NBR 11682 - Estabilidade de Taludes.

Deve-se atentar para o cuidado com a influéncia da obra nas edificagcdes vizinhas afetando minimamente as
edificagdes do entorno. Efeito do bulbo de pressdo em fundagbes vizinhas, uso de tirantes invadindo terrenos limitrofes,
descalgamento de muros e platds carregados da vizinhanga precisam ser evitados, dentre outros.

Todos os ensaios necessarios para o desenvolvimento deste trabalho estéo inclusos no preco total deste item,

portanto, seus custos serdo de responsabilidade da Contratada.

3.14.3. Projeto estrutural

A concepgéao estrutural das piscinas deve considerar as sobrecargas caracteristicas do uso da edificagdo, como
sobrecarga nas lajes, equipamentos mecénicos, entre outros para dimensionamento dos pilares blocos de ancoragem e
consequentemente das fundagdes.

O projeto estrutural deve respeitar as dimensdes minimas para os diversos elementos estruturais, prescritas na
ABNT NBR 6118.

Conforme rege a NBR, a Contratante ir4 proceder apds término do referido projeto com a “AVALIAGAO DE
CONFORMIDADE DO PROJETO", que devera ser realizada por um profissional habilitado distinta da Contratada. Portanto
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deve a Contratada esclarecer em tempo, todos os questionamentos que porventura sejam realizadas por tal profissional, a
para este fim, ou pela Fiscalizagdo do Sesc em Minas.

Havendo vicios, falhas ou dificuldade de entendimento do projeto e seus respectivos detalhes, cabe a Contratada
realizar todos os ajustes sem Onus para o Sesc.

As principais pecas devem ser dimensionadas para que a geometria da estrutura fique definida ja na fase de
concepgao estrutural e apresentadas no anteprojeto.

Devem ser evitados pontos de "férma presa". Se o projeto necessitar e forem adotados caixdes perdidos, estes
devem permitir acesso para inspecgéo de rotina e, inclusive, permitir a remog¢ao completa da férma e do escoramento.

Os métodos construtivos (tipos de fundagdes e ancoragens de cortinas etc.) precisam levar em consideragéo as
edificagdes adjacentes existentes, minimizando impactos e custos.

As sec¢bes e cobrimentos adotados para a concepgao atendendo as normas contra Incéndio, devem também atender
as prescrigdes das ABNT NBR14432 e ABNT NBR15200.

E indispensavel que todas as plantas contemplem o eixo, que deve ser igual para todas as demais disciplinas, assim
com a planta chave.

Para atender as exigéncias de durabilidade da norma, o projeto estrutural apresentar:

] Escolha adequada para o escopo definido;

] Intencéo de vida util da estrutura projetada;

= Escolha da classe de resisténcia do concreto;

] Especificagdo dos cobrimentos das pegas estruturais;

. Especificagdo da relagcdo agua/cimento do concreto;

] Deve se atentar, para a classe de agressividade de cada ambiente, do qual deve ser considerado no calculo

de lajes e paredes armadas;
] Especificagdo do médulo de elasticidade do concreto.

O projeto devera ter indicacdes explicitas dos materiais adotados, a exemplo:

] Resisténcia caracteristica a compressao aos 28 dias (fck);

] Mddulo de deformagéo tangente inicial (Eci) e secante (Ecs);
. Relacéo agua/cimento;

= Densidade do concreto, quando néo for a usual;

Estes parametros formarao parte da especificagdo necessaria para a escolha do fornecimento de concreto por parte
da contratante.

Caso seja necessario, faz parte deste escopo todo e qualquer estudo e/ou laudo necessario e solucdo de reforco

estrutural das estruturas ja existentes, com todos os custos computados no valor orcado do item.

E importante frisar que as citagbes diretas, neste texto, de itens inseridos nas normas técnicas, ndo tém como
objetivo substituir suas prescrigdes, mas sim o de ressaltar importantes aspectos contidos nas mesmas.

Sao elementos minimos de apresentagao para projeto estrutural em concreto armado e/ou protendido:

] Planta de locag&o (por eixos) e cargas dos pilares;

] Cortes transversais e longitudinais da estrutura, localizados nos pontos mais significativos da edificacdo, para
esclarecer o maior nimero de informagbes sobre o projeto;

= Planta, cortes, elevagbes de todas as pegas da estrutura necessarias ao perfeito conhecimento das formas,
dimensées e se¢les. Inclusive pilaretes e cintas de amarragdo;

] Adotar convenglbes que permitam visualizar com facilidade as diferencas de niveis. As lajes ou partes de lajes

rebaixadas devem ser hachuradas ou coloridas de modo a destacar planos diferentes.

] As espessuras das lajes tém de obrigatoriamente, ser indicadas em cada laje ou nota a parte;
] Apresentar nos desenhos de forma a composigao de cargas adotadas nas diversas lajes do projeto;
] Desenhos para execugéo de armaduras, contendo todos os dados necessarios a boa execu¢do da armadura.

Todas as barras e posicbes devem estar perfeitamente definidas tanto nas dimensées quanto na sua colocagao na forma;
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= Indicagéo do quadro de ago, com numeragdo e nomenclatura adequadas, quantidades, comprimento de cada

barra e comprimento total;

= Indicagéo de volume de concreto, area de formas e resumo de ago por prancha;

. Adotar as classes de ago CA-50 e CA-60;

= Indicagéo da resisténcia a compressao aos vinte e oito dias (fck) do concreto;

= Indicagéo do nivel de cada pavimento projetado em relagdo ao mesmo RN utilizado pelo topégrafo e pelo

projeto arquiteténico;

. A localizacdo das juntas de dilatagcdo e a dimensbes dos elementos estruturais, nos dois lados das juntas,
devem ser estudadas de modo a minimizar as interferéncias dos dispositivos de vedagdo com as armaduras e permitir a
concretagem bem-feita em torno destes. As juntas de dilatagdo devem ser especificadas de modo a ndo deixar divida sobre
o material, aplicacdo e manutengcdo, bem como ter sua estanqueidade garantida por dispositivos de vedacgéo;

= Definir por meio de plantas, cortes e elevagdes com indicagdo de sua orientagdo e dimensées inclusive se
serdo fechadas, as aberturas necessarias a passagem de tubulagbes principais de instalagbes hidraulicas, elétricas,

mecénicas e outras;

= Indicacgéo de contra flecha em vigas e lajes, quando for o caso;
= Indicagéo da espessura de cobrimento do ago;
= Indicacdo de rebaixos afim de compatibilizar a altura de todas as camadas de impermeabilizagdo e

acabamentos, principalmente em mudangas de ambientes. Portanto tal projeto deve ser compatibilizado com as demais
disciplinas;

= Para casos em que ha jardineira elevada, deve ser a possibilidade de projetar mureta em concreto armado,
a fim de evitar futuras patologias.

Deverao ser apresentados desenhos de formas contendo:

. Planta, em escala apropriada, de todos os pavimentos e escadas;

= Cortes e detalhes necessarios ao correto entendimento da estrutura;

. Detalhes de juntas, impermeabilizagbes, nichos, orificios e embutidos;

= Indicagéo, por parcelas, do carregamento permanente considerado em cada laje, com exce¢do do peso
proprio;

. Indicagéo da resisténcia caracteristicas do concreto;

= Indicagédo do esquema executivo obrigatério quando assim o sugerir o esquema estrutural; - indicagdo das

contra flechas.

Deverao ser apresentados desenhos de armagao contendo:

= Detalhamento, em escala apropriada, de todas as pegas do esquema estrutural;

= Especificagéo do tipo de ago;

= Consumo de concreto por pavimento, previsdo de consumo de ago por pavimento, consumo de formas por
pavimento;

= Tabela e resumo de armacgéo por folha de desenho.

Deverao ser apresentados, Memorial Descritivo com especificacbes de materiais, Planilha de Quantitativo de
materiais e Memaria de calculo.

No Memorial Descritivo deverdo ser descritas as agbes e coac¢des consideradas no célculo de cada peca estrutural,
0 esquema de calculo que elegeu o carregamento mais desfavoravel de cada pega estrutural ou conjunto de pecas
estruturais, 0 esquema para o calculo dos esforgos em cada pega estrutural ou conjunto de pegas estruturais, os valores
dos esforcos de servigo oriundos da resolugdo dos esquemas de calculo, os critérios de dimensionamento de cada peca
estrutura e, se for requerida uma determinada sequéncia de execugéo, a justificativa dos motivos de sua necessidade

Além disso, se houver necessidade da utilizagdo de concreto protendido, serdo exigidos:

= Posicionamento dos fios e cordoalhas dentro da estrutura por meio de plantas, segbes, elevacées e até

mesmo, quando for necessario, tabela das alturas dentro da peca;
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= Detalhamento das ancoragens;
= Resumo contendo a especificacdo dos fios e cordoalhas, o numero de cordoalhas, comprimento dos cabos,

peso, comprimento das bainhas, a forga nos cabos e o alongamento;

] Detalhamento das armaduras de fretagem dos cabos por meio de plantas, segbes e elevagbes;
] Fck 25 Mpa minimo conforme as normas atualizadas da ABNT.
3.14.4. Estrutura metalica dos brinquedos nas areas de piscina

O projeto das estruturas metalicas deve seguir as normas atualizadas da ABNT NBR 8800 - Projeto de Estruturas

de Aco em Edificios, contemplando, no minimo, os seguintes itens:

] Planta de locag&o (por eixos) e cargas dos pilares e planta chave;
= Plantas da estrutura metalica, em escala apropriada;
] Cortes transversais e longitudinais da estrutura localizados nos pontos mais significativos das edificagbées

para esclarecer o maior numero de informagées sobre o projeto;

] Deve ser elaborado todas as elevagbes da respectiva estrutura;
= Formato e seg¢des de todos os elementos estruturais, inclusive detalhamento executivo;
] Especificagcao dos perfis e tubos estruturais, preferencialmente os disponiveis no mercado, com indicagéo da

espessura, resisténcia e do tratamento anticorrosivo;

] Detalhamento de todas as ligagées em escala apropriada. Exemplo: concreto e estrutura metélica; chapa e
estrutura metalica eftc.;

] Especificagado e detalhamento do meio ligante;

] Especificagdo completa das soldas: tipo de solda e eletrodo, tipo de corddo, espessura, método de controle

e geometria da solda etc.

] Indicacéo do nivel de cada pavimento projetado em relacgdo ao mesmo RN utilizado pelo levantamento
topografico;

] Locacédo e valores das reagbes das estruturas metalicas sobre as fundagbes ou estruturas de concreto
armado;

] Indicagao de protegéo de fundo e pintura e/ou tipo de acabamento de estruturas;

= Planta de chumbadores a serem fixados nas estruturas de concreto armado;

] Detalhamentos necessarios a perfeita execugdo do projeto;

] Especificagao das pinturas das estruturas, considerando os ambientes mais agressivos (umidade, vapores e
outros);

] Deve ser informado a sobrecarga da estrutura metélica juntamente com todos os demais materiais que

compbem o brinquedo;

" Quanto ao detalhamento, o mesmo deve ser mostrado em planta sua localizagdo e logo seu detalhamento,
que deve conter a especificagdo de todos os elementos constantes no mesmo;

= No caso de instalagdo de placas solares, a estrutura metélica, deve estar dimensionada para recebé-las;

] Apresentar cortes e elevagbes suficientes para o entendimento de todo o projeto.

Deverao ser apresentados, Memorial Descritivo com especificagbes de materiais, Planilha de Quantitativo de
materiais e Memdria de calculo.

Todas as estruturas metalicas deverao ser especificadas nesta disciplina.

Devem ser especificados detalhes da interface com a estrutura de concreto (como graute para os calgos) e
referéncias para projetos especificos (como insergao de ancoragens do arranque dos pilares nos blocos de concreto para

fixagdo de estruturas).

3.15. Projeto de instalagoes elétricas: entrada, alimentacao e distribuicao de energia (inclui
GMG)
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Os projetos de Instalagbes Elétricas abrangem as instalagdes de baixa tensao, a partir dos terminais de baixa tensao
dos transformadores, iluminagdo, tomadas, quadros de distribuicédo, sistema de geracdo de emergéncia e devendo ser
compativeis garantindo a devida interface com os seus projetos complementares de elétrica: seguranga patrimonial,
audiovisual, rede de dados, SPDA, geragéao fotovoltaica, supervisdo e automagao predial e SDAI, contemplando as areas
internas e externas das edificagbes, de forma a garantir o perfeito funcionamento do sistema.

Nos casos de reformas de estruturas existentes, a Contratada devera levantar e apresentar as
possibilidades/solugdes de interligagdo com as redes existentes para validagao pela Contratante.

As decisdes de elementos que possam impactar nos projetos estrutural e de impermeabilizagdes, como: posigcéo de
entradas de ramais fora de shafts (pontos de perfuragédo de lajes) em areas molhadas ou expostas, tipo de gerador (se com
tanque de 6leo ou ndo), caixas de passagens, postes, linhas de alimentagdo, passagens em vigas e pilares, deveréo ser
alinhadas com os projetistas destas disciplinas.

Projeto deve demandar solugdes para os projetos complementares com intuito de reduzir a carga térmica do sistema,
bem como a redugdo do consumo de energia durante a operagao.

Deve incorporar as instalagées demandadas pelo projeto de PCI (iluminagao, bombas, alarme etc.) que sera
fornecido pela Contratante.

As normas necessarias para desenvolvimento dos projetos devem ser utilizadas em sua versdao mais recente emitida
pelo 6rgao responsavel (ABNT, CEMIG, dentre outros), tais quais, mas nao se restringindo a elas:

. ANBT NBR 5410 — Instalagbes elétricas de baixa tenséo;

. ABNT NBR 10899 — Energia solar fotovoltaica;

. ABNT NBR 16149 — Sistemas fotovoltaicos (FV) — Caracteristicas da interface de conexdo com a rede elétrica
de distribuigdo;

. ABNT NBR 16150 — Sistemas fotovoltaicos;

= ABNT NBR 16690 — Instalagbes elétricas de arranjos fotovoltaicos — Requisitos de projeto;

= NR 10 — Seguranga em Instalagbes e Servicos em Eletricidade;

] ND 5.30 — Requisitos para conexao de Acessantes ao Sistema de Distribuicdo CEMIG — Conexdo em Baixa
Tenséo (caso aplicavel);

. ND 5.31- Requisitos Para Conex&o de Acessantes Produtores de Energia Elétrica ao Sistema de Distribuicdo
da Cemig D — Média Tenséo;

= ND.5.5 — Fornecimento de energia elétrica em tensdo secundaria — Rede de distribuicdo subterrénea (caso
aplicavel);

. ABNT NBR 10899 — Energia solar fotovoltaica;

= ABNT NBR 16690:2019 — Instalagées elétricas de arranjos fotovoltaicos — Requisitos de projeto;

. NBR16149 — Sistemas fotovoltaicos (FV) — Caracteristicas da interface de conexdo com a rede elétrica de
distribui¢do;

. ABNT NBR 16150 — Sistemas fotovoltaicos;

3.15.1. Alimentacgéo e distribuicdo de energia

Os elementos minimos do projeto sdo:

= Estudo da entrada de energia (baixa tensdo ou em média tensdo/subestagdo);

= Plantas gerais dos pavimentos, indicando as redes de alimentagéo e distribuicdo de energia, com indicagéo
dos circuitos, fiagdo (fase, neutro, retorno e terra), se¢do dos condutores, didmetro de eletrodutos, dimensées de
eletrocalha, leitos e perfilados;

- Localizagdo do Quadro Geral de Baixa Tensdo (QGBT), Quadros de Distribuicdo, Centros de Medidores,
Caixa Seccionadora, Ramal Alimentador e Ponto de Entrega e respectivos detalhes construtivos;

= Localizagdo de Iluminarias e ldmpadas para iluminacdo interna e externa com respectivos detalhes

construtivos;
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= Ramais alimentadores com respectivos detalhes construtivos;
" Quadros de distribuicdo e respectivos diagramas unifilares, acompanhado de tabela contendo resumo de
cargas, equilibrio de fases, protegbes, correntes de curto-circuito, quantidade, se¢do de condutores por fase, dimensées

fisicas (largura, profundidade, altura e espessura das chapas) e lay-out de fabricagdo interna;

] Localizagdo das caixas de passagem dos pavimentos e da prumada;

] Planta baixa e cortes da cabina de medigdo, protegao, transformagéo e distribuigdo (caso aplicavel);

] Sistema de combate a incéndio (encaminhamento, alimentagdo das bombas de incéndio, quadros, diagramas
etc.);

] Detalhamentos especificos necessarios a perfeita compreensao e execugao dos servigos (cortes, detalhes

de placas e sinalizagées, fixagOes, dentre outros que se fagam necessarios);

] Planta de locagdo e dimensé6es das passagens necessarias (furagbes) na estrutura de concreto armado e/ou
metalica;

] DCI (Detalhes da Carga Instalada);

] Estudos de interferéncia no cruzamento com redes de grande porte (tais como sistemas de drenagem, dentre
outras);

= Quantitativo de materiais;

] Especificagbes técnicas e lista de materiais;

] Memorial descritivo com especificagbes de materiais e descricdo do sistema elétrico.

A Memodria de calculo devera conter:

] Calculo das previsées de carga;
] Determinacdo da demanda provavel a ser Contratada junto a concessionaria local;
= Dimensionamento de condutores, eletrodutos, demais condutos (eletrocalha, canaletas, banco de dutos,

dentre outros) e dispositivos de prote¢do.

Apresentar calculos sobre o dimensionamento de cabos, eletrodutos, barramentos, quadros (QGBT, QDC, QDP
etc.), corrente nominal (In), corrente de curto-circuito (Icc), disjuntores, demanda total do projeto, fator de agrupamento,
queda de tensdo, balanceamento de cargas entre as fases, aterramentos e luminotécnico (lux/m?2).

O projeto deve incluir elementos que reduzam o consumo de energia e facilitem a utilizagdo de ambientes (com a
aplicagao de minuteria, sensores de presenca, timers, sensores fotoelétricos, dentre outros). A definigido destes ambientes
deve ocorrer em concordancia com a Contratante.

O projeto elétrico deve ser acompanhado de orientagdes quanto ao uso, operagao e conservagao, de forma a ndo
deixar duvidas e garantir o bom desempenho da obra e dos equipamentos nela instalados.

Deve contemplar especificacdes detalhamento da interligacdo de todo sistema elétrico com a rede de automacgéo

predial.
Apresentar cortes e detalhes que representem transigdes/trajetos de condutos entre niveis que permitam melhor

entendimento, interpretacdo, quantificagdo e execugao;
Definir claramente os limites de abrangéncia de cada disciplina de forma que detalhes imprescindiveis a execugao
e funcionamento da instalagdo ndo deixem de ser contemplados ou sejam atribuidos a outras disciplinas sem o

conhecimento do RT destas.

3.15.2. Sistema de geracido de emergéncia — Grupo Moto Gerador

Os elementos minimos do projeto séo:

] Planta baixa e cortes do recinto do grupo gerador;

] Detalhamento do grupo gerador de energia: atengado especial devera ser conferida a este item; uma vez que
em caso de falhas no fornecimento de energia elétrica pela concessionaria, todos os equipamentos definidos previamente

como criticos pela fiscalizagdo deverdo continuar funcionando normalmente.
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3.16. Projeto de instalagoes elétricas: Sistema de Protecao contra Descargas Atmosféricas -
SPDA

O projeto de PDA (Protegbes Contra Descargas Atmosféricas devera ser precedido da Analise de Riscos das
edificacdes, separando-as em tantos ambientes quanto forem necessarios para a correta determinacao e delimitagao das
medidas de protegdo aplicaveis.

Devera ser elaborado por profissional qualificado considerando-se as caracteristicas das edificacbes apods
construgao ou reforma.

As 4 partes da norma ABNT NBR 5419 deverdo ser atendidas desde projeto até execugdo, ou seja, deve-se
contemplar Analise de Riscos, Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas e Medidas de Protegdo Contra Surtos.

Deve-se considerar necessidade de determinar a resistividade do solo em fungdo da classe de protegédo antes de
elaborar o projeto além da possibilidade de utilizagdo de elementos naturais da edificagao;

O projeto de sistema de protegéo contra descargas atmosféricas devera seguir as normas atualizadas da ABNT e

conter, no minimo, os seguintes elementos:

] Localizagdo, especificagdo e identificagdo do(s) captor(es) para-raios ou mesmo "gaiolas" quando
necessarias;

= Forma e caminho de ligagcdo entre os captores e o sistema de aterramento;

= Projeto e especificagdo do sistema de aterramento;

= Ensaios e procedimentos para medi¢des de continuidade do sistema a implementar;

= O projeto devera considerar a existéncia de geragéo fotovoltaica ou aquecimento solar sobre os telhados,

quando estes forem viaveis;

= Memorial descritivo com nivel de protegdo adotado e especificagbes dos materiais e caracteristicas do
sistema;

- Quantitativo de materiais;

. Memoria de calculo/Relatérios;

= Planta e memorial com indicagdo e dimensionamento de todos os equipamentos necessarios ao

funcionamento sistema.

= planta de cada nivel da edificagao e cortes, preferencialmente em escala 1:50, contendo indicagdo dos dutos
de insuflamento e retorno de ar, canalizacbes de agua gelada e condensacdo, quanto a materiais, comprimentos e
dimensées, com elevagbes; bocas de insuflamento e retorno; localizagdo precisa dos equipamentos, aberturas para
tomadas e saidas de ar, pontos de consumo; interligagdes elétricas, comando e sinalizagdo e outros elementos;

= desenhos do sistema de instalagdo de ar-condicionado em representagdo isométrica, com a indicagcdo de
dimensées, didmetros e comprimentos dos dutos e canalizagbes, vazbes, pressées nos pontos principais ou criticos, cotas,

conexoes, registros, valvulas e outros elementos.

. detalhes das salas para condicionadores e outros elementos;
= detalhes de todos os furos necessarios nos elementos de estrutura, para passagem e suporte da instalagdo;
. Deve-se fornecer todos os detalhes construtivos dos subsistemas de captagédo, descidas, aterramento e

medidas de protegdo contra surtos (MPS).

3.17. Projeto de instalag6es mecéanicas: Climatizagao, Ventilagdo Mecénica e Exaustao

Deve seguir as recomendacdes da norma técnica ABNT NBR 6401 — Instalagdes centrais de ar-condicionado para
conforto, e demais normas técnicas pertinentes, legislagbes federais, estaduais e municipais vigentes, a exemplo da
ANVISA (Orientagcéo Técnica sobre Padrdes Referenciais de Qualidade do Ambiente Interior, em Ambientes Climatizados
Artificialmente para Uso Publico e Coletivo). Devem ser apresentadas no minimo 02 (duas) alternativas de solugao, sistema
ou equipamento, as quais serdo debatidas com a area técnica da Contratante, definindo-se pela de melhor performance e

desempenho técnico-econémico.
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O projeto deve seguir as premissas de analise e concluséo dos relatérios de conforto ambiental, térmico e acustico.
Deve ser estudado e justificado a necessidade seja de ar-condicionado ou exaustores em cada ambiente, através de dados
técnicos.

Os locais onde ha excesso de umidade ou confinados, deve ser estudado a necessidade de insergdo de
equipamento que amenize esta situagéo, priorizando através de levantamento técnicos, a ventilagéo natural / cruzada.

Nos casos de reformas ou ampliagdo, a Contratada devera levantar e apresentar as possibilidades/solu¢des de
interligagdo com as redes existentes para validagdo da Contratante

As especificacdes e memorias de célculo deveréo incluir os dados de vazao e temperatura das diversas partes do
sistema, para permitir o rebalanceamento apés as manutengdes. Os elementos minimos a serem apresentados sao:

] Planta e cortes em escalas adequadas a perfeita compreensédo das solugbes adotadas;

] Planta e memorial com indicagcdo e dimensionamento de todos o0s equipamentos necessarios ao
funcionamento sistema;

] Planta de cada nivel da edificagéo e cortes, preferencialmente em escala 1:50, contendo indicagdo dos dutos
de insuflamento e retorno de ar, canalizagbes de agua gelada e condensac¢do, quanto a materiais, comprimentos e
dimensées, com elevagbes; bocas de insuflamento e retorno; localizagdo precisa dos equipamentos, aberturas para
tomadas e saidas de ar, pontos de consumo; interligagbes elétricas, comando e sinalizagdo e outros elementos;

] Desenhos do sistema de instalagdo de ar-condicionado em representagdo isométrica, com a indicagdo de
dimensoées, didmetros e comprimentos dos dutos e canalizagbes, vazbes, pressées nos pontos principais ou criticos, cotas,

conexdes, registros, valvulas e outros elementos.

= Detalhes das salas para condicionadores e outros elementos;

] Detalhes de todos os furos necessarios nos elementos de estrutura, para passagem e suporte da instalagéo;

] Detalhamentos necessarios a perfeita execugdo do projeto;

] Planta de locacéo e dimensées das passagens necessérias na estrutura em concreto armado e/ou estrutura
metalica;

= Sobrecarga nas estruturas;

] Memorial descritivo com especificagbes de materiais e equipamentos.

- Quantitativo de materiais;

. Memoria de calculo.

3.18. Projeto de Transporte Vertical

Deve seguir as recomendagdes da norma técnica NBR 9050 que determina quais sdo as obrigatoriedades para a
acessibilidade a edificagdes, espacos e equipamentos urbanos.

Os elevadores devem ser dimensionados e detalhados conforme capacidade necessaria e requisitos do Projeto
arquitetonico, além do pogo do elevador, caixa, necessidades civis, tipo de acionamento, posicionamento, trafego, sistema
de comando, casa de maquinas e instalagdes previstas nos projetos complementares.

O projeto deve apresentar todas as informagdes necessérias para execugao e funcionamento dos elevadores, monta
cargas, laundry chute, plataformas e afins.

Os elementos minimos a serem apresentados sao:

] Planta e cortes em escalas adequadas a perfeita compreensédo das solugbes adotadas;

] Planta e memorial com indicag&o e dimensionamento de todos os equipamentos necessarios ao

= funcionamento sistema;

] Detalhamentos necessarios a perfeita execug¢do do projeto;

] Planta de locagédo e dimensdes das passagens necessarias na estrutura em concreto armado e/ou
= estrutura metalica;

= Sobrecarga nas estruturas;
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= Desenhos dos elevadores, em escala adequada, com a indicagcdo das dimensées principais, espa¢os
minimos para a instalagdo dos equipamentos (caixa, cabina, contrapeso, casa de maquinas, pogo e outros), e outras

caracteristicas determinantes da instalagéo;

= Desenho da casa de maquinas e pogo, em escala adequada;

= Cortes elucidativos, em escala minima de1:50;

= Esquemas de ligagéo elétrica;

= Desenhos especificos em forma de apresentagéo livre, quando for o caso, para melhor compreenséo do
sistema;

= Memorial descritivo com especificagbes de materiais;

. Memoria de calculo.

O projeto deve respeitar todas as normas vigentes, tais quais, mas nao se restringindo a elas:

. NBR-5666: Elevadores Elétricos;

= NBR NM-207: Elevadores Elétricos de Passageiros - Requisitos de seguranga para construgdo e instalagéo;
. NBR-5665: Calculo de Trafego nos Elevadores;

3.19. Projeto de instalagdoes hidraulicas (inclui sistema de reaproveitamento de agua da
piscina) e PRECEND

A execugao dos projetos e especificagdes das instalagdes hidraulicas devem atender as recomendagdes das ultimas
revisdes das normas especificas da ABNT: NBR 5626 - Instalagao predial de agua fria, NBR 7198 - Projeto e execucgao de
instalacdes prediais de agua quente e NBR 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitario, além de atender aos
procedimentos e exigéncias das empresas concessionarias de servigos publicos, bem como ao CBMMG responsavel pela
analise do projeto de combate a incéndio e as recomendagdes dos principiais fabricantes de equipamentos.

Deverao ser previstas as demandas dos projetos de seguranga (combate a incéndio), além da necessidade de rede
de agua quente em determinados setores e equipamentos (deverdo ser verificadas as interfaces com o projeto de
instalagdes elétricas) e a possibilidade de utilizagédo de sistemas de reuso de agua.

As instalagdes devem ser dimensionadas e projetadas visando garantir o funcionamento dos sistemas com conforto,
eficiéncia, facilidade de manutencgéo e seguranca.

Nos casos de reformas ou ampliagdo, a Contratada devera levantar e apresentar as possibilidades/solu¢des de
interligacdo com as redes existentes.

Havendo viabilidade para utilizagdo do sistema de reuso de agua a partir das analises do Relatério Técnico, o sistema
devera ser considerado no projeto e compatibilizado com o projeto de drenagem pluvial.

Deve incorporar as instalacées demandadas pelo projeto de PCI (volume de reservatério, tubulagdes e
equipamentos de hidrantes, bombas etc.).

O projeto devera seguir as premissas dispostas na Resolugao n°® 40/2013 e n® 117/2018 da Agéncia Reguladora de
Servicos de Abastecimento de Agua e de Esgotamento Sanitario do Estado de Minas Gerais (ARSAE-MG), que homologa
a Norma Técnica T.187/6, Langamento de Efluentes ndo Domésticos no Sistema de Esgotamento Sanitario da Companhia
de Saneamento de Minas Gerais — COPASA MG.

Deve ser levantando o sistema de rede de esgoto para o local, a fim que ele seja dimensionado por gravidade.

As tubulagbes devem estar devidamente legendas, a fim de ficar facilitar a identificagcdo de cada rede, seja em planta ou no

isométrico.

3.19.1. Agua quente

No projeto das instalagdes de agua quente, deve-se ter especial cuidado com a localizagdo dos equipamentos de
sistema de aquecimento de forma a proporcionar facilidade de acesso, limpeza e manutengéo. Faz-se necessario, ainda;

especificar o isolamento térmico e as protegdes contra corrosdo e ataque quimico (tubulagdes embutidas) adequados a
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cada condi¢do. Devem ser evitadas as reag¢des galvanicas pelo contato de materiais potencialmente eletroliticos, estando

presentes, no minimo, os seguintes elementos:

] Definigao do tipo de aquecimento a ser utilizado, aquecimento solar, a gas GLP ou elétrico;

] Deve ser demonstrando na planta e em detalhe o sistema de aquecimento, da sua origem até o destino;

] Devem ser avaliados os locais onde passardo as tubulagbes de forma que néo conflite com a rede elétrica;
] Planta de situagdo da edificagdo, com indicagdo dos equipamentos do sistema de aquecimento

(aquecedores, reservatoérios, placas, entre outros);
] Deve ser considerado o detalhamento para instalagdo das placas solares, seja na cobertura metalica,
plataforma técnica ou laje. Se for diretamente na laje, esta deve ser compatibilizada com o projeto de impermeabilizagéo;
= Plantas de todos os pavimentos, com representagdo dos reservatérios, barriletes, prumadas, ramais, redes

e pontos de consumo/atendimento, com especificagdo dos materiais e didmetro das tubula¢ées;

] O reservatério de agua quente deve conter sua capacidade e sua carga por m?
] Esquemas verticais das instalagbes (cortes);
] Detalhamento das areas molhadas, com especificacdo genérica do nivel das pecgas utilizadas para ligagéo,

dos principais pontos de consumo;

] Esquema isomeétrico geral e de cada area molhada, com indicagéo das cotas verticais e horizontais;

] Planta de locacdo e dimensbes das passagens necessarias na estrutura em concreto armado e/ou metalica;
= Memorial descritivo e especificagbes de materiais;

= Quantitativo de materiais;

] Memoria de calculo/Relatorio.

3.19.2. Agua fria

O projeto das instalagbes de agua fria deve considerar:
] Preservar a qualidade da agua;
. Garantir o fornecimento de égua de forma continua, em quantidade adequada e com pressées e

velocidades compativeis com o perfeito funcionamento dos aparelhos sanitarios, pegas de utilizacdo e demais

componentes;
] Promover economia de agua e de energia;
= Possibilitar manutengao facil e econbmica;
] Evitar niveis de ruido inadequados & ocupagdo do ambiente;
] Proporcionar conforto aos usuarios, prevendo pecas de utilizagdo adequadamente localizadas, de facil

operagdo, com vazbes satisfatérias e atendendo as demais exigéncias do usuario.

A ainda possuir no projeto, os seguintes elementos minimos:

] Legenda adequada, indicando a fungdo de cada tubulagdo;
] Planta de situagao da edificagcdo, com indicagdo das adugbes;
= Plantas com representagdo dos reservatérios, barriletes, prumadas, ramais, redes e pontos de

consumo/atendimento, com especificagbes dos materiais e didmetro das tubulagées;
] Esquemas verticais das instalagées (cortes);
= Detalhamento das instalagbes especiais, caso necessario, estagdo redutora de pressdo, bombas, filtros,

pressurizadores, entre outros;

= Esquema isométrico geral e de cada area molhada, com indicagc&o das cotas verticais horizontais;
] Planta de locagéo e dimensées das passagens necessarias na estrutura em concreto armado e/ou metalica;
= Planta de situagdo ao nivel da rua, em escala minima de 1:500, indicando a localizagdo de todas as

tubulagbes externas e as redes existentes das concessionarias e demais equipamentos como cavalete para hidrémetro e

outros;
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= Planta preferencialmente em escala 1:50, contendo indicacdo das tubulagbes quanto a comprimentos,
material, didmetro e elevagdo, quer horizontais ou verticais, localizagdo de reservatorios, pogos, bombas, equipamentos
como instalagées hidropneumaticas, estagéo redutora de presséo e outros;

= Desenho da instalagdo de agua fria em representagdo isométrica, referente a rede geral, com indicagdo de
didmetro e comprimentos dos tubos, vazées, pressdes nos pontos principais ou criticos, cotas, conexoes, registros, valvulas
e outros elementos;

= Detalhes de todos os furos necessarios nos elementos de estrutura e de todas as pegas a serem embutidas

ou fixadas nas estruturas de concreto ou metalicas, para passagem e suporte da instalagdo;

= Memorial descritivo e especificagbes de materiais;
. Quantitativo de materiais;
= Memodria de calculo.

3.19.3. Esgoto

O sistema de esgoto deve, obrigatoriamente, seguir a filosofia do sistema separado absoluto, ou seja, ndo sera
admitida a interligagdo com o sistema de aguas pluviais.

Devem ser projetados, especificados e detalhados todos os dispositivos de fixagdo, ancoragem e suspensédo de
tubulagoes.

E de responsabilidade da Contratada consultar a concessionario local, de forma a evidenciar que o projeto tenha
caimentos suficientes para ligacdo por gravidade na rede publica.

Os sistemas de recalque de esgotos, se necessario, devem ser dimensionados de forma a permitir a manutengao
sem a interrupgéo da operacionalidade do sistema.

As caixas de passagem projetadas devem estar localizadas dentro de limites maximos de distancia, de forma a
facilitar a limpeza e desentupimento das tubula¢des. Especial cuidado tem de ser tomado na especificagdo das tampas
delas, para permitir a estanqueidade quanto a odores e para evitar a entrada de aguas pluviais.

O projeto deve conter, no minimo, os seguintes elementos:

= Planta baixa da cobertura, andar(es) tipo, térreo, subsolo(s), com a indicagcéo dos tubos de queda, ramais e
desvios, colunas de ventilagdo (no caso de sistema com ventilagdo secundaria), dispositivos em geral;

= Planta do pavimento inferior, com tragados e localizagdo dos sub-coletores, coletor predial, dispositivos de
inspe¢éo, local de langamento do esgoto sanitario e suas respectivas cotas;

= Esquema vertical (ou fluxograma geral) apresentado em separado ou em conjunto com o sistema predial de

aguas pluviais, sem escala, indicando os componentes do sistema e suas interligagées;

. Plantas, em escala conveniente, dos ambientes sanitarios, com a indicagcdo do encaminhamento das
tubulagoes;

= Detalhes (cortes, perspectivas etc.) Que se fizerem necessarios para melhor compreens&o do sistema;

= Planta de situagdo da edificacdo, com indicagcdo da interligagcdo do sistema a rede publica, identificar a

respeito da existéncia ou ndo de rede de esgoto no local, prevendo sistema de tratamento de esgoto, devidamente

aprovado, caso inexista rede publica, visando a adequada destinagéo do efluente final de toda a edificagao;

. Detalhamento dos sistemas especiais, recalques, fossa séptica, sumidouro, caixas de passagem, caso
existam;

= Planta de locagdo e dimensées das passagens necessarias na estrutura em concreto armado e/ou metalica;

= Memorial descritivo e especificagbes de materiais;

- Quantitativo de materiais.
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3.19.4. Projeto de Reaproveitamento de agua pluvial

O projeto de reaproveitamento de agua deve seguir o relatério com os estudos conclusivos e direcionamentos
aprovados. O projeto deve conter todos os detalhes necessarios para perfeita execugao e funcionamento do sistema e deve

conter minimamente as seguintes informagdes:

= dados e premissas adotadas;

= determinacgédo da area de coleta;

= capacidade de coleta do sistema;

= desenho e dimensionamento das calhas;

= desenho e dimensionamento dos condutores;

= desenho e dimensionamento dos reservatorios;

= desenho e dimensionamento do sistema de bombeamento;

= desenho e dimensionamento do sistema de distribuicdo;

= desenho e dimensionamento do sistema de filtragem e tratamento;

= plantas, em escala conveniente, com a indicagdo do encaminhamento das tubulagées;
= detalhamento do sistema;

] planta de locagéo e dimensbes das passagens necessarias na estrutura em concreto armado e/ou
= metalica;

= memorial descritivo e especificacbes de materiais;

] quantitativo de materiais.

O projeto deve respeitar todas as normas vigentes, tais quais, mas nao se restringindo a elas.
3.19.5. PRECEND

A Contratada devera elaborar todos os estudos, levantamentos e produtos propostos nessa especificagéo técnica,
se obrigando a atender integralmente a Norma Técnica T.187/56 da COPASA e Termo de Referéncia para Apresentacéo
do Projeto Técnico para Langamento no Sistema de Esgotamento Sanitario da COPASA MG, Referenciado na Norma T
187.

Cabera a Contratada a analise do Projeto existente, aprovados na COPASA e respectivas condicionantes, de modo
a atender as disposicdes do referido 6rgdo e compatibilizar o projeto do PRECEND do Parque Aquatico.

A Contratada devera realizar a compatibilizacdo e adequagdes dos projetos hidrossanitarios com os projetos
arquiteténicos, contemplado as premissas do projeto PRECEND.

A Contratada deve propor e/ou executar corre¢do das interconexdes existentes entre ED (efluentes domésticos),
END (efluentes ndo domésticos) e AP (agua pluvial) caso seja identificado.

O projeto deve conter proposta de criagdo de caixa de amostragem onde se reinam todos os Efluentes Nao
Domeésticos — ENDs. Caso nao seja possivel criar uma caixa de passagem unica para todos os ENDs, propor a criagéo do
menor numero possivel de caixas, a fim de reduzir o custo das analises a serem executadas.

Deverao ser apresentados:

] Desenho do esquema geral da instalagdo;

] Memorial descritivo e especificagbes de materiais;
= Quantitativo de materiais;

. Memodria de célculo/Relatério.

3.20. Projeto de drenagem pluvial

As instalagbes do sistema de drenagem de aguas pluviais devem atender a ABNT NBR 10844 — Instalagbes prediais

de aguas pluviais e as normas federais, estaduais e municipais relativas ao aproveitamento das aguas pluviais.
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Esse projeto deve incluir a solugao de todas as drenagens que eventualmente se fagam necessarias na area das
piscinas, seu entorno e vias de acesso.

Deve-se considerar os projetos de drenagem, existentes, que atendem toda unidade do Sesc Venda Nova, a fim de
compatibilizar a rede do Parque e suas vias com as demais redes de drenagem.

O projeto deve priorizar o langamento na rede publica por gravidade, cabendo ao projetista se informar do
cadastramento das cotas de instalagdes na regido. Bem como propor solugdes em caso de ndo ser possivel o0 escoamento
por gravidade, ou mesmo quando este escoamento precisar ser controlado para atendimento a legislagéo.

As instalagdes do sistema de captacdo, conducdo e disposicdo das aguas pluviais devem seguir a filosofia do
sistema separador absoluto, ou seja, ndo sera admitida a interligagéo ou a intersegdo com o sistema de esgotos.

Nos casos de reformas ou ampliagdo, a Contratada devera levantar e apresentar as possibilidades/solu¢des de
interligacdo com as redes existentes a Contratante para validago.

As caixas de passagem projetadas devem estar localizadas dentro de limites maximos de distancia de forma a
facilitar a limpeza, a inspegdo e a manutengao das tubulagdes.

Apresentar o calculo da chuva estimada ou criticas, a vaz&o a escoar e o célculo hidraulico das calhas, coletores e
ramais e a sua interligagédo, quando for o caso, com os sistemas projetados.

O projeto deve conter, no minimo, os seguintes elementos:

= Planta de situagdo da edificagcdo, com indicagao da interligagédo do sistema a rede publica;

= Drenagem profunda (pés de arrimos, reservatérios enterrados etc.), compatibilizado com as premissas do
projeto de impermeabilizagdo;

. Planta das calhas, rufos, condutores verticais e horizontais, sarjetas com especificacdo dos materiais,
didmetros e encaminhamento das tubulagbes;

= Esquemas verticais das instalagdes (cortes), indicando os componentes do sistema e suas interligagdes e

indicag&o do posicionamento definitivo dos condutores verticais;

. Detalhes das calhas, dos condutores e das caixas de passagem;

= Detalhamentos necessarios a perfeita execugdo do projeto;

= Planta de locagdo e dimensées das passagens necessarias na estrutura em concreto armado e/ou metalica;
. Planta geral;

= Perfil longitudinal ou planta contendo cotas altimétricas para implantagdo dos elementos de drenagem;

= Desenhos em escalas adequadas das instalagbes de bombeamento, drenos e caixas de inspegéo, de areia

e coletora, com indicagéo dos detalhes;
. Desenhos, em escala adequada, de todas as ampliagées ou detalhes, de caixas de inspeg¢do, canaletas,

ralos, sala de bombas, caixas coletoras, montagem de equipamentos, suportes, fixagdes e outros;

= Desenho do esquema geral da instalagéo;

= Memorial descritivo e especificagbes de materiais;
. Quantitativo de materiais;

. Memobria de célculo/Relatorio.

Havendo viabilidade confirmada através do Relatério Técnico, O projeto deve prever o de reuso de agua chuva e
devera ser desenvolvido em conjunto com o projeto de instalagbes hidraulicas e de automagao predial, onde sera

implementado com reservatérios inferiores, filtros e bombas.

3.21. Projeto de Paisagismo

O Projeto de paisagismo deve mostrar a localizagéo e entorno da érea de intervengéo, suas dimensdes, cotas e
curvas de nivel, modelo de plantio, implantagdo das espécies, tabela da vegetagdo e cercamento projetado.
Deve mostrar, com textura diferenciada, as areas de intervengao e a sua extensdo com legenda especifica.

A irrigacao da vegetacao deve ser prevista no projeto, com a locagéo dos pontos de agua.
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O Projeto de Paisagismo deve atender a legislacao pertinente e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e/ou o
6rgao municipal local responsavel.

Os espagos livres, definidos pelos volumes, cores e implantagdo das edificagdes, devem ser objeto de cuidados
projetuais com qualidade estética e preocupagdo ambiental visando atender as necessidades dos usuarios.

A vegetacdo ndo deve criar conflito com as edificagbes. Sua implantagdo deveréa levar em conta a orientagao solar,
minimizando a insolagdo excessiva (norte/oeste) e ndo obstruindo as areas de menor insolagéo (sul/leste). O modo de
crescimento da raiz, a forma e a dimensao final da copa da arvore devem influir na escolha da espécie. Face as dimensdes
das areas de plantio, as arvores escolhidas podem alterar a percepg¢ao do espaco.

Perto de calhas ndo deverao ser especificadas arvores caducifélias, nem plantas higrofitas proximas as
canalizagoes.

Seguem algumas orientacdes a serem seguidas:
nas plantas setoriais ou parciais, loca¢do e cotas relativas dos canteiros de ervas. Quando se referir as areas mais proximas
da edificagao, usar de preferéncia os mesmos eixos do projeto de arquitetura;
representacdo de todas floreiras e jardineiras internas a edificagdo com as mesmas identificagées requeridas para areas
externas.;
locagéo, dimensionamento e detalhamento dos elementos especificos, como espelhos de agua, lagos, muros, cercas,
divisorias de canteiro, bancos, lixeiras, placas, postes, escadas, rampas, pisos e outros;
detalhes de elementos construidos em escala compativel com a topografia do terreno;
esquemas gerais de iluminagéo, irrigacdo e drenagem, tanto externos quanto internos, harmonizados com os projetos
especializados dessas areas;
relatério descritivo da corre¢do do solo (aragem, adubacgéo).

O Memorial Descritivo devera descrever a forma de ocupacao do terreno, suas relagdes com o meio no qual esta
inserido, explicando as razdes e critérios que levaram a adogao das solugbes apresentadas.

Deverao justificar os usos previstos, as faixas etarias para as quais estao destinadas as areas de lazer, os critérios
para a escolha dos equipamentos e da vegetacéo. Deve apresentar os itens abaixo:

Devera ser apresentada planilha de quantitativo dos materiais utilizados

3.22. Projeto de Comunicagao Visual

O projeto de comunicacéo visual consiste em fazer uso do design para desenvolver uma ideia ou necessidade e,
desta forma, transferi-la do meio digital para a superficie do seu ambiente. Além de uma opg¢ao estratégica, ambientar um
espaco € uma opgao pratica e eficiente para trazer bem-estar. Modernizar o ambiente de forma adequada a sua proposta,
buscando trazer mais personalidade ao espaco.

Nesse sentido, o trabalho envolve a utilizagdo dos padrdes de comunicagéo utilizados pela Contratante, bem como
podera envolver proposigdes de novos elementos que alinhados com a linguagem de comunicagao da Institui¢cdo.

Projeto deve incorporar as sinalizagées de PCI.

O projeto deve abordar as areas:

= [Institucional (divulgagdo da marca dentro do edificio);

= Indicativa (setorizagdo e percurso dos usuarios);

= Informativa (displays, porta cartaz, porta folder, quadros de avisos);
= Decorativa (painéis decorativos, banners, adesivos);

= Acessibilidade (indicagéo de piso tatil e placas em sistema Braile).

O projeto deve ainda, considerar as caracteristicas estéticas do local, apresentando os elementos graficos,
especificagdes de servigos e materiais, como: memoriais, desenhos, que envolvam a concepgdo do projeto, sendo
composto de no minimo:

= planta de layout dos ambientes;
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= Jocagdo de todo mobiliario e equipamentos (computadores, impressoras, fotocopiadoras, geladeiras, fogdes,
micro-ondas, equipamentos de refrigeragéo e climatizagdo e outros);3D (para uma melhor visualizagdo)

= perspectivas e vistas dos ambientes;

= detalhamentos necessarios a perfeita execugao do projeto;
= planta de locacdo e dimensdes dos mobiliarios e equipamentos, contendo seu correto local de instalagéo;

= planilha de quantitativos dos materiais;

=  memobria de calculo/ relatérios.

O memorial descritivo deve conter todas as especificagdes dos elementos que compde o projeto, seja: dos tecidos,
revestimentos, marcenaria, gesso, paginagao de piso e parede, cabendo a Contratante, a aprovagdo de todo conjunto
apresentado.

Todo projeto desenvolvido deve estar compativel com a distribuicao e localizagéo de pontos elétricos e hidraulicos,

iluminagao, aberturas e vaos.

3.23. Projeto de piscina

O projeto deve atender as exigéncias das normas ABNT NBR 09050 — Acessibilidade, 09819 — Piscinas, e as
exigéncias da FINA (Federagao Internacional de Natagao). Devera ser considerado o disposto na ABNT/NBR 10.339 —
Projeto e execucdo de Piscinas - que estabelece os requisitos quanto a maneira e aos critérios pelos quais devem ser
projetados e construidos os tanques de piscinas, para atender aos requisitos técnicos minimos de higiene, seguranga e
conforto dos usuarios, além de critérios pelos quais devem ser projetados e construidos os sistemas de recirculagéo e
tratamento de agua de piscinas. Legislagdes complementares e especificas também dever&o ser consideradas.

Deve apresentar todo o conjunto de informagBes necessarias para construgdo e manutengcdo da piscina,
relacionados por exemplo a estrutura, impermeabilizagao, revestimento, alimentagbes elétricas, hidraulicas e todos os
equipamentos que fazem necessario para seu funcionamento e tratamento, assim como todos aqueles que fazem parte da
casa de maquina fundamentais para o seu funcionamento. O projeto deve priorizar a minimizagdo da acdo humana na
operagao diaria da piscina.

Necessario prever um espacgo para armazenamento dos produtos quimicos utilizados no tratamento da piscina,
priorizando um local préximo e de preferéncia no mesmo nivel da piscina para evitar o transporte de produtos por longas
distancias, minimizando desta forma o risco de acidentes. O depdsito deve ser exclusivo para manipulagéo e estocagem
dos produtos, possuir ventilagdo natural ou, se necessario, utilizar ventilacdo forcada no compartimento, conforme ABNT
NBR 16401-3. O local deve prever a instalagéo de estrados ou prateleiras para acondicionamento dos produtos, que ndo
pode ocorrer diretamente sobre o piso.

A casa de maquinas deve ser de facil acesso para possibilitar a livre entrada e retirada de equipamentos, ser
iluminada e ventilada, dispor de espaco suficiente para todos os equipamentos e permitir a circulagdo para manutencgéo e
operagdo. Os pisos devem ser lavaveis, com baixo grau de absorgdo de agua, ser antiderrapante e possuir sistema de
drenagem. Demais especificagdes devem observar o disposto na ABNT NBR 10339.

Deve-se prever um local para guarda dos equipamentos e demais utensilios utilizados na limpeza da piscina,
preferencialmente proximo a casa de maquinas e deposito de produtos quimicos.

As areas circundantes a piscina, devem prever meios para higienizagao dos usuarios e dispor locais para instalagao de
duchas antes do acesso a piscina.

Todas as tubulagbes de alimentagdo da piscina, casa de bombas e demais equipamentos existentes devem ser
compatibilizados com os projetos elétrico e hidraulico.

No minimo, os seguintes documentos devem compor o projeto:

= Planta, cortes e detalhes;
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= Memorial descritivo: devera conter recomendagbes quanto ao método e técnicas a serem utilizadas, bem
como as diretrizes e premissas consideradas para o projeto (normas, padrées, relagdo geral dos documentos) e a
especificagdo dos materiais utilizados;

= [ista de material: devera conter relagdo quantitativa e qualitativa de todos os materiais e equipamentos
empregados: identificacdo e quantidade;

» E de responsabilidade da Contratada encaminhar a Contratante um relatério de opgdes de tratamento da
agua da piscina, cujo ambas deve constar o custo-beneficio de cada uma, e concluséo.

A Contratada devera apresentar a melhor e mais viavel solugéo para o tratamento automatizado da piscina. A
proposigcdo da solugdo de tratamento automatizado devera estar embasada tecnicamente, devendo ser justificada,
considerando o melhor custo-beneficio de instalagao, operagdo e manutengao, proporcionando a melhor entrega de agua
para utilizagéo da piscina, observando ainda o municipio no qual a unidade esté/sera implantada, evitando instalagées que
possam restringir ou limitar o fornecimento de pegas e realizagdo de manutengdes diversas.

A Contratada devera demonstrar porque a solugdo proposta € a mais vantajosa, especialmente sob a 6tica dos
custos operacionais, de manutencdo e méo-de-obra para operagéo do sistema, justificando a sua viabilidade financeira,
face as demais metodologias existentes no mercado. Devera também apresentar relagdo de fornecedores e empresas de
manutengao que atendem a metodologia e solugéo de tratamento propostos (minimo de 03 empresas), demonstrando desta
forma sua viabilidade e aderéncia no mercado.

A solucao de tratamento devera prever a medicao e dosagem automatica de produtos quimicos visando adequar os
parametros relativos a qualidade da agua, incluindo, mas ndo se limitando, a manutengédo dos niveis de cloro, pH e
alcalinidade dentro da faixa ideal para utilizagdo das piscinas, conforme estabelecido na legislagdo. O sistema devera ser
compativel e possibilitar o monitoramento remoto dos niveis dos pardmetros citados (cloro, ph e alcalinidade).

Locais destinados a instalagdo de bombonas, reservatério ou tanque de produto quimico devem ser projetados de
forma isolada do restante do sistema de forma a evitar processos de oxidagédo e degradacao dos demais equipamentos. O
local deve ser ventilado e possibilitar o manuseio seguro dos produtos quimicos. Deve-se viabilizar a melhor disposi¢ao
para conexao com o restante do sistema.

A Contratada devera descrever todas as especificagdes técnicas e operacionais, bem como listar os equipamentos
e insumos necessarios para a aquisicao e instalagdo da solugao de tratamento proposta.

A Contratada devera considerar o uso e a manipulagéo de produtos quimicos e demais insumos para alimentagao
da solugéo de tratamento de forma a ndo impactar a integridade dos demais equipamentos do sistema, devendo fazer as
proposi¢des necessarias para a correta instalagéo do sistema e alocagéo dos produtos quimicos de forma segura.

Memoria de célculo: devera apresentar todos os parametros considerados para dimensionamento de todos os

sistemas complementares compdem a piscina.

3.24. Projeto de Telecomunicagoes, cabeamento estruturado, lédgica, supervisiao e automacgao

3.241. Rede de dados
Os elementos a serem considerados no projeto s&o:
3.24.1.1. Operadora
Infra compativel para contratagdo de operadora para fornecimento de planos de tv e dados.
3.24.1.2. Rede Logica, Telefonia e CFTV

O projeto da rede légica deve ser executado, de forma a contemplar uma rede estruturada, que podera ser conduzida
por encaminhamentos conforme novas terminologias adotadas pela norma NBR 16415. Devera seguir as normas

especificas e atualizadas da ABNT e demais normas pertinentes.
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Devem ser atendidas as necessidades quanto a localizagdo, quantidade de pontos, encaminhamento dos
eletrodutos, calhas ou canaletas, caixas de passagem, caixas terminais, cabos e conectores.
Devera conter no minimo os seguintes elementos:
= Planta com locagéo dos racks, encaminhamento do cabeamento e locag&o dos pontos de logica;
= Planta e memorial com indica¢do de todos os equipamentos necessarios ao funcionamento sistema;
= Planta e prumada da tubulagdo para passagem dos cabos;
= Planta de locagdo e dimensbes das passagens necessarias (furagbes) na estrutura em concreto armado e/ou
metalica;
= Detalhamentos necessarios a perfeita execugdo do projeto;
= Memorial descritivo com especificagbées de materiais e caracteristicas do sistema;
= Quantitativo de materiais.
= Memoria de calculo/Relatérios.
= Planta e memorial com indicagdo e dimensionamento de todos o0s equipamentos necessarios ao
funcionamento sistema.
Apresentar cortes e detalhes que representem transigdes/trajetos de condutos entre niveis que permitam melhor
entendimento, interpretagao, quantificagéo e execugao.
Definir claramente os limites de abrangéncia de cada disciplina de forma que detalhes imprescindiveis a execugao
e funcionamento da instalagdo ndo deixem de ser contemplados ou sejam atribuidos a outras disciplinas sem o

conhecimento do RT destas. Sugestao: definir um responsavel por compatibilizar e fazer links entre disciplinas.

3.24.2. Supervisao e automacao predial

Devera ser elaborado um projeto de automacéo visando integrar os projetos de luminotécnica, audio video, ar-
condicionado e demais projetos que se relacionem com a utilizag&o diaria e direta dos servidores.
Os requisitos minimos que deverdo ser considerados para o sistema de Automagdo Predial sdo, mas ndo se
limitando a estes:
= Controle e supervisdo de climatizagdo;
= Controle e supervisdo da seguranga e acessos;
= Controle e supervisdo de bombas hidraulicas e niveis de reservatoério;
= Supervisdo da entrada de agua potavel;
= Supervisdo da temperatura e taxa de umidade;
= Supervisdo de equipamentos gerais necessarios (manutengéo);
= Supervisdo e gerenciamento dos elevadores;
= Controle e supervisao da iluminagédo;
= Controle e supervisao irrigagdo;
= Controle e supervisgo iluminagdo de emergéncia;
= Controle e supervisdo do sistema de prevengao e combate a incéndio;

= Gerenciamento de energia (demanda, consumo, fator de poténcia, grandezas elétricas, harménicas etc.).

A Contratada poderd e devera sugerir outros sistemas ou equipamentos que poderdo ser automatizados,
supervisionados e controlados.

O objetivo deste projeto é criar solugdes dinamicas para facilitar o uso dos espacgos através da utilizagdo de interfaces
como smartphones, tablets, telas touchscreen etc., para o controle de iluminagéo, ar-condicionado, tvs, projetores caixas
de som etc.

A automagdo das aéreas de trabalho também devera buscar solugbes para uso racional de energia, como
desligamento automatico de luminarias e demais aparelhos eletrdnicos conforme horarios pré-determinados ou por tempo

de ociosidade do espaco.
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Por conta da utilizagdo direta dos servidores e visando facilitar as explicagcdes e implementacédo do software além
da manutencdo dos equipamentos, € indicado que a empresa vencedora busque parcerias com fornecedores locais de
automacéo predial.

O projeto de Automacgao Predial sera composto por controladores légicos, fontes de alimentagao, transdutores,
cabos, dutos e todos os demais componentes necessarios ao perfeito funcionamento e operagéo do sistema.

Também fara parte do projeto de Automagéo Predial a especificagdo clara e completa das interfaces homem-
magquina, funcionalidades, interligagbes, intertravamentos, software e hardware que componham o sistema.

O projeto deve apresentar o Diagrama Geral do Sistema indicando a quantidade e tipo de cabos e demais
equipamentos. Deve conter também um detalhe mostrando o rack e a disposi¢do dos equipamentos no mesmo.

Da mesma forma, a legenda de simbolos e notas devem explicitar o tipo de material, caracteristicas principais, forma
e altura de instalagao.

Todas as légicas de funcionamento dos sistemas controlados e implementados no supervisério central, fazem parte

dos projetos, incluindo os diagramas unifilares e montagem dos painéis elétricos.

3.24.3. Automacao das piscinas

Deverao ser desenhadas plantas de todos os pavimentos que possuirem tubulagdo secundaria. Os desenhos
deverao indicar todas as caixas e tubulagdes, com suas respectivas dimensdes.

Deverao ser desenhados cortes esquematicos das prumadas e da tubulagdo de entrada, com suas respectivas
caixas. Caso existam, deverdo ser desenhados os detalhes construtivos dos pogos de elevagéo e cubiculos de distribuicéo.

Deverao ser desenhados, de forma esquematica, os andares, a tubulagdo, com todas as suas dimensdes, e o
esquema dos sistemas de Automacao.

Para cada um dos sistemas a serem automatizados devera ser apresentado um descritivo detalhado de como se
dardo os intertravamentos, acionamentos, comunicagdes e interfaces entre os diferentes equipamentos de forma a
possibilitar a execugdo dentro dos parametros e requisitos solicitados pelo projeto.

Deverao ser elaborados diagramas unifilares e trifilares de conexdes entre os diversos dispositivos componentes do
sistema de automacdo como: sensores de temperatura, umidade, CO2, dispositivos atuadores como motores, bombas,
unidades evaporadoras ou unidades condensadoras, controladores légicos programaveis e devera ser apresentado o
diagrama de comando de cada um dos quadros de automacao.

Deverao ser elaboradas também telas sindticas do sistema que estda sendo proposto em formato .ppt para
apresentacao e que permita avaliar o encadeamento entre elas.

Todos os equipamentos considerados deverao estar declarados e descritos detalhadamente na lista de materiais e
quantitativos contemplando todas as caracteristicas necessarias de funcionamento performance e comunicagao.

Devera ser elaborado um projeto de automagao visando integrar os sistemas de tratamento, reuso e aquecimento
da piscina.

A partir das opcdes apresentadas e aprovadas nos relatérios de técnicos, o sistema de aquecimento da

piscina devera considerar alimentacédo por duas fontes sendo uma elétrica ou por GLP e a sequnda em derivagcéao
para_alimentacdo através de energia solar. Neste cenario, o projeto devera prever o ramal de ligacdo desta

alimentacéao alternativa que estara localizada na regido do parque aquatico.

Os requisitos minimos que deverao ser considerados para o sistema de automagéo sao:
= Controle e supervisdo da seguranga e acessos;
= Controle e supervisdo da casa de bombas e niveis de reservatério;
= Superviséo da entrada de agua;
= Supervisédo da temperatura;
= Supervisédo de equipamentos gerais necessarios (manutengéo);

= Gerenciamento de energia (demanda, consumo, fator de poténcia, grandezas elétricas, harménicas efc.).
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A Contratada poderd e devera sugerir outros sistemas ou equipamentos que poderdo ser automatizados,
supervisionados e controlados.

O objetivo deste projeto é criar solugdes dinamicas para facilitar o uso dos espacgos através da utilizagdo de interfaces
como smartphones, tablets, telas touchscreen etc.

O projeto de automagéo sera composto por controladores ldgicos, fontes de alimentacao, transdutores, cabos, dutos
e todos os demais componentes necessarios ao perfeito funcionamento e operagéo do sistema.

Também fara parte do projeto de automacgéo, a especificagdo clara e completa das interfaces homem-maquina,
funcionalidades, interligagdes, intertravamentos, software e hardware que componham o sistema.

O projeto deve apresentar o Diagrama Geral do Sistema indicando a quantidade e tipo de cabos e demais
equipamentos. Deve conter também um detalhe mostrando o rack e a disposi¢cao dos equipamentos no mesmo.

Da mesma forma, a legenda de simbolos e notas devem explicitar o tipo de material, caracteristicas principais, forma
e altura de instalagéo.

Todas as légicas de funcionamento dos sistemas controlados e implementados no supervisério central, fazem parte
dos projetos, incluindo os diagramas unifilares e montagem dos painéis elétricos.

Deverao ser desenhadas plantas de todos os locais que possuirem tubulagcdo secundaria. Os desenhos deverao
indicar todas as caixas e tubulagdes, com suas respectivas dimensdes.

Deverado ser desenhados cortes esquematicos das prumadas e da tubulagdo de entrada, com suas respectivas
caixas. Caso existam, deveréo ser desenhados os detalhes construtivos dos pogos de elevagao e cubiculos de distribui¢éo.

Para cada um dos sistemas a serem automatizados devera ser apresentado um descritivo detalhado de como se
dardo os intertravamentos, acionamentos, comunicagdes e interfaces entre os diferentes equipamentos de forma a
possibilitar a execugéo dentro dos parédmetros e requisitos solicitados pelo projeto.

Deverao ser elaborados diagramas unifilares e trifilares de conexdes entre os diversos dispositivos componentes do
sistema de automacgéo como: sensores de temperatura, umidade, CO2, dispositivos atuadores como motores, bombas,
unidades evaporadoras ou unidades condensadoras, controladores logicos programaveis e devera ser apresentado o
diagrama de comando de cada um dos quadros de automagao.

Todos os equipamentos considerados deverao estar declarados e descritos detalhadamente na lista de materiais e

quantitativos contemplando todas as caracteristicas necessarias de funcionamento performance e comunicagao.

3.25. Projeto de Cozinha Industrial

O planejamento fisico de uma unidade de alimentagdo deve abranger a parte estrutural e disposi¢cdo dos
equipamentos, para que o fluxo de trabalho ndo seja comprometido e que as condi¢gdes higiénico-sanitarias sejam
asseguradas.

Deve-se atentar principalmente para os seguintes itens: piso, parede, forros, tetos, esquadrias, iluminagao,
ventilagdo, acustica, exaustdo/sucgéao, instalagbes sanitarias que devem seguir as normas vigentes:

= Resolugdo n° 275/2002 — Dispbée sobre o Regulamento Técnico de Procedimentos Operacionais
Padronizados aplicados aos Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos e a Lista de Verificacdo das Boas
Praticas de Fabricagdo em Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos;

= Portaria n° 326/1997 — Aprova o Regulamento Técnico sobre as Condigbes Higiénico-Sanitarias e de Boas
Praticas de Fabricagdo para Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos;

» Resolugdo n° 216/2004 — Dispbe sobre Regulamento Técnico de Boas Praticas para Servigos de
Alimentagéo;

= Portaria CVS-6/1999 - Regulamento Técnico, que estabelece os Parédmetros e Critérios para o Controle
Higiénico-Sanitario em Estabelecimentos de Alimentos;

= NR 10— Seguranga em Instalagées e Servigos em Eletricidade

= NR 13— Caldeiras e vasos de pressdo
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* NR 14 - Fornos
= NR 23— Prote¢ao Contra Incéndios
= NR 24 — Condigbes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho"
= NBR 17.505-1/2013 — Armazenamento de liquidos inflamaveis e combustiveis;
= NBR 8995-1/2013 — lluminéncia de interiores - Interior;
= NBR 14.518/2020 — Sistemas de ventilagdo para cozinhas profissionais;
= NBR 10.152/2017- Acustica — Niveis de pressdo sonora em ambientes internos a edificagdes;
= NBR 13.523/2019 — Central de gés liquefeito de petréleo - GLP;
= NBR 15.526/2012 — Redes de distribuigdo interna para gases combustiveis em instalagbes residenciais e
comerciais — Projeto e execugédo;
= NBR 14.024/2018 — Central de gas liquefeito de petréleo (GLP) - Sistema de abastecimento a granel —
Requisitos e procedimentos operacionais;
= NBR 12.694/1992 — Especificagao de cores de acordo com o sistema de notagdo Munsell;"
Os elementos minimos a serem apresentados neste projeto, sdo:
= Cortes e elevagdes;
= Detalhes e arremates
= Memorial Descritivo;
= Planilha de quantidades.
O projeto deve conter todos os detalhes necessarios para sua execugdo, considerando os equipamentos necessarios

para sua operagao.

3.26. Projeto de instalag6es elétricas: Audiovisual

3.26.1. Sonorizagao e video

O projeto de sonorizagdo e video deve implementar um sistema como qualidade uniforme, inteligivel e controlavel
nos ambientes onde solicitado, conforme projeto de arquitetura.
O projeto de Sonorizagdo sera composto por sonofletores, microfones, equalizadores, amplificadores, gravadores e
demais equipamentos necessarios para atender as fungbes solicitadas em projeto.
Deve apresentar o detalhamento necessario para a execugao da infraestrutura do sistema de sonorizagéo e video,
bem como ser composto de, no minimo:
= Planta de locag&o dos pontos para instalagdo dos equipamentos de som;
= Planta de localizagcdo do quadro, cabine e equipamento de som;
= Planta de localizagdo das caixas de som, alto falantes, microfones, com as respectivas caracteristicas
(dimensées, impedancias eftc.);
= Tracgado e representagcéo simbdlica dos eletrodutos e condutores, com identificagdo das respectivas bitolas,
tipos e circuitos a que pertencem;
= [ocalizagdo dos aterramentos com identificagdo e dimensées dos componentes; simbologia e convengdes
adotadas;
= Planta e prumada da tubulagéo para passagem dos cabos;
= Detalhamentos necessarios a perfeita execugao do projeto;
= Planta de locagdo e dimensbes das passagens necessarias na estrutura em concreto armado e/ou estrutura
metalica;
= Planta e memorial com indicagdo e dimensionamento de todos 0s equipamentos necessarios ao
funcionamento sistema;
=  Memorial descritivo;

= Quantitativo de materiais;
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= Memodria de calculo/Relatorios.
Deverao ser feitos esquemas para as instalagdes gerais em que constem os elementos minimos exigidos;
Deverao ser feitos diagramas, discriminando os circuitos, dimensionamento dos cabos, tipo de equipamentos, para
cada quadro;
Deverao ser feitos esquemas para circuitos que exijam esclarecimentos maiores para as ligagées;

Para cada quadro, devera ser elaborado um resumo dos equipamentos conectados a cada circuito.

3.27. Subestacao

Os projetos das subestagcdes devem ser desenvolvidos aplicando-se, de forma integrada, critérios gerais
relacionados a:

a) Funcionalidade das instalacoes:

As instalagdes devem ser simples, adaptadas a sua finalidade e utilizagao, corretamente dimensionadas, ventilados,
facilitando a instalagdo e movimentagao dos equipamentos e dispositivos nela instalados, bem como um manejo seguro
para operadores e manutengéo, possuindo rota de fuga rapida e desobstruida de obstaculos com porta anti-panico.

Devem necessitar de baixa ou pouca intervengéo no caso de necessidade de ampliagdes futuras.

b) Qualidade dos equipamentos;

Seré&o exigidos equipamentos que:

= Garantam elevada confiabilidade a instalagdo. A qualidade dos equipamentos deve assegurar as condigoes,
critérios e exigéncias indicadas nas Especificagbes, as quais se baseiam nas provas exigidas nas Normas internacionais
aplicaveis;

= Necessitem de baixa ou nenhuma manutengéo;

= Preferencialmente se autodiagnostiquem e comuniquem seu estado;

= Tenham caracteristicas padronizadas, quer dizer, que correspondam aquelas encontradas nas linhas normais
de fabricagéo.

A incorporacéo de equipamentos com novas tecnologias somente devera ser aceita quando se tenham suficientes
antecedentes de bom desempenho.

c) Preservacido do meio ambiente;

Aplicagédo de medidas mitigadoras com a finalidade de atenuar os efeitos negativos ligados a impactos visuais, ruidos
e eliminagao de residuos.

d) Condicdes de trabalho;

= Seguranga e facilidade para o pessoal nas manobras locais de equipamentos e nos servigos de manutengéo;

= Auséncia de obstaculos em zonas de transito para permitir a livre circulagdo de pessoas e veiculos;

= Eliminagdo de superficies escorregadias;

» Sinalizagdo adequada visando a eliminagao de todos os riscos elétricos, mecanicos efc.
e) Confiabilidade e custos.

= Definicdo de diagramas unifilares para obtencdo de elevados indices de confiabilidade e facilidades para

futuras ampliagbes em fungao da evolugdo da demanda;

= [Escolha de equipamentos e materiais que permitam otimizar custos em toda a vida util da instalagdo;

Adaptacdo das subestagbes a restricbes externas tais como regulamentacdes da autoridade reguladora,

disponibilidade de espaco, possiveis penalizagbes etc.

3.271. Entrada de energia

O projeto da entrada de energia devera atender aos requisitos técnicos normativos aplicaveis para submissao e
aprovacao da concessionaria local na sua versao mais recente (ND5.3 e ND5.31 Cemig) e em nivel de detalhamento para

execugao.
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3.27.1.1. Planejamento e Projeto de Subestacéao

As obras de subestacgbes, antes de seu projeto e construgédo, devem ser precedidas de um adequado planejamento.

Devera ser considerada a possibilidade de utilizar a atual sala da subestagéo para instalagdo da nova.

Planejamento

O planejamento da subestag&o consiste na determinacéo do tipo de projeto a ser desenvolvido. Tal planejamento
deve permitir uma adequada expanséo da instalagdo, de modo a acompanhar o progressivo aumento da demanda da
localidade a ser atendida. E essencial que se faca/leve em conta:

= [evantamento da carga (deve ser feito em fungdo da carga a ser atendida);

= Estudo e definicdo da poténcia da subestacdo em fungdo da carga demandada; O estudo deve ser efetuado
com base no levantamento da carga, caracteristicas de utilizagdo da edificagdo e normas concessionaria local;

= Planos diretores governamentais e dos 6rgdos de meio ambiente para a area;

= Subsidios fornecidos pelos 6rgdos publicos para o adequado planejamento do sistema elétrico;

= Previsdo da taxa de crescimento da carga.

Projetos

Os projetos devem levar em conta a funcionalidade das instalagdes, considerando, dentre outros, os seguintes
pontos:

= Definigdo de diagramas unifilares capazes de evoluir a partir da etapa inicial de construgdo;

= Arranjo fisico que permita o minimo de interrupgbes de servico na ocorréncia de trabalhos de manutengéo
reforma e ampliagbes futuras;

= Disposigdo fisica dos equipamentos, leitos, eletrodutos e caixas, que permitam sua instalagéo,
movimentagdo, manutengéo e operagéo livre e segura pelos operadores e instaladores;

= Preferéncia por equipamentos que permitam uma manutengdo baseada no estado dos mesmos, a partir de
sensores que monitorem e identifiquem defeitos ocultos.

Os projetos das subestagbes abrigadas, aéreas e ao tempo, devem conter o diagrama unifilar das suas conexées,
incluindo conexao com o sistema de autogeracao, desenho de detalhamento da ligagao dos dispositivos (transformadores,
painéis, seccionadoras etc.), especificagédo técnica dos dispositivos, aterramento e detalhamento da parte civil da obra para
que sejam verificadas as condi¢des de seguranga exigidas no local.

Caracteristicas:

Qualquer que seja o local de instalagdo da subestacdo, esta deve ser inteiramente construida com materiais
incombustiveis. As paredes devem ser de alvenaria e o teto deve ser de laje de concreto, ambos com acabamentos
apropriados, de acordo com as prescricbes da NBR-14039.

Todo o projeto da subestagdo devera seguir todos os requisitos das Normas de Distribuigdo da concessionaria de
energia elétrica Cemig, principalmente a ND “5.3 Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensdo Rede de Distribuicéo
Aérea ou Subterranea”.

Todas as solicitagdes e aprovagdes na concessionaria de energia fazem parte do escopo de fornecimento. Cabera
a Contratada ter um responsavel técnico — RT devidamente cadastrado no sistema APR da Cemig e plataforma on-line
“Cemig Atende”, para que ele realize todos os trdmites necessarios que antecedem a aprovagéo do projeto da subestacéo
como também todos que sucedem. Aprovacgdes e solicitagdes como por exemplo “Andlise de Rede provisério”, “Analise de
Rede definitivo” e planejamento para aprovagao do projeto da usina de mini ou microgeragao distribuida sao procedimentos
que exemplificam as referidas obrigagdes da Contratada.

O RT devera ficar atento a eventuais mudangas no fluxo de submissido e aprovagdo dos projetos e relagdo de

documentos a serem apresentados a concessionaria de forma a nao prejudicar o cronograma do Sesc em Minas.

3.27.2. Coordenograma de Protecao

O Coordenograma de Protecéo € o documento que contém as analises, calculos, pardmetros de protegao a serem

configurados no relé de protegdo secundaria que sera instalado na cabine de medicdo (entrada de energia em média
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tensdo). Tal documento devera ser elaborado conforme requisitos técnicos normativos para submissao e aprovacédo da
concessiondria local na sua versdo mais recente (ND5.3 e ND5.31 Cemig) junto com o projeto da cabine de medicao
(entrada de energia) e em nivel de detalhamento para execugao (apresentar detalhes construtivos do quadro do relé de

protegdo). Devera considerar a presenga de geragao local fotovoltaica e de emergéncia.

3.28. Projeto de Ancoragens

O projeto deve considerar pontos de ancoragens na estrutura permitindo a instalacdo de equipamentos de limpeza
e manutencédo de fachadas e cobertura (linha de vida, andaimes, cadeiras suspensas, escadas marinheiros etc.).
Para definigdo da quantidade de pontos a serem considerados, observar a instrugdo das normas técnicas (NBR
16325 vigente).
Devera ser prevista linha de vida no projeto.
O material a ser entregue deve ser, no minimo:
» Representagdo grafica, conforme projeto basico de arquitetura e anteprojeto estrutural, de todas as plantas
necessarios para a execug¢do do sistema adotado.
= Cortes e detalhes executivos em escalas adequadas;
=  Memoria de calculo;

= Planilha de quantitativo dos materiais utilizados.

3.29. Projeto de Fachadas

O projeto de fachada descreve como o revestimento das edificagdes do empreendimento devem ser realizados, ou
seja, o projeto deve detalhar em nivel executivo todas as condi¢cdes de deformabilidade da estrutura, condigdes climaticas
do local e deficiéncias dos materiais propondo e detalhando solugbes que garantam qualidade e reducdo no custo de
manutengao.

Todos os detalhes de fixagdo de elementos, juntas, arremates devem ser especificados, inclusive sua interface com
outros sistemas existentes, como por exemplo impermeabilizagdo e ancoragens.

O projeto deve conter, no minimo:

a) desenhos:

= As interferéncias de equipamentos na fachada e seu acabamento;

= Apresentar elevagdo (cotada) com estudo e detalhes das juntas de dilatagdo bem como o tratamento do
substrato na regiédo da junta, movimentagao vertical e horizontal, e juntas de dessolidarizagéo, quando necessarias;

= Para os revestimentos existentes da fachada, este devera ser avaliado no aspecto de como o mesmo sera
tratado e executado;

= Todos os revestimentos adotados, seja em placas cimenticias, ACM e outros, deverdo ter sua estrutura
auxiliar detalhada e especificada. Evitando destruicdo de vedagbes e elementos novos. Os revestimentos de fachada
precisam ser projetados e concebidos de forma autossuficiente desde a construgdo da sua base (seja alvenaria, concreto
ou qualquer tipo de estrutura auxiliar).;

= Os revestimentos adotados devem ser paginados;

= As argamassas e demais revestimentos devem ser estudados e especificado de forma a permitir a perfeita
aderéncia dos demais revestimentos;

= Deve ser demonstrado nas elevagdes o0s locais que havera necessidade de reforgo de tela e seu respectivo
detalhamento, no que tange a forma de execucgéo.

Os elementos minimos a serem apresentados neste projeto, sdo:

= Cortes e todas as elevagbes, respectivamente cotados;

= Detalhes e arremates
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= Memorial Descritivo, contendo toda forma de execugéo de acordos com suas respectivas etapas construtivas,
especificagbes e cuidados especificos de execugéo;

= Planilha de quantidades contendo suas especificagées completas.

3.30. Projeto de Esquadrias

As esquadrias serao utilizadas conforme indicagéo do projeto arquitetdnico, podendo ser usadas tanto externa como
internamente no edificio.

O projeto deve detalhar em nivel executivo, todas as esquadrias do empreendimento. Deve atender ao disposto na
norma de desempenho 15.575.

O projeto deve demonstrar detalhadamente cada componente, suas sec¢des transversais e dimensbes, bem como
engates, montagem, ferragens, complementos, sequéncia de montagem e melhor aproveitamento de material no corte.
Apontando solugéo para cada interferéncia de projeto.

Apresentar tipo de sistemas adotados, calculo de resisténcia as cargas de vento, estanqueidade, tabela com perfis,
guarni¢cdes, mecanismos, ancoragens, acessorios e vidros, considerando as dimensdes e perdas dos materiais.
Representagdo em planta, cortes, vistas internas/externas e detalhes com as informagdes dos elementos construtivos, com
cédigo do fabricante para todos os elementos. Detalhes de fixagao, instalagdo de contramarcos, peitoril e outros.

A proposta deve estar alinhada ao relatdrio de conforto ambiental, levando em consideragéo, a exposi¢édo solar de
cada fachada, isolamento acustico, projeto de vedagdes e impermeabilizagao.

Todas as esquadrias devem ser estudadas quanto a necessidade de dimensionamento de viga ou verga, conforme
NBR 8545. Os projetos de vedagdes devem estar compatibilizados com tais informacgoées.

O projeto deve contemplar como sera realizado todas as formas de fixagdes dos elementos. O desempenho das
esquadrias

Ser4 avaliado em relagéo a:

= Estanqueidade a agua da chuva;
= Estanqueidade ao ar;

= Estanqueidade a insetos e poeira;
= |solamento sonoro;

= |luminagao;

= Ventilagao;

= Facilidade de manuseio;

= Facilidade de manutengéo;

= Durabilidade;

= Resisténcia aos esforgos de uso;
= Resisténcia as cargas de vento.

Os elementos minimos a serem apresentados neste projeto, sao:

= Planta das esquadrias;

= Cortes e elevagoes;

= Detalhes e arremates;

= Plano de corte;

= Memorial Descritivo, contendo toda forma de execugao de acordos com suas respectivas etapas construtivas,
especificagdes e cuidados especificos de execugao;

= Planilha de quantidades contendo suas especificacdes completas.

3.31. Projeto de Ambientagao
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Ambientacéo é fazer uso do design para desenvolver uma ideia ou necessidade e, desta forma, transferi-la do meio
digital para a superficie do seu ambiente. Além de uma opgéo estratégica, ambientar um espaco é uma opg¢ao pratica e
eficiente para trazer bem-estar. Modernizar o ambiente de forma adequada a sua proposta, buscando trazer mais
personalidade ao espaco.

Nesse sentido, o trabalho pode envolver da escolha da decoracéo, papéis de parede, cores, texturas, mobiliario,
equipamentos, adesivos, tapetes, cortinas, plantas, até mesmo a iluminagdo pode incrementar essa féormula, e demais
elementos.

O projeto deve considerar os equipamentos e sinalizagao de prevengéo e combate a incéndio.

O projeto de ambientagdo deve atender aos ambientes da edificagdo, com elaboragéo de layout considerando as
caracteristicas estéticas do local, apresentando os elementos graficos, especificagbes de servigcos e materiais, como:
memoriais, desenhos, que envolvam a concepgédo do projeto, sendo composto de no minimo:

= Planta de layout dos ambientes;
= Detalhamento das mobilias ou pegas especiais;
= Detalhamento de acabamentos proposto por outras disciplinas ex. painel acustico proposto pela acustica,
forro, iluminag&o eftc.;
= Perspectivas e vistas dos ambientes;
= Detalhamentos necessarios a perfeita descricdo do projeto;
= Planta de locacdo e dimensées dos mobiliarios e equipamentos, contendo seu correto local de instalagéo;
= Detalhamento dos adesivos decorativos, contendo seu correto local de instalagdo.
=  Memorial Descritivo;
= Planilha de quantitativos dos materiais;
=  Memoria de calculo.
Todo projeto desenvolvido deve estar compativel com a distribuicao e localizagéo de pontos elétricos e hidraulicos,

iluminagéo, aberturas e vaos, solugbes provenientes do projeto de acustica além da comunicagéo visual institucional.

3.32. Projeto de instalagoes elétricas: Sistema de segurang¢a patrimonial

Os elementos a serem considerados no projeto so:

3.33.1. Controle de acesso de veiculos
3.33.2. Controle de acesso de usuarios
3.33.3. Sistema de Alarmes de Intrusao

O projeto de sistema de alarmes deve seguir as normas especificas e atualizadas da ABNT e demais normas

pertinentes, contendo, no minimo, os seguintes elementos:

= Planta de locagéo dos sensores;

» Planta e prumada da tubulagédo para passagem dos cabos;

= Planta e memorial com indicagdo e dimensionamento de todos o0s equipamentos necessarios ao
funcionamento sistema;

= Planta de locacdo e dimensées das passagens (furagbes) necessarias na estrutura em concreto armado e/ou
metalica;

= [ocagédo e dimensionamento da central monitorada;

= Detalhamentos necessarios a perfeita execugdo do projeto;

= Memorial descritivo com especificagbes de materiais e caracteristicas do sistema;

= Quantitativo de materiais;

=  Memoria de calculo/Relatérios;

= Planta e memorial com indicagdo e dimensionamento de todos o0s equipamentos necessarios ao

funcionamento sistema.
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Devera contemplar especificacdo e detalhamento da interligagéo de todo sistema de alarme com a rede de controle

de acesso e automacao predial.

3.33.4. CFTV

O projetista devera apresentar o Projeto de CFTV e Alarme, apos analise de todas as possiveis situagdes que
envolvam a seguranca do prédio e das pessoas, seus arranjos, disposicéo dos equipamentos, campos de visada, vantagens
e desvantagens, custos x beneficios de cada opg¢ao. Devera também considerar todas as necessidades das instalagdes, a
partir da poténcia e/ou cargas necessarias; as dimensdes e caracteristicas do imoével e o grau de confiabilidade requerido
pela instalagéo.

O sistema composto pela central de monitoramento, incluindo monitores, teclado do tipo PTZ, servidores etc.,
deveréo ser alinhados previamente em conjunto com a Fiscalizagdo do Sesc em Minas. Definigdes como criar uma sala de
seguranga na Unidade, ou optar por manter a centralizagdo de todo o monitoramento das cameras de CFTV na Geréncia
de Seguranca Patrimonial do Sesc em Minas em Belo Horizonte dever&o ser alinhadas previamente.

Devem ser instaladas cameras cobrindo as circulagdes internas, acessos e estacionamento.

A central de alarme e demais equipamentos do sistema de CFTV e Alarme devem ser instalados em um rack
exclusivo para este fim a ser instalado em uma area segura e fora de acesso ao publico.

O projeto deve apresentar o Diagrama Geral do Sistema indicando a quantidade e tipo de cabos e demais
equipamentos. Deve conter também um detalhe mostrando o rack e a disposi¢do dos equipamentos no mesmo.

Da mesma forma, a legenda de simbolos e notas devem explicitar o tipo de material, caracteristicas principais, forma
e altura de instalagéo.

Deverao ser desenhados, de forma esquematica, os andares, a tubulagdo, com todas as suas dimensdes, e o
esquema dos sistemas de CFTV e Alarme.

A planta baixa dos pavimentos devera mostrar o trajeto e a distribuicdo dos pontos e a area de visada das cameras.

Deverao ser entregues os seguintes itens minimos do projeto de CFTV:

a) Planta baixa com marcagao dos pontos e tubulagbes;

b) Planta baixa de cada pavimento, indicando a modulagdo das caixas de saida, os espac¢os destinados a
painéis de distribuigdo, hubs, CPD, servidores, e infraestrutura para a passagem dos cabos e numeragao sequencial dos
pontos;

c) Diagrama unifilar da instalagdo;

d) Diagramas de blocos;

e) Detalhes da instalagdo de painéis, equipamentos e infraestrutura;

f) Planta baixa com marcagao dos pontos e tubulagées;

g) Lista com especificagbes dos materiais, equipamentos e caracteristica do sistema;

h) Quantitativo de materiais;

i) Memorial técnico descritivo e explicativo.

3.33. Projeto de rede de gas GLP

O Projeto de GLP deve atender as normas e especificagbes atualizadas da ABNT e as especificacdes do Corpo de
Bombeiros.
Devera conter no minimo:
= Planta de situagdo;
= Planta dos pavimentos e locais atendidos, com indicagdo da localizagdo das tubulagbes;
= Detalhamento dos equipamentos de detecgao de incéndio, detectores de fumacga e alarmes;
= Detalhamento, em escala conveniente, da central de GLP.;

= Detalhes necessarios a perfeita execugdo dos servigos;
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= Planta de locagdo e dimensdées dos furos necessarios na estrutura de concreto armado e pré-moldado;
= Memorial descritivo com especificagbes de materiais;
» Quantitativo de materiais.
»  Memoria de calculo/Relatérios
= Planta e memorial com indicagdo e dimensionamento de todos o0s equipamentos necessarios ao
funcionamento sistema.
As redes devem ser dimensionadas a fim de manter distanciamento das demais, conforme NBR. Este projeto deve
estar devidamente compatibilizado com os projetos: elétrico, hidraulico, drenagem e projeto de incéndio.
Todos os compartimentos / casa de gas, devem estar identificadas no projeto, com relagédo a quantidade de cilindros,
sua capacidade e os locais que estes irdo abastecer (sistema de aquecimento chuveiro ou piscina, cozinha/lanchonete,

entre outros).

3.34. Planilha de quantitativos

Devera ser elaborada planilha eletrénica, relacionando todos os materiais, equipamentos e servigos contemplados
graficamente no projeto aprovado, necessarios a execugdo da obra indicando suas descrigbes e quantidades e
referenciando o item correspondente do Caderno de Especificagdes.

A planilha deve ser elaborada com base na EAP cujo modelo, sera disponibilizado na fase de mobilizagdo do
contrato. EAP (Estrutura analitica de Projeto) € uma das ferramentas do Gerenciamento de Projetos que permite organizar
e definir as etapas Macro e Micro do seu empreendimento. No Orgamento, a EAP atua como a estrutura de disciplinas e
servigcos necessarios para aquele empreendimento, sendo dividida em item macro, subitem e servigos.

A EAP, bem como, respectiva planilha de quantidades, tem o objetivo de sistematizar o roteiro a ser seguido na
execugdo de orcamentos, de modo que ndo seja omitido nenhum dos servigos necessarios a execugado da obra, em
obediéncia ao projeto executivo aprovado e de acordo com o estabelecido nas especificacdes técnicas dos projetistas e
cadernos técnicos da planilha de referéncia, conforme disponibilizado na fase de mobilizagdo do contrato.

Todo os campos da planilha deverdo ser preenchidos, para que se obtenha todo o histérico e registros do
levantamento de quantidades de cada um dos servigos necessarios a plena execugéo do objeto, com unidade, critério de
levantamento (descontos / perdas/ indices de produtividade) definidos de forma assertiva, com base nos critérios constantes
do caderno Técnico do SINAPI e demais tabelas de referéncia vigentes e atualizadas, bem como, em consonancia com a
especificagédo particular de cada um dos servigos previstos, neste caso, mantendo a codificacdo e descricdo conforme
previsto nas tabelas de referéncia.

Devera ser seguida a ordem de utilizagdo das tabelas de referéncia, na seguinte ordem: SINAPI, SBC, SUDECAP,
SETOP e Banco Préprio. Para utilizagao de outras tabelas a empresa devera informar e solicitar autorizagéo a fiscalizagéo
para posterior utilizagéo.

A codificagdo devera ser evidenciada na planilha de quantificagao de servigos.

Segue o link dos cadernos técnicos abaixo:

https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-sumario-composicoes-
aferidas/SUMARIO_DE_PUBLICACOES E_DOCUMENTACAO DO_SINAPI.pdf

A Contratada devera apresentar o mapeamento visual, através de projeto de levantamento e tabelas de

especificagdes, com setorizagdo/padronizacdo dos levantamentos dos quantitativos constantes da Planilha de
Quantitativos, de forma que permita a conferéncia das memarias de calculo.

Para os itens que nao haja critério de medigéo, ou que a Contratada esteja criando uma composigao, € necessario
que tanto o critério de levantamento quanto o critério de medi¢do sejam apresentados.

Todos os itens e seus respectivos quantitativos deverao ser langados no software de orgamento de obras

OrcaFascio.
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Em momento oportuno, sera entregue a planilha modelo utilizada pelo SESC, caso haja um modelo préprio

a empresa podera apresentar a Fiscalizagao para que a mesma possa avaliar a possibilidade de sua implementagao.

3.35. Caderno de especificagcdoes de obra/ Memorial Descritivo

O Caderno de especificagdo de obra deve conter a metodologia basica de execucgédo, definicdes de todas as
especificagdes técnicas de materiais, servicos e equipamentos, indicagdo pormenorizada dos tipos, qualidade de todos os
materiais de acabamento empregados na execugdo da obra com recomendacbes de manutencdo e conservagao,
especialmente dos que n&o estejam nas plantas, ou que nelas ndo possam ser incluidas, a fim de ndo prejudicar a clareza
dos desenhos.

A especificacdo de insumos/materiais ou componentes devera ser genérica, em nivel compativel com a fase de
projeto (executivo), indicando todas as caracteristicas técnicas, definindo com clareza e precisdo as caracteristicas e
desempenho técnico requerido pelo projeto, de modo a permitir a verificagdo e comprovagao da equivaléncia, com outros
modelos e fabricantes, seguidas a sugestdo de uma marca especifica e da inscrigdo: “ou outra que atenda tecnicamente
ao indicado”.

As especificagbes de todos os sistemas e tipos de materiais aplicaveis ao projeto, devem permitir a contratagao das
obras necessarias.

As especificagdes técnicas poderdo incorporar informacgoes de interesse, detalhes construtivos e outros elementos
necessarios a perfeita caracterizagdo, inclusive catalogos e manuais que orientem a execugado e inspegdo dos servigos,
desde que sejam atendidas as condigdes estabelecidas neste edital.

No caso em que sejam utilizadas as composi¢cées SINAPI que atendam ao especificado em projeto, devera ser
informado no caderno de especificagdo o link do caderno técnico da época que foi utilizado para que seja direcionado para
os critérios gerais (levantamento e execugéo) do servigo; caso contrario deve ser descrito todo o critério de levantamento e
de execugao do servigo. Exemplo o link:

https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-sumario-composicoes-
aferidas/SUMARIO DE_PUBLICACOES E DOCUMENTACAO DO_SINAPI.pdf

Demonstrar, para cada servigo pertinente ao projeto, as seguintes determinagées, na seguinte ordem:

a) Nome do servigo;
b) Especificagbes de materiais;
c¢) Como executar;

d) Controle tecnolégico e testes de aceitagdo detalhes de execugéo.

3.36. Planilha de Or¢camento

Para o desenvolvimento das solugdes dos orgamentos, deverao ser observadas todas as normas e regulamentos

pertinentes, adotando-se os seguintes critérios para elaboragao do orgamento:

= No caso de reformas de edificagbes, parciais ou totais, o orcamento deve preferencialmente aproveitar as
instalagées existentes, e, quando necessario, propor solugbes que causem o menor impacto na infraestrutura existente no
local;

= Condig6es de acesso a obra;

= Possibilidade de contratacdo de mao-de-obra especializada ou ndo na regido e identificagéo de cidades de
apoio;

= Levantamento de custos e disponibilidade de materiais no local e/ou localidades proximas;

= Tributos e respectivos valores a serem pagos a Prefeitura Municipal;

= Periodo de execugéo (premissas ou ponderagbes) visando conhecer as condigbes climaticas principalmente
as épocas de chuva na regiéo;

= Particularidades relacionadas a localizagdo e do tipo de obra;
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= Plano sequencial (Plano de Ataque) de execugéo dos servigos — Devera ser apresentado o plano de execugéo
da obra;

= As visitas a unidade devem ser agendadas previamente junto a Fiscalizagdo e o comparecimento da equipe
da CONTRADADA deve ser previamente autorizada;

= Estudo da localizagao do canteiro de obras;

» Projeto do canteiro de obras com indicagdo de refeitério, vestiario, ferramentaria, almoxarifado, bancas de
aco e madeira, escritério, instalagbes sanitarias, equipamentos de prevengdo e combate a incéndio, conforme normas
pertinentes;

= Padronizagédo de materiais a ser disponibilizada pela Fiscalizagdo;

» A Fiscalizagédo ira apresentar a IT-E-ENG-ENG-01, bem como a metodologia e critérios para elaboragdo dos
orgamentos na reunido de Kick Off, e procedera com o posterior acompanhamento da evolugdo e cumprimento das

condigbes acordadas;

3.36.1. Composicao de Administragido da obra

Apresentacdo dos custos locais de todos os servicos que ndo sao diretamente relacionados aos servigos de
execugdo e, portanto, ndo sdo considerados na composicdo dos custos diretos inclui itens como: custo da equipe de
supervisdo e controle; administragdo local; e manutengao e/ou remobilizagdo e desmobilizagdo do canteiro de obras.

A Administragdo Local sofre influéncia de uma série de fatores, como por exemplo:

a) Prazo e cronograma da obra, pois varias parcelas da administragcdo local sdo custos fixos, portanto, quanto
maior o prazo da obra maior o custo com a administragdo local;

b) Tipo de obra e dos servigos a serem executados, que exigirdo uma composi¢do diferente de profissionais
que acompanham a obra;

c) Local da obra;

d) Contingente de trabalhadores, o que impacta na estimativa dos custos com alimentagdo, transporte,

ferramentas e equipamentos de protec¢do individual e coletivo dos empregados;

e) Turnos de trabalho (impacto no contingente de trabalhadores);

f) Jornada diaria de trabalho (impacto no contingente de trabalhadores);

9) Valor e complexidade da obra, que pode exigir maior grau de supervisao e controle da administracdo da obra;
h) Legislagdo dos sistemas Confea/CAU, para definicdo de quais especialidades serdo requeridas e o0s

respectivos prazos de permanéncia para cada tipo de obra;
i) Normas do Ministério do Trabalho (em especial NR-18, NR-6, NR-7, NR-12 e NR-4);

) Disposi¢ées existentes nas convengbes coletivas de trabalho dos trabalhadores da construgéo civil no local
da obra;

k) Exigéncias ambientais diversas;

1) Restrigbes legais de trabalhos em determinados horarios ou restricées logisticas de acesso ao canteiro de
obras.
3.36.2. Elaboracido do orgamento basico de referéncia

Este topico tem o objetivo definir as informagdes técnicas a serem produzidas pela Contratada, em cada etapa de
desenvolvimento do orgamento:

Cabe a Contratada indicar oficialmente ao Sesc em Minas todas as suas necessidades para elaboragdo do
orgamento objeto desta contratagéo;

N&o serdo aceitas argumentagbes futuras quanto ao desconhecimento de interferéncias e outras praticas, cabendo
a Contratada todos os custos em refazer os servigos, que ndao motivados por alteragdes no escopo pelo SESC objeto da

licitagao;
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Sera necessario disponibilizar o profissional que elaborard o orgamento, para treinamento por periodo estimado de
24 horas, da ferramenta ORCAFASCIO, bem como para entendimento dos critérios de elaboragdo particulares a
Contratada.

Os responsaveis pela elaboragao dos quantitativos e elaboragdo do orgamento deverao participar das reunides de
apresentacao dos projetos.

Deverao ser realizadas reunides semanais para o devido acompanhamento do orgamento, apds aprovagao das
etapas de projetos, com a participagdo dos respectivos responsaveis qualificados e designados, para a elaboragédo do
orcamento (meméria de célculo e todas as pecas componentes do orgamento).

Para inicio da elaboragéo do orgamento deverao estar aprovados os projetos executivos e memoriais descritivos na
ordem de entrega de cada etapa, conforme cronograma do projeto executivo aprovado pela fiscalizagao.

Para a elaboracdo do orcamento sera disponibilizada uma senha da ferramenta ORCAFASCIO para que a
Contratada possa disponibilizar tanto as composigdes novas, quanto os insumos cotados bem como o orgamento elaborado.

Em relagao a elaboragédo do Orgamento basico de referéncia, destacamos as premissas abaixo:

a) O levantamento das quantidades e servicos necessérios é de responsabilidade tnica da Contratada, ndo
cabendo a Fiscalizagdo a imputacdo de responsabilidade por eventuais incorre¢bes apresentadas nos memoriais
descritivos, planilhas diversas e/ou nos projetos executivos; Motivagdo para que se atenda na integra o descrito a alinea
“e” do item 3.45.

b) O levantamento de quantitativos devera seguir um critério de medigdo baseado no critério de levantamento
da composigao de pregos do 6rgao da qual foi utilizada (SINAPI, SETOP, SUDECAP), quando néo existir elaborar critério;

¢) Memodrias de célculo para os levantamentos quantitativos deverdo ser referenciadas por: modalidade técnica
de projeto, folha, pavimento, ambiente ou detalhe, formatadas em planilhas eletrénicas que deveréao ser disponibilizadas ao
Sesc na entrega da Etapa |, oferecendo o resultado do somatério individualizado de cada servico por
ambiente/area/pavimento e os totais. A cada entrega ou revis§o, em que implique na alteracdo dos valores inicialmente
oferecidos, devera a Contratada encaminhar nova e substituta reviséo da planilha com as Memorias de Calculo Quantitativo.
Jamais deverdo constar férmulas nas planilhas de orgamentos contabilizando os quantitativos, os mesmos deverdo ser
contabilizados na planilha de quantitativos para evitar falhas e erros.

d) Para itens de servigos complexos e particulares, como: adequagéo de ambientes, adequacao de dispositivos,
sistemas completos de instalagbes etc. em que as unidades de medidas forem “cj” (conjunto) ou outra (coletivo), que
referencie ao “somatério de varios servigos”, deverdo ser apresentadas todas as memarias de calculos, dos quantitativos
de todos o0s servigos que comporao o prego do item sendo que deveréao, inclusive, constar dos descritivos do item de servigo;

e) O Orgcamento Basico de Referéncia Detalhado deve ser desenvolvido por profissional qualificado e
devidamente habilitado na fase de contratagdo, bem como, por equipe de suporte que atenda aos requisitos de elaboragédo
e detalhamento constantes no presente documento, condi¢cdo esta que sera verificada e atestada pela fiscalizagao, no inicio
da atividade, bem como, regularmente, ao longo do desenvolvimento das atividades, de forma a garantir a assertividade
dos trabalhos e mitigar retrabalhos;

f) Deverdo ser registradas as operagbes de calculo de custo da construgdo, somando todas as despesas
correspondentes a execugdo de todos os servigos previstos nas especificagbes técnicas.

g) A Planilha Orgamentaria Modelo disponibilizada pela Fiscalizagdo visa subsidiar a formatagdo da descrigdo
dos itens de servigos a serem orgcados e devera ser entreque em forma de arquivo digital, gerada através dos relatérios da
ferramenta ORCAFASCIO. Devem ser descritos novos itens pela Contratada, sempre obedecendo a sequéncia de
classificagdo dos servigos oferecida pelo Modelo de EAP apresentado em reunido de kick off (Grupos: Administragdo Local;
Servigos Iniciais; Servigos Gerais de Canteiro; ...), acompanhando a formatacgéo e inclusées adotadas pela fiscalizagdo, ou
seja, o precgo unitario do servigco sera aquele que determina o servico completo e acabado;

h) A estimativa do prazo de duragdo das obras/servigos, requerido pela Fiscalizagdo no inicio dos trabalhos de
or¢camentagdo, poderdo sofrer alteracdo com base nos prazos de entregas/instalacédo dos insumos, informados pelos

fabricantes na coleta de precos/propostas (ex.: elevadores; equipamentos de cozinha; sistemas de extragcdo de fumaca;
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refrigeragdo, condicionamento de ar, poltronas de plateias; e aos materiais/equipamentos adquiridos por importagéo),
reportados e devidamente comunicadas e aprovadas pela Fiscalizagdo, serdo considerados para analise de possiveis
adequacgbes no prazo de execugdo para as obras;

i) Nos casos, em que a contratagdo dos servigos de elaboragdo do orgamento basico detalhado de referéncia
a ser realizada, ndo requeiram levantamentos de servigos ou quantitativos devido a sua entrega, pelo Sesc de uma planilha
pré-elaborada e/ ou relatérios e laudos de servigos necessarios, nestes, devera a Contratada, formata-los em conformidade
ao estabelecido na alinea “9” e “h” acima descritas, ou seja, o recebimento de Planilha de Servigos Pré-elaborada, ndo
exime ao contratado da responsabilidade de avaliar os descritivos dos itens servicos e de seus decorrentes, quanto a
padronizagdo, clareza e descrigdo completa e pormenorizada de forma a propiciar a correta composi¢cdo de pregos
desejada;

J) Para Composi¢do de prego unitario de homem/hora, adotar o prego de referéncia do SINAPI, quando o
mesmo nao for encontrado no SINAPI, adotar o valor minimo da categoria estabelecido pelo sindicato de classe local e,
para os mensalistas, seréo utilizados os valores de pesquisa no mercado, acrescidos dos encargos sociais e etc.;

k) Para as Composigées referentes &8 mdo de obra, de fornecedores de Servigos Terceirizados, poderdo ser
adotados pregos baseados em, no minimo, 3 (trés) cotagbes para fornecimento por empreitada de servicos com
especificidade; (Ex.: Pisos poliesportivos, Limpeza ‘fina” para entrega da obra/servigos, etc.), contudo, devidamente
equalizadas, conforme modelo a ser fornecido pela fiscalizacéo;

) Composigdo do preco unitario dos servigos (CPUs), todos os insumos (materiais béasicos/ou comuns e
equipamentos, adotar pregos baseados em fontes de publicagdes da construgéo civil; o procedimento de coleta de pregos
para fornecimento (insumos e servigos de empreita) devem ser na ordem: SINAPI, SBC, SUDECAP e SETOP (SETOP E
SUDECAP seréo transformadas em composi¢ées proprias do SESC). Para outras fontes de dados, seu uso deve ser
submetido a aprovagao do Sesc para consulta e/ou cotagdo de seus custos;

m) Para a composicéo de precos para servigos (CPUs) onde necessitem de implementagéo de insumos, diversos
aos constantes das fontes de consulta com preferéncia ou outras de utilizacdo aprovada pela Fiscalizagédo, sdo necessarias,
a espelho da condigao requerida na alinea “n”, a obtengdo de, no minimo, 3 (trés) cotagdes para fornecimento do insumo.

n) Cotar para todos os itens da planilha orgamentaria os valores de materiais e mao-de-obra separadamente
mesmo em casos de cotacdo de servicos de empreitada e/ou especializados;

0) Para as cotagées feitas em sites, um print da tela em que conste data e hora devera ser salvo em PDF. Estes
orgamentos deverdo ser entregues ao SESC sempre que solicitados e em todas as fases dos trabalhos. Nao podera ser
apresentada cotagdo de servicos por sites como exemplo: CONSTRUCOMPRAS ou MERCADO LIVRE. Serdo aceitas
cotagbes do Portal de Compras Governamentais, pesquisa publicada em midia especializada, sitios eletrbénicos
especializados ou de dominio amplo.

p) As cotacbes via e-mail deverdo ser obtidas através de no minimo trés fornecedores, apés o recebimento
devera ser feita uma analise tendo as seguintes consideragées: i) Verificar se o item que esta sendo cotado esta de acordo
com o solicitado; ii) Verificar se as unidades de medida sdo as mesmas; iij) Verificar se os impostos estdo condizentes com
0 servigo ou material ofertado; iv) Verificar se ha frete incluso na proposta; v) Verificar a validade das propostas; vi) Verificar
a aderéncia da condicdo e pagamento ofertada com a prevista na descricdo do Mapa de cotagdo.

q) Caso haja algum declinio por parte de um ou mais dos fornecedores consultados em ampla pesquisa de
mercado viavel, podera ser utilizado dois ou um prego, desde que a Fiscalizagdo seja previamente consultada e aprove
esta situagcdo. Caso isso ocorra, devera ser apresentada uma evidéncia formal do declinio e respectiva justificativa
fundamentada. Cabe avaliar se o declinio de fornecedores consta atrelada as particularidades das condigbes de contratagdo
previstas ou a possivel nhdo aderéncia desta, as condigbes ofertadas pelo mercado e assim, cabendo reanélise das
condigbes de cotagdo apresentadas ao mercado, onde pertinente.

r) A cotagdo de pregos praticados no Mercado para materiais e equipamentos especificos, quando houver a
referéncia (marca, modelo, dentre outros) no memorial descritivo elaborado pelo projetista e/ou ratificadas pela Fiscalizag&o,

devera ter seu prego ofertado por distribuidores/representantes/revendas do mesmo produto e/ou materiais que atendam
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tecnicamente ao solicitado. No orgamento basico detalhado de referéncia, somente serdo consideradas como equivalentes,
as alternativas que “atendam plenamente ao solicitado”, quando as caracteristicas técnicas acompanharem as
especificagbes nas propostas entregues, e compatibilizadas pela Contratada;

s) A planilha titulada “FR-01-IT-E-ENG-01 -BDI E EQUALIZACOES” (modelo fornecido pela Fiscalizagéo) —
devera ser totalmente preenchida eletronicamente. Quanto aos seus dados de coleta de pregos, para cada especialidade
(Grupo) de servigos apresentados, inclusive, as propostas de fornecimento, na forma e em nimero como preconizado nas
alineas “p” e “t.1” e, serdo analisados a cada item baseados no “critério de média com desvio padrao”, ndo serdo admitidas
diferencas significativas de pre¢os, com base nos critérios estabelecidos no modelo de Equaliza¢ées disponibilizado;

t) Para os insumos gerais utilizados, consoantes as condigbes estabelecidas na alinea “q”, devem compor uma
planilha “FR-01-IT-E-ENG-01 -BDI E EQUALIZACOES” apartada com preenchimento de dados de fonte, denominagéo,
especificacédo e pre¢os dos insumos, informando a base na publicacdo mais recente;

u) Para os insumos a serem utilizados de outras fontes de consulta, antecipadamente aprovada sua utilizagdo
pela Fiscalizagdo, deverdo atender na forma de “espelho” ao critério estabelecido na alinea “0” e, na integra, acompanhar
copia da publicacdo para comprovagéo e conferéncia pelos controles internos adotados pela fiscalizagéo.

v) As composicbes no ORCAFASCIO devem ter vinculo com as Equalizagbes. Deve ser apresentado link dos
insumos de forma a serem demonstrados um relatério que deverdo apresentar correlagdo entre os insumos do
ORCAFASCIO e os apresentados em formulario de equalizagdo. Os relatérios devem apresentar preco de custo e pre¢o
total de venda e links com a planilha de composigdo do BDI. O BDI de servigos devera seguir o padréo existente no FR-01-
IT-E-ENG-01 -BDI E EQUALIZACOES, ele devera conter ISS referente a parcela da méo de obra ja calculada nos servigos
referente a cidade de execugéo da obra;

w) Devera ser entregue planilha de equaliza¢do classificada pela coluna de descrigdo dos servigos, conforme
modelo disponibilizado;

x) Deveréd ser apresentada com base na analise critica dos respectivos pesos dos insumos/servicos no custo
geral previsto (curva ABC) as devidas justificativas, conforme modelo a ser fornecido pela Fiscalizacéo;

y) A elaboragao do Orgamento Basico de referéncia, devera ser entregue em cadernos impressos, apartados e
com todas as paginas assinadas pelos respectivos responsaveis técnicos e comprovantes de responsabilidade técnica

(ART/TRT/RRT).

3.36.3. Critérios de analise e aprovagao do Orgamento Basico de Referéncia

Para aprovagao das etapas do orgamento, serdo considerados os seguintes critérios:
ETAPA |

a) A aprovagédo da Etapa | estara sujeita ao levantamento completo dos servigos referentes a todos os projetos
aprovados pela Fiscalizagdo. Serdo considerados os itens da Etapa | como aprovados, desde que entregues com toda a
formatacdo, itemizagdo (seguindo uma EAP), detalhamento e levantamento de quantitativos baseados no caderno de
critérios de medicdo, conforme modelo sugerido pelo SESC. O levantamento devera ser elaborado seguindo uma
sequéncia pré-aprovada pela Fiscalizagdo do SESC. Levando em consideragdo os cémodos e edificios, separando em
cémodos para que o levantamento de quantidades possa ser utilizado em futuras medigées.

b) Seré considerada como entregue a Etapa | da elaboracdo do orcamento base contratado, a partir da
explanagdo pelo orgcamentista sobre as consideragbes relativas ao produto elaborado, em reunido agendada
antecipadamente com os envolvidos na Fiscalizagdo, onde serdo avaliados os aspectos de: “conhecimento do problema”,
planejamento e estruturagcdo do orgamento, itemizagdo segundo técnicas executivas de servigos e da avaliagdo do escopo
inserido nas composigbées de servigos e pregos.

c) A inobservéncia desta condigdo inviabilizara a analise e aprovagdo da Etapa | para prosseguimento do

processo e, imediatamente, em sua remuneragéo.
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ETAPA Il

d) Seréo considerados os itens aprovados da Etapa Il, desde que estejam com a elaboragdo do orgamento
basico de referéncia completo, sendo verificados os coeficientes das composigbes que devem estar coerentes com as
referéncias informadas, no minimo as trés cotagées de insumos e servigos com todas as informagdes do item 3.4.7 alinea
a); Equalizagbes com as devidas informagées pertinentes, caso falte algum informagédo ndo sera aprovado; A composi¢do
do BDI com sua justificativa; Composigbes de pregos unitarios com suas referéncias (SINAPI e demais tabelas) com seus
pregos devidamente atualizados e referenciados; Curva ABC dos servigos; Curva ABC de materiais; Curva ABC de Méao de
Obra; Histograma de equipamentos compativel com os servigos descritos na planilha; Histograma de méo de obra direta e
indireta compativeis com o0s servigos;, composi¢cdo da planilha de administragdo local da obra com todos os itens
necessarios ao volume da obra que esta sendo orgado; Cronograma fisico-financeiro contemplado todas as etapas da obra.
Cronograma macro da obra baseado na EAP e plano de ataque definido. Caderno de Especificacbes detalhado.

e) Sera considerada como entregue a Etapa Il da elaboragdo do orgamento basico de referéncia contratado, a
partir da explanagdo pelo orgamentista sobre as consideragées relativas ao orgamento completo elaborado, em reuniao
agendada antecipadamente com os envolvidos no projeto, onde serdo avaliados os aspectos de: plano de ataque da obra,
“finalizacdo do orcamento contemplando o prazo de execug¢do e o desembolso financeiro”, prego final e BDI. A empresa
apresentara uma justificativa da curva ABC com os dados do orgamento conforme modelo apresentado pela Fiscalizagao.
Apos esta entrega, o SESC avaliaré os custos do orgamento, caso identifique algum custo muito alto relativo na curva ABC
cabera uma anélise mais apurada por parte da Contratada para correcdo de desvios.

f) A inobservéncia desta condigcdo inviabilizara a analise e aprovagdo da Etapa Il para prosseguimento do
processo e, imediatamente, em sua remuneracgao.

g) A documentacgdo so devera ser entregue em uma via digital assinada e uma via impressa assinada, apos a
aprovagdo final da fiscalizagdo. Toda documentagdo devera ser montada e ordenada, com todas as paginas rubricadas,
obedecendo sempre a assinatura e carimbo nas paginas de cada cotacdo, planilha de quantidades, na planilha
orgamentaria, CPU’s, caderno de especificagéo e critério de medigdo, Planilhas de BDI’s, equalizagées, ART do orgamento

e todos os demais documentos da montagem do orgamento.

3.36.4. Documentos minimos na Entrega do Orgamento e Planejamento:

Em relagdo aos entregaveis atrelados ao Orgamento basico de referéncia e Planejamento da obra, com base nas
diretrizes e/ou respectivos modelos fornecidos pela Fiscalizagéo, tem-se no minimo:

a) Memorial descritivo/ Cadernos de especificagbes da obra;

b) Plano de ataque da obra estruturado em modelo de apresentagéo pré-definido pelo SESC;

c) Copias dos orgamentos de terceiros dos materiais, mdo-de-obra e servigos, no minimo trés propostas,
datadas, com papel timbrado, com referéncia a obra, local de execugédo, prazo de execugao e condigbes de pagamento,
enderegada a empresa orgamentista ou ao SESC, com assinatura eletrénica ou fisica. Os documentos poderéo ser aceitos
em original, fax ou e-mail. Para as cotac¢ées feitas em sites, um print da tela em que conste data e hora devera ser salvo
em PDF. Estes orgamentos deverao ser entregues ao SESC sempre que solicitados e em todas as fases dos trabalhos.

d) Copia das fontes geradoras dos indices, encargos sociais, impostos e taxas;

e) Planilha com a memoria de célculo para a determinagdo das quantidades (utilizada pelo Contratado, inclusive
com as férmulas de calculos digitais e em texto no corpo das colunas) em Excel;

f) Planilha com a memdria de céalculo para o somatério aplicados nas CPUs dos servigos itemizados, quanto
aos indices de produtividade da méo de obra do servigo principal e de seus sub-servigos, em Excel;

g) Planilha com a memoria de calculo para as estimativas de valores para servigos fechados e/ou completos
(utilizada pelo Contratado, inclusive com as férmulas de calculos digitais e em texto no corpo das colunas) em Excel;

h) Planilha detalhada da composicdo do BDI servigos e BDI Diferenciado de Materiais e Equipamentos;

i) Planilha orcamentaria do custo sem BDI;

6001-00384_23-VEN-PE-PRC-0000-TR-0002 - CADERNO DE ESPECIFICAGOES 61



Processo n2 Folha n2

6001-00384/23

j) Planilha do orgamento basico de referéncia com BDI;

k) Planilha resumo dos itens;

1) Planilhas das curvas ABC;

m) Caderno de critérios de medigao;

n) Histograma de Materiais;

0) Histograma de méo de obra com dimensionamento do efetivo direto e indireto;

p) Histograma de equipamentos;

q) Cronograma fisico com definicdo das etapas executivas e respectivos marcos de entrega e sang¢ées;

r) Cronograma financeiro com base nos critérios de pagamento definidos para cada etapa de recebimento e

aprovados pela fiscalizagao.

3.37. Cronograma de obra

Devera ser apresentado cronograma com o planejamento de execugdo dos servigos previstos na execugao da
reforma que por sua vez, esta baseada nos projetos desenvolvidos neste escopo.

O plano de ataque é o ato de elaborar um roteiro de atividades a ser seguido para realizagdo da reforma. E o
processo de estabelecer as agdes, 0s recursos € 0s meios necessarios para a execugao do projeto.

Deve ser tratado por meio de um relatério, desenho ou ambos a logistica a ser adotada para execugédo da obra
conforme projeto, no que diz respeito a: sequenciamento de atividades, ciclo dos suprimentos (chegada do material,
estocagem, manufatura e distribui¢do), layout de canteiro de obras, equipamentos, alteragdes necessarias no decorrer de
sua execucéo etc., respeitando as legislagdes vigentes.

Para o desenvolvimento do cronograma e plano de ataque da obra, as seguintes diretrizes devem ser observadas:

a) A vinculagdo dos servigos decorrentes da implantagdo dos projetos executivos aprovados com a EAP da
obra;

b) A elaboragdo e fundamentagéo do Plano de Ataque com sequéncia executiva, interferéncias, premissas e
particularidades vinculadas a execugéo do objeto;

c) Analise do tempo x caminho quanto a velocidades discrepantes ou interferéncias entre as atividades, prazo
de execug¢do da obra e sua fundamentagcdo com base no Plano de Ataque da Obra e compatibilizagdo com o orgamento;

d) A elaboragéo dos histogramas com o resumo do dimensionamento dos recursos (materiais/ mao de obra e
equipamentos) e respectivas analises das condigbes previstas no orgamento;

e) A definicdo de cronograma fisico financeiro, com respectivos marcos de entrega e marcos de sangdo

previstos e caminhos criticos conforme alinhamento com a Fiscalizagdo, levando em consideragdo os critérios de:

] Identificacdo de servigos que podem ser antecipados;
] Definicdo de datas para identificagcdo de prioridades e determinagao de tempos de execugao;
] Dependéncia com outras disciplinas.

f) Cabera a empresa Contratada a apresentagdo dos indices de produtividade considerados em cada um dos
servigos presentes no planejamento. Deverdo ser considerados os indices de produtividade, prioritariamente do SINAPI.
Na auséncia destes indices, poderao ser utilizadas produtividades de outras tabelas de referéncia;

g) Devera ser detalhada toda e qualquer mao de obra direta, indireta e terceirizados necessaria para execugdo
do objeto, descrevendo para cada uma das atividades as horas técnicas necessarias;

h) Devera ser detalhada todo e qualquer equipamento manual ou mecanizado necessario para execugdo do
objeto, descrevendo para cada uma das atividades as horas técnicas necessarias;

i) Devera ser contemplado no planejamento da obra, a indicagdo da data necessaria para compra de materiais
criticos, devido aos prazos de logistica no mercado nacional. (Ex. brinquedos, pisos atérmicos etc. deverdo possuir um
marco de compra, dado o prazo de fornecimento);

j) O planejamento da obra n&o podera contemplar trabalhos aos finais de semana, feriados ou horas extras.
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3.38. Plano de ataque e planejamento da obra

O plano de ataque é o ato de elaborar um roteiro de atividades a ser seguido para realizacdo da reforma. E o
processo de estabelecer as agdes, 0s recursos e 0s meios necessarios para a execugao do projeto.

Deve ser tratado por meio de um relatério, desenho ou ambos a logistica a ser adotada para execugéo da obra
conforme projeto, no que diz respeito a: sequenciamento de atividades, ciclo dos suprimentos (chegada do material,
estocagem, manufatura e distribuicdo), layout de canteiro de obras, equipamentos, alteragbes necessarias no decorrer de
sua execugao etc., respeitando o projeto de seguranga do trabalho e as demais legislacdes vigentes.

Deve apresentar solugdes de logistica de obra que garantam maior produtividade de execugdo com qualidade e
menor desperdicio.

Durante a elaboragao dos projetos executivos até a fase final de desenvolvimentos das atividades de levantamento
de quantidades e orgamentagdo, devera ser analisado e desenvolvido o planejamento da obra, para viabilizar a assertiva
obtengdo do objeto proposto, considerando o periodo de duragdo das obras, inclusive os itens referentes a operagéo
assistida, entrega de manuais da unidade e equipamentos, e documentacao técnica do as built e Databook, no que couber.

Para o desenvolvimento do planejamento da obra, escopo parte deste contrato, algumas diretrizes gerais devem ser
observadas:

a) A vinculagdo dos servigos decorrentes da implantagdo dos projetos executivos aprovados, memoriais
descritivos, escopos do orgamento e respectiva planilha de quantidades, com a EAP da obra, tendo como base na EAP
padréo;

b) A elaboragdo e fundamentagéo do Plano de Ataque com sequéncia executiva, interferéncias, premissas e
particularidades vinculadas a execug¢do do objeto;

c) Analise do tempo x caminho quanto a velocidades discrepantes ou interferéncias entre as atividades, prazo
de execugéo da obra e sua fundamentagdo com base no Plano de Ataque da Obra e compatibilizagdo com o orgamento,
com base na previsdo repassada pela Fiscalizagdo;

d) A elaboragéo dos histogramas com o resumo do dimensionamento dos recursos (materiais / méo de obra e
equipamentos) e respectivas analises das condigbes previstas no orgamento;

e) A definicdo de cronograma fisico e cronograma financeiro, com respectivos marcos de entrega e marcos de
sangao previstos e caminhos criticos conforme alinhado com a Fiscalizagdo, levando em consideragao os critérios de:

|.  Tarefas a serem executadas;
Il.  Conhecimento integral do empreendimento;
Ill.  Identificagdo de servigos que podem ser antecipados;
IV.  Definicdo de datas para identificacao de prioridades e determinagéo de tempos de execugao;
V. Necessidades do empreendimento no que se refere a recursos humanos e recebimento de materiais;
VI.  Dependéncia com outras disciplinas.

f) Cabera a empresa Contratada a apresentagdo dos indices de produtividade (KPI’s) considerados em cada
um dos servigos presentes no planejamento. Deverdo ser considerados os indices de produtividade, prioritariamente do
SINAPI. Na auséncia destes indices, poderao ser utilizadas produtividades de outras tabelas de referéncia. Por fim, na total
auséncia de indices, poderédo ser criados indices, desde que ocorra fundamentagdo a ser aprovada previamente pelo fiscal
do contrato;

g) Devera ser detalhada toda e qualquer mao de obra direta, indireta e terceirizados necessaria para execugao
do objeto, descrevendo para cada uma das atividades as horas técnicas necessarias;

h) Devera ser detalhada todo e qualquer equipamento manual ou mecanizado necessario para execugdo do
objeto, descrevendo para cada uma das atividades as horas técnicas necessarias;

i) Devera ser contemplado no planejamento da obra, a indicagdo da data necessaria para compra de materiais
criticos, devido aos prazos de logistica no mercado nacional. (Ex. Elevadores, Esquadrias etc. deverdo possuir um marco

de compra, dado o prazo de fornecimento);
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j) O planejamento da obra n&o podera contemplar trabalhos aos finais de semana, feriados ou horas extras;

k) Devera ser apresentada a sequéncia de construgcdo das instalagcbes provisérias no canteiro de obras,
considerando a mobilidade conforme a evolugdo do empreendimento;

I) Devera ser conjugado ao planejamento o mapa de chuvas e raios, e seu respectivo impacto nas
produtividades;

m) Analise do tempo x caminho quanto a velocidades discrepantes ou interferéncias entre as atividades O prazo
de execugdo da obra e sua fundamentagdo com base no Plano de Ataque da Obra e compatibilizagdo com o orgamento,
com base na previsdo repassada pela Fiscalizagdo;

n) A elaboragéo dos histogramas com o resumo do dimensionamento dos recursos (materiais / méo de obra e
equipamentos) e respectivas analises das condigbes previstas no orgamento levando em consideragao;

l. Necessidades do empreendimento, suas frentes de trabalho e atendimento ao Cronograma;
Il.  Necessidade de mao de obra com niumero de profissionais utilizados por categoria/tarefa e quantitativo
de mao de obra direta e indireta;
lll.  Determinagdo da logistica, definindo a necessidade de ferramentas e equipamentos;
V. Recursos adicionais como estadias, acomodacdes e alimentacao;
V.  Recursos Sobressalentes.

o) A definicdo de cronograma fisico e cronograma financeiro, com respectivos marcos de entrega e marcos de
sangéo previstos, conforme alinhado com a Fiscalizagdo;

p) Esclarecer detalhadamente os servigos por disciplina, com priorizagdo e diretrizes para orientagdo do
planejamento;

q) Definir estrutura organizacional e distribuicdo da equipe chave;

r) Levantamento de necessidades de RH e logistica;

s) Andamento do Cronograma;

t) Reunibes externas de planejamento.

4. Coordenagao e compatibilizagao de projetos

4.1. Coordenacao de projeto

A coordenacgao geral das atividades técnicas dos projetos deve ser realizada pela Contratada prioritariamente em
funcdo das determinagdes do projeto de arquitetura. Todas as atividades de projeto devem ser coordenadas pela
Contratada de modo a promover ou facilitar as consultas e informagbes entre os autores dos projetos das
disciplinas/especialidades técnicas, solucionado as interferéncias entre os diversos sistemas da edificagao.

A coordenacéo especifica de cada uma das atividades técnicas dos projetos e de seus elementos e componentes
devem ser atribuidas pela Contratada aos profissionais responséaveis pela concepgéo e detalhamento, de acordo com a
especialidade. Desta forma, cumprira a cada area técnica ou especialidade o desenvolvimento do projeto especifico
correspondente e compatibilizado com as demais especialidades.

A sequéncia de atividades técnicas dos projetos deve ser programada cronologicamente, segundo critérios de
coordenagédo e subordinagdo, de modo que a produgdo das informagdes possa ser acumulada, detalhada e articulada
progressivamente, com reporte formal e periddico a Contratante, pelo coordenador geral, até a concluséo dos projetos.

A coordenacéo geral devera:

= Coordenar a execugdo dos servigos a partir do projeto conceitual fornecido

= Promover a garantia da qualidade dos projetos;

= Garantir as entregas de projeto conforme o cronograma fisico de desenvolvimento dos projetos;

= Realizar a analise de projetos, memoriais descritivos e especificagdes, verificando sua adequagédo as boas
normas técnicas e recomendagdes das companhias concessionarias e boas praticas, atentando para possiveis

especificagbes de materiais/ servigos fora de uso ou de dificil conservacéo, obtengdo ou execugéo;
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» Realizar levantamento detalhado das divergéncias existentes entre as diversas especialidades de projeto,
seus memoriais e especificagbes, solucionando antecipadamente a entrega a Contratante os eventuais problemas de
interface de solugbes e especificagées compatibilizando-as;

= Realizar o controle de modificagbes e consequente revisdo nos projetos;

= Supervisionar e aprovar os documentos referentes a cada etapa do projeto, antes de sua remessa a
Contratante. A validagdo dos projetos deve ser coordenada de forma que o resultado de cada etapa seja compativel com o
produto anteriormente definido;

= Avaliar o desempenho dos servigos do projeto, a partir dos requisitos de qualidade exigidos pelo Contratante,
a fim de orientar os projetistas no desenvolvimento das atividades do projeto de forma a garantir o minimo de revisées e
reincidéncia de ocorréncias entre as etapas de projetos previstas, registradas nos relatérios de analise dos projetos;

= FElaborar os Relatérios de Coordenacéo a cada etapa de desenvolvimento do projeto documentando as suas
acbes de coordenagdo devidamente vinculados a apresentacdo dos registros de compatibilizagdo dos projetos,
documentos/relatérios e registros de remessa de documentos. A atividade de coordenagdo tera como premissa basica
garantir o atendimento das necessidades do Contratante e a obtengédo de projetos coerentes e completos (sem conflitos
entre as diferentes especialidades), assim como decidir entre alternativas para a solugcdo de problemas técnicos, em
especial nas interfaces entre as especialidades.

Constituird atribuicdo da Contratada, através do Coordenador-Geral, o estabelecimento de Reunibes de Projeto
periodicamente acordadas junto a equipe técnica do Contratante, de forma que sejam transmitidas claramente todas as
informagdes atinentes ao andamento das atividades, em consonancia com o Cronograma de fases e etapas de cada projeto.
Incluem-se também as reunides periédicas junto aos Responsaveis Técnicos de cada projeto de forma a viabilizar
e garantir o perfeito entrosamento entre os projetos e suas interferéncias.

Além das reunides periodicas constantes na Programagéo de Reunides de Apresentagéo de Projeto, a Contratante
mantera contato com a Contratada com frequéncia, no minimo, quinzenal, de forma a sanar duvidas eventualmente
existentes em subsidio ao perfeito andamento dos servigos e alcance dos objetivos preestabelecidos.

Ficara a cargo da Contratada, através do Coordenador, a confecgdo das Atas correspondentes e remessa a
Contratante, devidamente assinadas, contendo todas as informacgdes e questdes definidas, prazos e responsabilidades, de
forma que figuem perfeitamente documentadas as decisdes tomadas.

As Atas deverdo ser encaminhadas a Contratante em até 2 (dois) dias uteis apds a realizagdo da reunido para
aprovagao.

Sera de responsabilidade da Contratada através do Coordenador-Geral fazer finalizar as pendéncias no
desenvolvimento do projeto e fazer proceder as respectivas solugdes estabelecidas e validadas, transmitindo-as as demais
partes interessadas.

O responsavel pela coordenagédo serdo devidamente e formalmente designadas no periodo de mobilizacdo do
contrato, mediante comprovagdo das respectivas qualificagdes técnicas exigidas, bem como, condigdes de vinculos

contratuais firmados, conforme previsto em edital e seus anexos.

4.1.1. Atividades da coordenacgéao de projeto para atendimento a ABNT NBR 15575

A coordenacgédo de projeto deve identificar as especialidades de projeto necessarias ao cumprimento dos requisitos
da norma de desempenho e os momentos de execugdo de cada especialidade para que todos os requisitos sejam
atendidos, conforme norma.

A fim de propiciar a andlise necessaria para o atendimento a norma devem ser previstas no cronograma de projetos
reunides especificas para discussdo de:

a) Atendimento aos requisitos da norma de desempenho que requerem estudos especificos:

. Desempenho luminico — niveis a atender, avaliagédo a ser feita;
. Acessibilidade — atendimento a ABNT NBR 9050 e legislagdo;
= Andlise de seguranca no uso e operagao com projetos de Arquitetura e complementares;
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b) Analise de seguranga contra incéndio com projetos de estruturas, arquitetura, vedagoes, interiores,
sistemas hidraulicos, elétricos e de ar-condicionado.

A coordenagdo geral de projeto deve planejar etapa especifica com cada projetista para andlise de todas as
condigdes de uso e operagao da edificagdo que devam alimentar o processo de projeto e especificagdes, pela influéncia
sobre o desempenho dos sistemas construtivos tais como: populagdo permanente e ndo permanente que circulara pelas
piscinas de hdspedes e nos diversos ambientes, cargas a serem consideradas, trafego a ser considerado em pisos e lajes
externas, operagdes de lavagem e limpeza que sejam necessarias nos ambientes e sistemas construtivos, ambientes com
necessidades especificas como areas molhaveis e molhadas, ambientes acessiveis a pessoas com mobilidade reduzida,
ambientes de usos especificos.

A coordenagéo de projeto deve definir todas as condi¢cdes de exposi¢cao a serem consideradas com os respectivos
projetistas e providenciar ou solicitar para que sejam realizadas as andlises pertinentes a:

= Classificagdo de ruido de entorno das piscinas para atendimento ao requisito de desempenho acustico de
fachadas;
= Identificagcdo da zona biocliméatica para os requisitos de desempenho térmico;
= Identificagcdo de condi¢cbes de exposi¢cdo que possam afetar a durabilidade.
Definir ou sugerir os padrdes de apresentagdo dos documentos de projeto para que apresentem as evidéncias de

atendimento aos requisitos de desempenho e as normas técnicas que incidem sobre as piscinas de hospedes.

4.2. Compatibilizagao de projeto

Os projetos das diferentes especialidades serdo superpostos de modo a verificar as interferéncias entre si e os

problemas evidenciados para que a coordenacgéo geral possa soluciona-los;

Devera ser feita, pela Contratada, a compatibilizagéo desde o inicio da concepgao das disciplinas de projeto de modo
que possiveis erros possam ser detectados e corrigidos antecipadamente, principalmente na fase de projeto executivo. A
analise, verificagcéo e correcao das interferéncias entre as diferentes solu¢des de projeto visam ao perfeito ajuste entre eles,
de modo a contribuir para a obtenc¢éo dos padrées de qualidade na entrega final do produto;

A compatibilizagdo tem como referéncia o projeto arquiteténico, ndo impedindo sua flexibilidade no desenvolvimento
compativel com os demais, tendo em vista critérios técnico-econdmicos. A agdo de superposicdo de projetos e a sua
visualizagao espacial consistem em ferramentas, por sua natureza sistematica, detectores de possiveis conflitos evitando-
se, dessa forma, erros e minimizando as divergéncias entre os projetos e simplificando a execug¢ao da obra.

Devera ser apresentado o arquivo de sobreposigéo entre as principais disciplinas com o projeto arquiteténico. Todas
as disciplinas devem adotar um "EIXO BASE" e escala (em centimetros) para execugéo dos projetos de forma a facilitar a
sua sobreposi¢éo e padronizagao.

O desempenho relativo a compatibilizacdo dos projetos entre as diversas especialidades sera avaliado pelo grau de
corregdes e revisdes demandados na evolugao dos relatérios de revisdes de projetos de cada uma das etapas, de forma a
viabilizar o cumprimento do requisito relativo a qualidade da atividade de compatibilizagdo de projeto, dada a relevancia e
impacto da atividade no objeto contratado.

A compatibilizagdo devera ser comprovada pelo coordenador a cada etapa de desenvolvimento do projeto através
da apresentagao dos registros de compatibilizagido dos projetos, documentos/relatérios, atas de reunido entre o responsavel
pela compatibilizacdo e subcontratadas e a apresentacdo de cronograma de acompanhamento das disciplinas. A
compatibilizagao tera como premissa basica garantir a obtengéo de projetos coerentes e completos (sem conflitos entre as
diferentes especialidades), assim como decidir entre alternativas para a solugédo de problemas técnicos, em especial nas
interfaces entre as especialidades.

Caso fique evidente, através dos servigcos encaminhados a Contratante que nao esta sendo realizada a
compatibilizacdo dos projetos ou relatérios técnicos, a Contratada podera sofrer sangées dispostas no instrumento

contratual e seus anexos.
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5. Consultoria

5.1. Consultoria

O objetivo deste trabalho de consultoria € permitir que os profissionais responsaveis pela elaboragdo do projeto
sejam envolvidos, caso necessario, na fase de execugao da obra do Parque Aquatico, no Sesc Venda Nova. Nesse sentido
o trabalho de consultoria consiste na analise de compatibilidade entre o projeto executivo fornecido e as demandas surgidas
porventura na fase de execugéo, bem como a proposicéo de solugbes para ocorréncias supervenientes identificadas na
fase de obra.

Erros de projeto ndo serdo enquadrados neste item de consultoria pois trata-se de responsabilidade legal da
Contratada e, portanto, ndo serdo objeto de remuneragéo. As consultorias deverdo ocorrer no local da obra ou Sede do
Sesc em Minas de acordo com o solicitado pela Contratada. Cada consultoria realizada devera registrada em ata de reuniéo,
bem como as alteragdes identificadas e propostas.

O valor de referéncia para o item na planilha orgamentaria considera a hora de consultoria, inclusas despesas de

transporte, combustivel, hospedagem e alimentagao no municipio da obra.
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