
Obra

OBRAS DE ADEQUAÇÕES PRECEND E DRENAGEM (TRECHO A) - 

UNIDADE SESC VENDA NOVA

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS TÉCNICOS 38.132,49 1,26 %

 1.1 SONDAGEM (CAIXA DETENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS) 6.316,08 0,21 %

 1.1.1  SESC-TEC-

017 

Próprio PERFURAÇÃO DE SOLO SONDAGEM À PERCUSSÃO (NBR 6484:2020) M 20 95,00 122,27 2.445,40 0,08 %

 1.1.2  SESC-TEC-

019 

Próprio Copia da SUDECAP (65.01.01) - MOBILIZAÇÃO, INST. E DESMOBILIZAÇÃO 

P/EXECUÇÃO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO (NBR 6484:2020)

UN 1 1.500,00 1.930,65 1.930,65 0,06 %

 1.1.3  SESC-TEC-

018 

Próprio LAUDO DE SONDAGEM UN 1 1.507,29 1.940,03 1.940,03 0,06 %

 1.2 PROJETO EXECUTIVO / COMPLEMENTARES / ASBUILT 6.998,85 0,23 %

 1.2.1  SESC-STE-

001 

Próprio Copia da SETOP (ED-3123) - AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 

10.000 M2

UN 1 5.437,69 6.998,85 6.998,85 0,23 %

 1.3 VISTORIA CAUTELAR 2.080,90 0,07 %

 1.3.1  SESC-STE-

019 

Próprio LAUDO VISTORIA CAUTELAR - 500M2 < ÁREA CONSTRUÍDA <= 2000M2, 

INCLUSIVE EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

(ART)

UN 2 808,37 1.040,45 2.080,90 0,07 %

 1.4 CONSULTORIA TÉCNICA 22.736,66 0,75 %

 1.4.1  SESC-TEC-

020 

Próprio PARECER  GEOTÉCNICO -  NÍVEL 3 UN 1 17.665,03 22.736,66 22.736,66 0,75 %

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 799.723,61 26,51 %

 2.1  SESC-ADM-

013 

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL - OBRA DE ADEQUAÇÃO PRECEND E 

DRENAGEM (TRECHO A) - SESC VENDA NOVA

UN 1 621.337,59 799.723,61 799.723,61 26,51 %

 3 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CANTEIRO DE OBRAS 220.346,96 7,30 %

 3.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA 4.179,69 0,14 %

 3.1.1  SESC-REV-

043 

Próprio Copia da SINAPI (74209/001) - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO

m² 9 360,82 464,41 4.179,69 0,14 %

 3.2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 8.956,92 0,30 %

 3.2.1  SESC-MOB-

002 

Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA UN 1 6.959,00 8.956,92 8.956,92 0,30 %

 3.3 TAPUMES / CERCAS / FECHAMENTOS 81.983,25 2,72 %

 3.3.1  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 66 133,87 172,30 11.371,80 0,38 %

 3.3.2  SESC-CAN-

003 

Próprio Copia da SETOP (IIO-TAP-026) - TAPUME COM TELA DE POLIETILENO M 3185 17,23 22,17 70.611,45 2,34 %

 3.4 CONTAINERS PARA ESCRITÓRIO / ALMOXARIFADO / REFEITÓRIO / 

VESTIÁRIO

87.155,82 2,89 %

 3.4.1  SESC-CAN-

069 

Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, 

DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM 

GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER

un 4 1.738,78 2.237,98 8.951,92 0,30 %

 3.4.2  SESC-CAN-

014 

Próprio LOCAÇÃO DE CONTAINER - SANITÁRIO/CHUVEIRO 6,00X2,50M,  4 CHUV, 3 

SANITARIOS, 1 LAVAT, E 1 MICTORIO, COM ISOLAMENTO TÉRMICO - 

CONFORME NR18

MES 10 2.000,00 2.574,20 25.742,00 0,85 %

 3.4.3  SESC-CAN-

015 

Próprio LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO DE OBRAS 6,00X2,50M, COM 

ISOLAMENTO TÉRMICO E AR CONDICIONADO - CONFORME NR18

MES 10 1.700,00 2.188,07 21.880,70 0,73 %

 3.4.4  SESC-CAN-

016 

Próprio LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO DE OBRAS 6,00X2,50M, COM 

ISOLAMENTO TÉRMICO - CONFORME NR18

MES 10 700,00 900,97 9.009,70 0,30 %

 3.4.5  SESC-CAN-

017 

Próprio LOCAÇÃO DE CONTAINER - REFEITÓRIO DE OBRAS 6,00X2,50M, COM 

ISOLAMENTO TÉRMICO - CONFORME NR18

MES 10 1.200,00 1.544,52 15.445,20 0,51 %

 3.4.6  SESC-CAN-

073 

Próprio LOCAÇÃO MENSAL DE ESTRUTURA DE COBERTURA IMPERMEÁVEL 

(TENDA) INCLUSIVE MONTAGEM E FRETE.

M² 90 52,89 68,07 6.126,30 0,20 %

 3.5 INSTALAÇÕES PARA CANTEIRO DE OBRAS (INFRAESTRUTURA) 33.969,63 1,13 %

 3.5.1  SESC-CAN-

074 

Próprio BANHEIRO QUÍMICO E REBOQUE PARA TRANSPORTE DE BANHEIRO 

QUÍMICO

MES 20 1.003,05 1.291,02 25.820,40 0,86 %

 3.5.2  SESC-CAN-

005 

Próprio ADEQUAÇÃO CONFORME NR18  PARA ESCRITÓRIO DA EMPREITEIRA UN 1 1.809,74 2.329,31 2.329,31 0,08 %

 3.5.3  SESC-CAN-

006 

Próprio ADEQUAÇÃO CONFORME NR18 PARA REFEITÓRIO UN 1 1.007,69 1.296,99 1.296,99 0,04 %

 3.5.4  SESC-CAN-

007 

Próprio ADEQUAÇÃO CONFORME NR18 PARA INSTALAÇÃO SANITÁRIA UN 1 2.258,18 2.906,50 2.906,50 0,10 %

 3.5.5  SESC-CAN-

008 

Próprio ADEQUAÇÃO CONFORME NR18 PARA VESTIÁRIO UN 1 1.255,87 1.616,43 1.616,43 0,05 %

 3.6 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA 4.101,65 0,14 %

 3.6.1  SESC-URB-

055 

Próprio CONE EM PVC H= 75 CM UN 40 40,77 52,47 2.098,80 0,07 %

 3.6.2  103697 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA 

PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E 

SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022

UN 10 117,12 150,74 1.507,40 0,05 %

 3.6.3  SESC-CAN-

077 

Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO E ADVERTÊNCIA, INCLUINDO FORNECIMENTO, 

TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E REMOÇÃO PARA OUTRO LOCAL DA OBRA 

(DP0301-01)

M² 2,5 153,98 198,18 495,45 0,02 %

 4 SERVIÇOS PRELIMINARES 13.086,05 0,43 %

 4.1 SUPRESSÃO DE ÁRVORE 13.086,05 0,43 %

 4.1.1  SESC-SPR-

028 

Próprio SUPRESSAO DE ARVORE - SUP. ARVORE PEQ. PORTE (ATE 3M)INCLUS. 

CORTE LENHA

UN 5 131,42 169,15 845,75 0,03 %

 4.1.2  SESC-URB-

040 

Próprio REMOÇAO DE RAIZES (DESTOCA) REMANESCENTE DE TRONCO DE 

ARVORE DE 120CM A160CM

UN 5 1.902,00 2.448,06 12.240,30 0,41 %

 5 EQUIPAMENTOS 8.499,20 0,28 %

 5.1 BOMBEAMENTO DE ÁGUA EM VALAS 8.499,20 0,28 %

 5.1.1  104482 SINAPI ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022 H 256 25,80 33,20 8.499,20 0,28 %

 6 CONTENÇÕES 3.008,70 0,10 %

 6.1 BARRAGEM 3.008,70 0,10 %

 6.1.1  SESC-DRE-

105 

Próprio BARRAGEM TIPO B - SACO RAFIA 50KG (SOLO/CIMENTO-50KG/M3) - 

PADRÃO SUDECAP

M³ 10 233,76 300,87 3.008,70 0,10 %

 7 ALVENARIAS 1.341,72 0,04 %

 7.1 RECOMPOSIÇÃO DAS ALVENARIAS (MUROS/MURETAS JARDINEIRAS) 1.341,72 0,04 %

 7.1.1  103326 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 12 86,87 111,81 1.341,72 0,04 %

 8 REVESTIMENTOS EXTERNOS 12.316,78 0,41 %

 8.1 REVESTIMENTO EXTERNO PAREDES 818,86 0,03 %

 8.1.1  SESC-REV-

003 

Próprio CHAPISCO RÚSTICO GROSSO, COM ADIÇÃO DE BRITA N.1 m² 18 18,33 23,59 424,62 0,01 %

 8.1.2  87530 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

m² 8 38,29 49,28 394,24 0,01 %

 8.2 REVESTIMENTO EXTERNO PISO (CT AMERICA) 11.497,92 0,38 %

 8.2.1  SESC-REV-

009 

Próprio ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO DE PISO, ESP. 3MM A 5MM M² 236 37,86 48,72 11.497,92 0,38 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 11/2023 - Minas 

Gerais

SBC - 12/2023 - Minas 

Gerais

SICRO3 - 07/2023 - Minas 

Gerais

28,71% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.
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 9 PINTURA (CT AMERICA) 10.335,88 0,34 %

 9.1 PINTURA PISO 10.335,88 0,34 %

 9.1.1  102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 236 23,96 30,83 7.275,88 0,24 %

 9.1.2  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M 1700 1,40 1,80 3.060,00 0,10 %

 10 INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO 1.905.050,01 63,14 %

 10.1 REDE DE DRENAGEM 1.325.212,90 43,92 %

 10.1.1 DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES / RETIRADAS 17.601,82 0,58 %

 10.1.1.1  022151 SBC RETIRADA PISO PAVIMENTO PEDRAS IRREGULARES 

C/REAPROVEITAMENTO

m² 835 8,99 11,57 9.660,95 0,32 %

 10.1.1.2  SESC-SPR-

012 

Próprio DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.

m³ 7,63 97,49 125,47 957,33 0,03 %

 10.1.1.3  97625 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 0,63 63,76 82,06 51,69 0,00 %

 10.1.1.4  90438 SINAPI FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. 

AF_05/2015

UN 10 49,41 63,59 635,90 0,02 %

 10.1.1.5  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018

m² 297,66 2,76 3,55 1.056,69 0,04 %

 10.1.1.6  SESC-SPR-

008 

Próprio Copia - Copia da SETOP (DEM-PIS-015) - DEMOLIÇÃO DE PISO DE PEDRAS 

(MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, LAGOA SANTA, SÃO TOMÉ), INCLUSIVE 

AFASTAMENTO

m² 8 26,59 34,22 273,76 0,01 %

 10.1.1.7  SESC-SER-

038 

Próprio REMOÇÃO DE GUARDA CORPO / CORRIMÃO DE FORMA MANUAL - COM 

REAPROVEITAMENTO

m² 3 53,31 68,61 205,83 0,01 %

 10.1.1.8  SESC-URB-

039 

Próprio RETIRADA DE MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO M 78 12,05 15,50 1.209,00 0,04 %

 10.1.1.9  SESC-SPR-

014 

Próprio REMOÇÃO MANUAL DE TERRA E VEGETAÇÃO BAIXA (JARDINEIRA), 

INCLUINDO CARGA EM CAÇAMBA.

m³ 31,48 21,32 27,44 863,81 0,03 %

 10.1.1.10  SESC-SPR-

056 

Próprio DEMOLIÇÃO DE GUIA DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.

M 99 21,09 27,14 2.686,86 0,09 %

 10.1.2 TUBULAÇÃO PARA REDE DE DRENAGEM 620.998,65 20,58 %

 10.1.2.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 95,78 70,29 90,47 8.665,21 0,29 %

 10.1.2.2  90084 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 

3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_02/2021

m³ 1209 11,12 14,31 17.300,79 0,57 %

 10.1.2.3  101576 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 

0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

m² 350,14 46,69 60,09 21.039,91 0,70 %

 10.1.2.4  101578 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 

1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

m² 866,5 39,40 50,71 43.940,21 1,46 %

 10.1.2.5  012003 SBC ESCADA/DEGRAUS MADEIRA EM ACLIVE ACENTUADO-LARGURA 1,2m M 2,5 258,90 333,23 833,07 0,03 %

 10.1.2.6  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 910,15 5,45 7,01 6.380,15 0,21 %

 10.1.2.7  SESC-URB-

016 

Próprio REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM 

SOQUETE

M² 910,15 8,56 11,01 10.020,75 0,33 %

 10.1.2.8  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 19,54 388,83 500,46 9.778,98 0,32 %

 10.1.2.9  SESC-HID-

193 

Próprio FORMA PARA BERÇO EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA M² 242,44 36,82 47,39 11.489,23 0,38 %

 10.1.2.10  94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 123,91 432,59 556,78 68.990,60 2,29 %

 10.1.2.11  SESC-DRE-

015 

Próprio FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 

DRENAGEM/PLUVIAL- SÉRIE NORMAL, DN 300 MM, INCLUSIVE 

CONEXÕES

m 244,3 418,39 538,50 131.555,55 4,36 %

 10.1.2.12  92219 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

M 80 196,39 252,77 20.221,60 0,67 %

 10.1.2.13  92221 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

M 367 350,40 450,99 165.513,33 5,49 %

 10.1.2.14  92223 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

M 49 554,08 713,15 34.944,35 1,16 %

 10.1.2.15  90728 SINAPI JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 300 MM E O POÇO DE VISITA/ 

CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. 

AF_01/2021

UN 50 39,58 50,94 2.547,00 0,08 %

 10.1.2.16  90732 SINAPI JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 600 MM E O POÇO DE VISITA/ 

CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. 

AF_01/2021

UN 67 68,09 87,63 5.871,21 0,19 %

 10.1.2.17  102265 SINAPI JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 800 MM E O POÇO DE VISITA/ 

CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. 

AF_01/2021

UN 9 87,09 112,09 1.008,81 0,03 %

 10.1.2.18  SESC-URB-

056 

Próprio REMOCAO DE ESCORAMENTO VALAS H=1,60m M 510,46 8,28 10,65 5.436,39 0,18 %

 10.1.2.19  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016

m³ 1126,04 23,27 29,95 33.724,89 1,12 %

 10.1.2.20  96399 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 67 137,90 177,49 11.891,83 0,39 %

 10.1.2.21  SESC-TEC-

21 

Próprio TESTE DE ESTANQUEIDADE DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS M 740,08 5,38 6,92 5.121,35 0,17 %

 10.1.2.22  000128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³ 123,91 29,62 38,12 4.723,44 0,16 %

 10.1.3 CAIXAS DE PASSAGEM PARA REDE DE DRENAGEM 49.517,05 1,64 %

 10.1.3.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 5,5 70,29 90,47 497,58 0,02 %

 10.1.3.2  90084 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 

3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_02/2021

m³ 3,1 11,12 14,31 44,36 0,00 %

 10.1.3.3  101576 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 

0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

m² 5,44 46,69 60,09 326,88 0,01 %

 10.1.3.4  101578 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 

1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

m² 3,52 39,40 50,71 178,49 0,01 %

 10.1.3.5  SESC-URB-

016 

Próprio REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM 

SOQUETE

M² 12,8 8,56 11,01 140,92 0,00 %

 10.1.3.6  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,28 388,83 500,46 640,58 0,02 %

 10.1.3.7  100322 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

m³ 1,28 158,75 204,32 261,52 0,01 %
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 10.1.3.8  SESC-DRE-

098 

Próprio CX PASSAGEM/INSPEÇÃO PRÉ FABRICADA CONCRETO 0,6X0,6X0,5 

(CXLXH) DRENAGEM C/ GRELHA DE AÇO

UN 20 1.661,89 2.139,01 42.780,20 1,42 %
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 11/2023 - Minas 

Gerais

SBC - 12/2023 - Minas 

Gerais

SICRO3 - 07/2023 - Minas 

Gerais

28,71% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

 10.1.3.9  SESC-DRE-

101 

Próprio ALTEAMENTO PARA CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO TIJOLO MACIÇO 

0,6X0,6 (CXL)

UN 8 434,82 559,65 4.477,20 0,15 %

 10.1.3.10  SESC-URB-

056 

Próprio REMOCAO DE ESCORAMENTO VALAS H=1,60m M 9,6 8,28 10,65 102,24 0,00 %

 10.1.3.11  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016

m³ 2,24 23,27 29,95 67,08 0,00 %

 10.1.4 POÇO DE VISITA PARA REDE DE DRENAGEM 136.453,54 4,52 %

 10.1.4.1  90084 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 

3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_02/2021

m³ 113,64 11,12 14,31 1.626,18 0,05 %

 10.1.4.2  101578 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 

1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

m² 157,49 39,40 50,71 7.986,31 0,26 %

 10.1.4.3  SESC-URB-

016 

Próprio REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM 

SOQUETE

M² 68,82 8,56 11,01 757,70 0,03 %

 10.1.4.4  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 6,88 388,83 500,46 3.443,16 0,11 %

 10.1.4.5  100322 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

m³ 6,88 158,75 204,32 1.405,72 0,05 %

 10.1.4.6  SESC-DRE-

084 

Próprio POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP - D=  600 MM UN 18 2.416,75 3.110,59 55.990,62 1,86 %

 10.1.4.7  SESC-DRE-

100 

Próprio POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP - D= 800 MM UN 3 2.470,42 3.179,67 9.539,01 0,32 %

 10.1.4.8  SESC-DRE-

099 

Próprio POÇO DE VISITA TIPO B - PADRAO SUDECAP D=  600 MM UN 2 2.626,53 3.380,60 6.761,20 0,22 %

 10.1.4.9  SESC-DRE-

085 

Próprio POÇO DE VISITA TIPO C - PADRAO SUDECAP - D=  600 MM UN 1 3.530,81 4.544,50 4.544,50 0,15 %

 10.1.4.10  SESC-DRE-

086 

Próprio CHAMINE DE POÇO DE VISITA - PADRAO SUDECAP - TIPO B-ANEL 

CONCRETO CA-1, C/ DEGRAUS EM AÇO CA 25

M 14,13 588,97 758,06 10.711,38 0,36 %

 10.1.4.11  SESC-DRE-

087 

Próprio TAMPAO DE POÇO DE VISITA EM FERRO FUNDIDO NODULAR UN 24 989,34 1.273,37 30.560,88 1,01 %

 10.1.4.12  SESC-URB-

056 

Próprio REMOCAO DE ESCORAMENTO VALAS H=1,60m M 154 8,28 10,65 1.640,10 0,05 %

 10.1.4.13  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016

m³ 8,87 23,27 29,95 265,65 0,01 %

 10.1.4.14  96399 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 6,88 137,90 177,49 1.221,13 0,04 %

 10.1.5 BOCA DE LOBO PARA REDE DE DRANAGEM 71.586,82 2,37 %

 10.1.5.1  90084 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 

3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_02/2021

m³ 46,87 11,12 14,31 670,70 0,02 %

 10.1.5.2  SESC-URB-

016 

Próprio REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM 

SOQUETE

M² 40,5 8,56 11,01 445,90 0,01 %

 10.1.5.3  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 3,44 388,83 500,46 1.721,58 0,06 %

 10.1.5.4  100322 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

m³ 3,44 158,75 204,32 702,86 0,02 %

 10.1.5.5  SESC-DRE-

090 

Próprio CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO - TIPO B (CONCRETO) - PADRAO 

SUDECAP

UN 27 125,14 161,06 4.348,62 0,14 %

 10.1.5.6  SESC-DRE-

089 

Próprio CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO TIPO B 

(CONCRETO) - PADRAO SUDECAP

UN 27 374,97 482,62 13.030,74 0,43 %

 10.1.5.7  97935 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020

UN 26 952,07 1.225,40 31.860,40 1,06 %

 10.1.5.8  97936 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020

UN 1 1.905,17 2.452,14 2.452,14 0,08 %

 10.1.5.9  SESC-DRE-

093 

Próprio ALTEAMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES / BLOCO DE 

CONCRETO

M 13 876,71 1.128,41 14.669,33 0,49 %

 10.1.5.10  SESC-DRE-

102 

Próprio ALTEAMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA / BLOCO DE 

CONCRETO

M 0,5 1.504,87 1.936,91 968,45 0,03 %

 10.1.5.11  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016

m³ 23,91 23,27 29,95 716,10 0,02 %

 10.1.6 CANALETAS PARA REDE DE DRENAGEM 42.707,71 1,42 %

 10.1.6.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 59 70,29 90,47 5.337,73 0,18 %

 10.1.6.2  SESC-URB-

016 

Próprio REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM 

SOQUETE

M² 134,64 8,56 11,01 1.482,38 0,05 %

 10.1.6.3  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 6,96 388,83 500,46 3.483,20 0,12 %

 10.1.6.4  102990 SINAPI CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

M 35 53,13 68,38 2.393,30 0,08 %

 10.1.6.5  102993 SINAPI CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

M 99 135,15 173,95 17.221,05 0,57 %

 10.1.6.6  103003 SINAPI GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, 

ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 35 283,92 365,43 12.790,05 0,42 %

 10.1.7 CAIXA DETENTORA DE ÁGUA PLUVIAL PARA REDE DE DRENAGEM 210.682,53 6,98 %

 10.1.7.1 TRABALHOS EM TERRA 21.821,32 0,72 %

 10.1.7.1.1  90084 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 

3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_02/2021

m³ 223 11,12 14,31 3.191,13 0,11 %

 10.1.7.1.2  101585 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 

A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. 

AF_08/2020

m² 110,26 79,67 102,54 11.306,06 0,37 %

 10.1.7.1.3  SESC-URB-

016 

Próprio REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM 

SOQUETE

M² 50,41 8,56 11,01 555,01 0,02 %

 10.1.7.1.4  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

m³ 5,04 172,40 221,89 1.118,32 0,04 %

 10.1.7.1.5  97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

m² 50,41 0,58 0,74 37,30 0,00 %

 10.1.7.1.6  96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS. AF_08/2017

m³ 4 595,98 767,08 3.068,32 0,10 %

 10.1.7.1.7  SESC-URB-

056 

Próprio REMOCAO DE ESCORAMENTO VALAS H=1,60m M 29,2 8,28 10,65 310,98 0,01 %

 10.1.7.1.8  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016

m³ 44,73 23,27 29,95 1.339,66 0,04 %

 10.1.7.1.9  96399 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 5,04 137,90 177,49 894,54 0,03 %
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OBRAS DE ADEQUAÇÕES PRECEND E DRENAGEM (TRECHO A) - 

UNIDADE SESC VENDA NOVA

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
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Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 11/2023 - Minas 

Gerais

SBC - 12/2023 - Minas 

Gerais

SICRO3 - 07/2023 - Minas 

Gerais

28,71% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

 10.1.7.2 FUNDAÇÃO PROFUNDA (ESTACAS) 23.749,48 0,79 %

 10.1.7.2.1  SESC-FUN-

106 

Próprio ESTACA HELICE CONTINUA DN40, PERFURACAO E CONCRETO ATE 20M M 90 131,79 169,62 15.265,80 0,51 %

 10.1.7.2.2  95578 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. 

AF_09/2021_PS

KG 496,8 8,13 10,46 5.196,52 0,17 %

 10.1.7.2.3  95601 SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 

DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021

UN 9 15,48 19,92 179,28 0,01 %

 10.1.7.2.4  SESC-FUN-

107 

Próprio MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇAO DE EQUIPAMENTO UN 1 2.000,00 2.574,20 2.574,20 0,09 %

 10.1.7.2.5  000128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³ 14 29,62 38,12 533,68 0,02 %

 10.1.7.3 FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS (BLOCOS/CINTAS/RADIER) 38.272,98 1,27 %

 10.1.7.3.1 RADIER 19.763,77 0,66 %

 

10.1.7.3.1.1 

 97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

m² 61 2,65 3,41 208,01 0,01 %

 

10.1.7.3.1.2 

 97086 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

m² 34,44 129,03 166,07 5.719,45 0,19 %

 

10.1.7.3.1.3 

 92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 546,7 10,85 13,96 7.631,93 0,25 %

 

10.1.7.3.1.4 

 103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 6,5 711,99 916,40 5.956,60 0,20 %

 

10.1.7.3.1.5 

 000128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³ 6,5 29,62 38,12 247,78 0,01 %

 10.1.7.3.2 BLOCOS E VIGAS BALDRAME 18.509,21 0,61 %

 

10.1.7.3.2.1 

 96540 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 

E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 38,15 132,85 170,99 6.523,26 0,22 %

 

10.1.7.3.2.2 

 96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 384 9,86 12,69 4.872,96 0,16 %

 

10.1.7.3.2.3 

 96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 

FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 4,96 744,85 958,69 4.755,10 0,16 %

 

10.1.7.3.2.4 

 98562 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 

E = 2 CM. AF_06/2018

m² 38,15 44,17 56,85 2.168,82 0,07 %

 

10.1.7.3.2.5 

 000128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³ 4,96 29,62 38,12 189,07 0,01 %

 10.1.7.4 ESTRUTURA INTERMEDIÁRIA (PAREDE/PILARES) 100.737,26 3,34 %

 10.1.7.4.1  92265 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 208,26 114,32 147,14 30.643,37 1,02 %

 10.1.7.4.2  91602 SINAPI ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO 

REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019

KG 2740 10,21 13,14 36.003,60 1,19 %

 10.1.7.4.3  103684 SINAPI CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS, FCK=25 MPA, COM USO DE 

BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 31,23 726,61 935,21 29.206,60 0,97 %

 10.1.7.4.4  SESC-SER-

078 

Próprio ESCADA MARINHEIRO-TB GALV.D=3/4" C/ GRADIL-TIPO 2 M 3,25 631,44 812,72 2.641,34 0,09 %

 10.1.7.4.5  99319 SINAPI CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 

0,6 M. AF_12/2020

M 0,4 845,34 1.088,03 435,21 0,01 %

 10.1.7.4.6  98114 SINAPI TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

UN 1 479,11 616,66 616,66 0,02 %

 10.1.7.4.7  000128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³ 31,23 29,62 38,12 1.190,48 0,04 %

 10.1.7.5 ESTRUTURA SUPERIOR (LAJE/VIGAS) 26.101,49 0,87 %

 10.1.7.5.1  103760 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E 

CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022

m² 54,03 127,91 164,63 8.894,95 0,29 %

 10.1.7.5.2  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 591,2 10,85 13,96 8.253,15 0,27 %

 10.1.7.5.3  103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 9,38 711,99 916,40 8.595,83 0,28 %

 10.1.7.5.4  000128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³ 9,38 29,62 38,12 357,56 0,01 %

 10.1.8 IMPERMEABILIZAÇÃO EXTERNA (PV'S / CAIXAS / RESERVATÓRIO) 36.089,00 1,20 %

 10.1.8.1  98554 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE 

RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

m² 694,42 40,38 51,97 36.089,00 1,20 %

 10.1.9 PASSEIO / PAVIMENTAÇÃO / REVESTIMENTOS EXTERNOS 

(RECOMPOSIÇÃO)

57.054,49 1,89 %

 10.1.9.1  94994 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 69,46 93,69 120,58 8.375,48 0,28 %

 10.1.9.2  SESC-URB-

005 

Próprio ACABAMENTO VASSOURADO EM PISO DE CONCRETO m² 69,46 35,41 45,57 3.165,29 0,10 %

 10.1.9.3  SESC-REV-

139 

Próprio REVESTIMENTO DE PISO OU PAREDE COM PEDRA MIRACEMA, APLICADA 

COM ARGAMASSA ACII

M² 7,76 139,57 179,64 1.394,00 0,05 %

 10.1.9.4  101814 SINAPI RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, 

REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS 

PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO 

RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

m² 830,88 41,26 53,10 44.119,72 1,46 %

 10.1.10 MEIO FIO E CORDÃO E SARJETA 7.224,96 0,24 %

 10.1.10.1  94277 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. 

AF_06/2016

M 34,8 59,38 76,42 2.659,41 0,09 %

 10.1.10.2  SESC-DRE-

104 

Próprio SAJETA - TIPO B - (50X10)CM PADRÃO SUDECAP M 82,5 43,00 55,34 4.565,55 0,15 %

 10.1.11 BOTA FORA DE MATERIAL 75.296,33 2,50 %

 10.1.11.1  SESC-SPR-

019 

Próprio CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA m³ 118 12,43 15,99 1.886,82 0,06 %

 10.1.11.2  SESC-SPR-

022 

Próprio TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA DE 5M³ UN 24 330,00 424,74 10.193,76 0,34 %

 10.1.11.3  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 580 6,92 8,90 5.162,00 0,17 %

 10.1.11.4  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 17400 2,44 3,14 54.636,00 1,81 %

 10.1.11.5  100248 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - 

ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS 

PREDIAL, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 100 MM E MENOR OU IGUAL A 150 

MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

MXKM 244,3 10,87 13,99 3.417,75 0,11 %
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Obra

OBRAS DE ADEQUAÇÕES PRECEND E DRENAGEM (TRECHO A) - 

UNIDADE SESC VENDA NOVA

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 11/2023 - Minas 

Gerais

SBC - 12/2023 - Minas 

Gerais

SICRO3 - 07/2023 - Minas 

Gerais

28,71% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

 10.2 REDE DE ESGOTO 579.837,11 19,22 %

 10.2.1 DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES / RETIRADAS 10.025,76 0,33 %

 10.2.1.1  022151 SBC RETIRADA PISO PAVIMENTO PEDRAS IRREGULARES 

C/REAPROVEITAMENTO

m² 554 8,99 11,57 6.409,78 0,21 %

 10.2.1.2  SESC-SPR-

012 

Próprio DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.

m³ 12 97,49 125,47 1.505,64 0,05 %

 10.2.1.3  97625 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 8,73 63,76 82,06 716,38 0,02 %

 10.2.1.4  90438 SINAPI FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. 

AF_05/2015

UN 5 49,41 63,59 317,95 0,01 %

 10.2.1.5  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018

m² 86 2,76 3,55 305,30 0,01 %

 10.2.1.6  SESC-SPR-

008 

Próprio Copia - Copia da SETOP (DEM-PIS-015) - DEMOLIÇÃO DE PISO DE PEDRAS 

(MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, LAGOA SANTA, SÃO TOMÉ), INCLUSIVE 

AFASTAMENTO

m² 8 26,59 34,22 273,76 0,01 %

 10.2.1.7  SESC-SER-

038 

Próprio REMOÇÃO DE GUARDA CORPO / CORRIMÃO DE FORMA MANUAL - COM 

REAPROVEITAMENTO

m² 3 53,31 68,61 205,83 0,01 %

 10.2.1.8  SESC-URB-

039 

Próprio RETIRADA DE MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO M 4 12,05 15,50 62,00 0,00 %

 10.2.1.9  SESC-SPR-

014 

Próprio REMOÇÃO MANUAL DE TERRA E VEGETAÇÃO BAIXA (JARDINEIRA), 

INCLUINDO CARGA EM CAÇAMBA.

m³ 8,35 21,32 27,44 229,12 0,01 %

 10.2.2 TUBULAÇÃO PARA REDE DE ESGOTO 388.837,20 12,89 %

 10.2.2.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 175,86 70,29 90,47 15.910,05 0,53 %

 10.2.2.2  90084 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 

3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_02/2021

m³ 691,64 11,12 14,31 9.897,36 0,33 %

 10.2.2.3  101576 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 

0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

m² 456,8 46,69 60,09 27.449,11 0,91 %

 10.2.2.4  101578 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 

1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

m² 416,65 39,40 50,71 21.128,32 0,70 %

 10.2.2.5  012003 SBC ESCADA/DEGRAUS MADEIRA EM ACLIVE ACENTUADO-LARGURA 1,2m M 2 258,90 333,23 666,46 0,02 %

 10.2.2.6  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 755,8 5,45 7,01 5.298,15 0,18 %

 10.2.2.7  SESC-URB-

016 

Próprio REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM 

SOQUETE

M² 755,8 8,56 11,01 8.321,35 0,28 %

 10.2.2.8  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 75,96 388,83 500,46 38.014,94 1,26 %

 10.2.2.9  SESC-HID-

266 

Próprio TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 

DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

INCLUSIVE CONEXÕES

M 93,08 58,41 75,17 6.996,82 0,23 %

 10.2.2.10  SESC-HID-

267 

Próprio TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 

DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

INCLUSIVE CONEXÕES

M 737,47 112,21 144,42 106.505,41 3,53 %

 10.2.2.11  SESC-HID-

061 

Próprio TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 

DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

INCLUSIVE CONEXÕES

M 429,11 188,55 242,68 104.136,41 3,45 %

 10.2.2.12  90724 SINAPI JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ 

CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. 

AF_01/2021

UN 29 20,51 26,39 765,31 0,03 %

 10.2.2.13  90725 SINAPI JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O POÇO DE VISITA/ 

CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. 

AF_01/2021

UN 28 25,26 32,51 910,28 0,03 %

 10.2.2.14  90726 SINAPI JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 200 MM E O POÇO/ CAIXA DE 

CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

UN 17 30,07 38,70 657,90 0,02 %

 10.2.2.15  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016

m³ 766 23,27 29,95 22.941,70 0,76 %

 10.2.2.16  96399 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 67 137,90 177,49 11.891,83 0,39 %

 10.2.2.17  SESC-TEC-

013 

Próprio TESTE DE ESTANQUEIDADE DA REDE DE ESGOTO m 1260 4,53 5,83 7.345,80 0,24 %

 10.2.3 CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO PARA REDE DE ESGOTO 23.212,43 0,77 %

 10.2.3.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 9,17 70,29 90,47 829,60 0,03 %

 10.2.3.2  90084 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 

3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_02/2021

m³ 1,04 11,12 14,31 14,88 0,00 %

 10.2.3.3  101578 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 

1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

m² 3,4 39,40 50,71 172,41 0,01 %

 10.2.3.4  SESC-URB-

016 

Próprio REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM 

SOQUETE

M² 12,15 8,56 11,01 133,77 0,00 %

 10.2.3.5  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,23 388,83 500,46 615,56 0,02 %

 10.2.3.6  100322 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

m³ 1,23 158,75 204,32 251,31 0,01 %

 10.2.3.7  97897 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020

UN 9 486,44 626,09 5.634,81 0,19 %

 10.2.3.8  97898 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020

UN 7 911,38 1.173,03 8.211,21 0,27 %

 10.2.3.9  SESC-HID-

259 

Próprio ALTEAMENTO PARA CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO TIJOLO MACIÇO 

0,6X0,6 (CXL)

UN 4 434,72 559,52 2.238,08 0,07 %

 10.2.3.10  SESC-HID-

268 

Próprio ALTEAMENTO PARA CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO TIJOLO MACIÇO 

0,8X0,8 (CXL)

UN 7 559,08 719,59 5.037,13 0,17 %

 10.2.3.11  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016

m³ 2,46 23,27 29,95 73,67 0,00 %

 10.2.4 POÇO DE VISITA PARA REDE DE ESGOTO 46.786,15 1,55 %

 10.2.4.1  90084 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 

3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_02/2021

m³ 19,03 11,12 14,31 272,31 0,01 %

 10.2.4.2  101576 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 

0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

m² 14,13 46,69 60,09 849,07 0,03 %

 10.2.4.3  101578 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 

1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

m² 14,17 39,40 50,71 718,56 0,02 %

 10.2.4.4  SESC-URB-

016 

Próprio REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM 

SOQUETE

M² 68,82 8,56 11,01 757,70 0,03 %

 10.2.4.5  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,51 388,83 500,46 755,69 0,03 %
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Obra

OBRAS DE ADEQUAÇÕES PRECEND E DRENAGEM (TRECHO A) - 

UNIDADE SESC VENDA NOVA

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 11/2023 - Minas 

Gerais

SBC - 12/2023 - Minas 

Gerais

SICRO3 - 07/2023 - Minas 

Gerais

28,71% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

 10.2.4.6  100322 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

m³ 1,51 158,75 204,32 308,52 0,01 %
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Obra

OBRAS DE ADEQUAÇÕES PRECEND E DRENAGEM (TRECHO A) - 

UNIDADE SESC VENDA NOVA

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 11/2023 - Minas 

Gerais

SBC - 12/2023 - Minas 

Gerais

SICRO3 - 07/2023 - Minas 

Gerais

28,71% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

 10.2.4.7  SESC-HID-

207 

Próprio PV H=1,0M,(BALAO 0,60)COPASA 062/1 NA 104 EM ANEIS - INCL. FORNEC. 

DO ANEL/TAMPAO/LAJE

UN 30 995,07 1.280,75 38.422,50 1,27 %

 10.2.4.8  SESC-HID-

208 

Próprio ADICIONAL DE PREÇO P/ ACRESCIMO DE ALTURA PV 0,6M M 10,87 323,29 416,10 4.523,00 0,15 %

 10.2.4.9  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016

m³ 5,97 23,27 29,95 178,80 0,01 %

 10.2.5 CAIXAS DE GORDURA E AMOSTRAGEM 5.397,69 0,18 %

 10.2.5.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 2,04 70,29 90,47 184,55 0,01 %

 10.2.5.2  SESC-URB-

016 

Próprio REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM 

SOQUETE

M² 3,05 8,56 11,01 33,58 0,00 %

 10.2.5.3  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,3 388,83 500,46 150,13 0,00 %

 10.2.5.4  98107 SINAPI CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 

0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 2 247,62 318,71 637,42 0,02 %

 10.2.5.5  SESC-HID-

062 

Próprio CAIXA DE GORDURA CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 63L, 

COM PROFUNDIDADE MÉDIA DE 0,69M E DIÂMETRO DE 0,60M, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, REATERRO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 

ESCAVADO, TAMPÃO HERMÉTICO COM ALÇA MÓVEL, 

IMPERMEABILIZAÇÃO, VEDAÇÃO E DEMAIS ITENS CONFORME PROJETO.

UN 2 401,87 517,24 1.034,48 0,03 %

 10.2.5.6  98108 SINAPI CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 

0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 1 441,56 568,33 568,33 0,02 %

 10.2.5.7  SESC-HID-

063 

Próprio CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM 40X40CM  EM CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO, COM PROFUNDIDADE MÉDIA DE 0,47M  E TAMPA DE 

CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, TRANSPORTE, 

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO E IMPERMEABILIZAÇÃO.

UN 5 429,41 552,69 2.763,45 0,09 %

 10.2.5.8  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016

m³ 0,86 23,27 29,95 25,75 0,00 %

 10.2.6 IMPERMEABILIZAÇÃO EXTERNA 6.900,05 0,23 %

 10.2.6.1  98554 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE 

RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

m² 132,77 40,38 51,97 6.900,05 0,23 %

 10.2.7 PASSEIO / PAVIMENTAÇÃO / REVESTIMENTOS EXTERNOS 

(RECOMPOSIÇÃO)

52.560,29 1,74 %

 10.2.7.1  94994 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 121 93,69 120,58 14.590,18 0,48 %

 10.2.7.2  SESC-URB-

005 

Próprio ACABAMENTO VASSOURADO EM PISO DE CONCRETO m² 121 35,41 45,57 5.513,97 0,18 %

 10.2.7.3  SESC-REV-

139 

Próprio REVESTIMENTO DE PISO OU PAREDE COM PEDRA MIRACEMA, APLICADA 

COM ARGAMASSA ACII

M² 1 139,57 179,64 179,64 0,01 %

 10.2.7.4  101814 SINAPI RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, 

REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS 

PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO 

RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

m² 553 41,26 53,10 29.364,30 0,97 %

 10.2.7.5  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 10 2,46 3,16 31,60 0,00 %

 10.2.7.6  96396 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 1,5 201,43 259,26 388,89 0,01 %

 10.2.7.7  102100 SINAPI EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE COM ASFALTO 

DILUÍDO CM-30, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020

m² 10 8,88 11,42 114,20 0,00 %

 10.2.7.8  102101 SINAPI EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, 

PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020

m² 10 3,68 4,73 47,30 0,00 %

 10.2.7.9  SESC-URB-

043 

Próprio EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

m³ 1 1.810,44 2.330,21 2.330,21 0,08 %

 10.2.8 MEIO FIO E CORDÃO E SARJETA 305,68 0,01 %

 10.2.8.1  94277 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. 

AF_06/2016

M 4 59,38 76,42 305,68 0,01 %

 10.2.9 BOTA FORA DE MATERIAL 45.811,86 1,52 %

 10.2.9.1  SESC-SPR-

019 

Próprio CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA m³ 63,28 12,43 15,99 1.011,84 0,03 %

 10.2.9.2  SESC-SPR-

022 

Próprio TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA DE 5M³ UN 13 330,00 424,74 5.521,62 0,18 %

 10.2.9.3  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 210 6,92 8,90 1.869,00 0,06 %

 10.2.9.4  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 6300 2,44 3,14 19.782,00 0,66 %

 10.2.9.5  100248 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - 

ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS 

PREDIAL, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 100 MM E MENOR OU IGUAL A 150 

MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

MXKM 1260 10,87 13,99 17.627,40 0,58 %

 11 LIMPEZA 5.277,80 0,17 %

 11.1 LIMPEZA DAS VIAS 5.277,80 0,17 %

 11.1.1  SESC-CAN-

030 

Próprio LAVAGEM COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 VG 10 245,06 315,41 3.154,10 0,10 %

 11.1.2  SESC-SPR-

022 

Próprio TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA DE 5M³ UN 5 330,00 424,74 2.123,70 0,07 %

Total Geral 3.017.119,20

_______________________________________________________________

Vicente Queiroz Neto

Fiscal de Projetos e Obras

Total sem BDI 2.344.238,64

Total do BDI 672.880,56
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