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1.  ORIENTACOES GERAIS

Este memorial descritivo tem como objetivo de apresentar as premissas de execucdo que a empresa contratada
devera seguir. Os servicos deverdo observar além dos projetos, as normas técnicas vigentes e procedimentos deste
caderno de especificacdes.

A consulta sobre analogia, envolvendo equivaléncia ou semelhanca, serd efetuada, em tempo oportuno, pela
Contratada, ndo admitindo em nenhuma hipétese, que tal consulta sirva para justificar o ndo cumprimento dos prazos
estabelecidos na documentacio contratual.

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivaléncia se desempenham idéntica
funcdo construtiva e apresentam as mesmas caracteristicas exigidas na Especificacdo ou no Procedimento que a eles
se refiram.

No caso de utilizacdo de materiais equivalentes, deverao ser ensaiados e verificados conforme normas especificas,
métodos de ensaios e seus documentos complementares. Somente serdo aceitos materiais fornecidos em
embalagens originais e ndo serao aceitos lotes de material com diferenca brusca de tonalidade.

2.  DEFINICOES PREVIAS

Este caderno de especificacdes tem como objetivo complementar condi¢cdes técnicas executivas aos cadernos de
encargos e especificacdes das tabelas de referéncia utilizadas no orcamento, sendo elas:

= SINAPI - 08/2024 - MINAS GERAIS;

= SBC-09/2024 - MINAS GERAIS;

= SETOP - 04/2024 - MINAS GERAIS;
= SUDECAP 04/2024 - MINAS GERAIS
= SICRO

Junto as especificacdes dos servicos estdo apresentados os coédigos de cada uma das composicoes e insumos
constantes nas tabelas de referéncia, que deverao ser consultados no caso de duvidas ndo esclarecidas no corpo
principal deste documento.

As composicdes PROPRIAS SESC estdo descritas neste caderno, as composicdes SINAPI estdo no link, que esta
publicado, faca a busca no documento pelo nimero da composicdo. E serd possivel conferir a metodologia de
afericdo e critério de medicao.

SINAPI
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-sumario-composicoes-
aferidas/SUMARIO_DE_PUBLICACOES E DOCUMENTACAO DO _SINAPL.pdf

SUDECAP
https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/caderno-de-encargos

SETOP
https://www.der.mg.gov.br/institucional/legislacao/normas-tecnicas-deer#recomendacoes-tecnicas

SICRO
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-
manuais/vigentes/publicacao-ipr-736/ipr_736_atualizado-com-a-republicacao-da-emenda-2_04-03-2024.pdf

Nao sdo aceitas medicdes de compra ou entrega de materiais. Todos os itens deverao estar em funcionamento, com
seu respectivo prazo de garantia iniciado somente apés a entrega do recebimento definitivo.

O manual de uso e especificacoes dos fabricantes dos materiais a serem aplicados devera ser rigorosamente seguido.
Com atencio especial aos processos executivos, prazos de cura, testes e ensaios etc.

Em caso de eventuais divergéncias de pontos, especificacdes, locacdes etc. com relacdo aos projetos, adota-se a
disciplina de arquitetura executiva como aquela que possui maior importancia em detrimento das demais. Em caso
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de eventuais alteracoes por erros de projeto que gerem redimensionamentos, deverd ser sinalizada a
CONTRATANTE, para que tome as medidas cabiveis junto aos projetistas responsaveis.

3.

RESUMO INICIAL DAS ESPECIFICAGOES DOS SERVICOS

O objeto de contratacdo trata-se de contratacdo de empresa para execucdo de obra de REFORMA da
unidade SESC CONTAGEM, objetivando a ampliacdo e adequacdo do sistema de drenagem de aguas
pluviais, construcdo de caixas de retencdo de &aguas pluviais em estruturas de concreto armado,
reconstrucdo de muros de arrimo em concreto armado, readequacdo de muros divisérios em alvenaria,

construcdo de gradis.

A unidade esta localizada no endereco: Rua Padre José Maria de Man, n°805, Bairro Novo Riacho,
Contagem-mg. Cep 32.280-660. Consta na pagina 05 deste caderno, o mapa da unidade SESC Contagem,
onde é possivel identificar o Hotel, a escola, a drea de lazer (Quadras/piscinas/clube), area de esporte

(Ginasio), dentre outros, entre tantos servicos prestados pelo SESC-MG na unidade.

Devido a diversidade de servicos e atividades da unidade, pede-se que o objeto desse contrato, adeque-
se ao funcionamento da unidade, de forma que o planejamento seja elaborado pela Contratada em
conformidade com a agenda de eventos da unidade. Sendo assim é importante o prévio alinhamento com

a Fiscalizacdo, conforme estabelecido em caderno de planejamento.

A unidade SESC Contagem possui 04 portarias de acesso. Sendo a portaria 01 a portaria principal,
localizada Rua Padre José Maria de Man, n°805. As demais portarias ficam rotineiramente fechadas,

exceto em caso de agenda de evento da unidade.

Nas proximidades do hotel, havera a obra de drenagem, pede-se a observancia quanto aos horarios de
trabalho, indicados em caderno de planejamento. As atividades devem seguir os projetos executivos

indicados na lista mestra com apoio do caderno de planejamento e apoio desse caderno de especificacdes.

Na regido de Talude entre portaria 01 e portaria 02, onde ha grande frente de servicos a serem executados
de acordo com esse objeto, tem-se uma grande diversidade de arvores. Devido a localidade de algumas
arvores e devido a fragilidade em que algumas se encontra, foi necessario intervencdo em conjunto com
0 Meio Ambiente do SESC-MG para levantamento arbéreo e levantamento topografico, onde foi
georreferenciadas e licenciadas a supressao de 118 arvores, localizadas no talude da rua Padre José Maria
de Man. A atividade de supressdo dessas arvores consta em contrato divergente a esse e é de
responsabilidade do SESC-MG. Nio sendo atividade a ser realizado pela Contratada. Logo NAO E
PERMITIDO NENHUMA SUPRESSAO DE ARVORE pela contratada. Toda documentacio relativa a esse
item consta em pasta Cadastral arbéreo - Pedido 015006 no processo. Ficando a cargo desse processo

somente a atividade de supressio (destoca) das raizes.
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Mapa da Unidade
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4.  ESPECIFICAGOES DOS SERVICOS

1. MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA

11-

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

1.1.1. PROPRIO SESC-CAN-044 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRAS COM VALORES

ACIMA DE 3.000.000,01
EXECUCAO

A mobilizacido consiste no conjunto de providéncias a serem adotadas visando o inicio dos
servicos contratados. Incluem-se neste servico a localizagéo, o preparo e a disponibilizacdo, no
local de trabalho, de todos os equipamentos, mao de obra, materiais e instalacdes necessarios
a execucdo dos servigos contratados, conforme normas pertinentes.

A desmobilizacdo consiste na desmontagem e retirada de todas as estruturas, construcdes e
equipamentos do canteiro de obras, além da limpeza dos locais. Esta incluida neste item a
desmobilizagdo do pessoal.

MEDICAO

Preco Unitario: 2 etapas 50% apds a mobilizacdo e 50% apds a desmobilizacao.

2. ADMINISTRAGAO LOCAL

211

PROPRIO SESC-ADM-021 ADMINISTRAGAO LOCAL - SESC CONTAGEM - MURO E
DRENAGEM

EXECUCAO

E de responsabilidade da Contratada disponibilizar recursos e a estrutura para a realizacio das
atividades de administracao local e manutencéo do canteiro de obras, como veiculos, telefone,
medicamentos para atendimento a primeiros socorros e outros conforme NR 24.
Para os profissionais citados abaixo, a Contratada devera apresentar a Fiscalizacdo do Sesc os
curriculos comprovando a experiéncia nas atividades fins da obra. Todos os curriculos deverao
ser validados pela Fiscalizacdo. A medicido desses itens deverd ser comprovada através de
RDO'’s e guias de recolhimento de FGTS, devidamente aprovadas pela Fiscalizacdo. Deverdo
ser emitidas as ART'’s e RRT's referentes aos servicos executados.

e Engenheiro civil de obra pleno;

e Técnico em edificacdes;

o Auxiliar de escritério;

e Encarregado geral de obras;

e Almoxarife;

e Técnico em seguranca do trabalho;

e Porteiro (Vigia diurno);

o Auxiliar de servicos gerais;

e Topografo;

PGR: O Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) existente antes da entrada em vigéncia
da atualizacdo da NR-18 tera validade até o término da obra a que se refere.

PCMSO: Programa obrigatério que visa a promocdo e preservacdo da saude dos seus
trabalhadores. E parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas da empresa no campo
da saude dos trabalhadores, devendo estar articulado com o disposto nas demais normas
regulamentadoras. Toda empresa que possui empregados pela CLT deve possuir o PCMSO, o
qual deve ser atualizado anualmente e atender todos os requisitos da NR-7.

Compete ao técnico de seguranca do trabalho e engenheiro civil a responsabilidade de zelar
pelas prote¢des coletivas e individuais dos colaboradores, incluindo, mas ndo se limitando a
andlises de risco, didlogos de seguranca, acompanhamentos e garantias de cumprimento de
seguranca em trabalhos em altura.

6-52



Processo: 006001-00551
M Caderno de Especificacoes
Folha

E importante que seja elaborado pelo técnico em edificacdes, relatério fotografico, para
acompanhamento antes, durante e apds a obra. O relatério fotografico é uma ferramenta poderosa que
facilita o acompanhamento da obra, melhora a comunicacao entre os envolvidos e serve como registro
seguro das condicdes da obra em diferentes etapas. Ele ajuda a garantir a qualidade, seguranca e
transparéncia.

Para além dos itens descritos acima, também constam na administracido local os itens de softwares
(AutoCAD, Office), computador, plotagem, xerox preto e branco e colorido, e smartphone.

Constam ainda, os custos relativos as anotacdes de responsabilidade técnica, a serem pagos em
conjunto com a administracao local.

EQUIPE DE OBRA-LIMPEZA PERMANENTE EM OBRA COM 1 OPERARIO

Esse item consiste na limpeza, durante todo o periodo de obra, a manutencdo da limpeza por més e
principalmente a limpeza final de obra para entrega.

No decorrer da execucdo dos servicos, o local devera ser mantido limpo, sem quaisquer entulhos ou

detritos, de forma que os ambientes possam ser utilizados de imediato. Da mesma maneira, a obra

devera ser entregue totalmente limpa, no final dos trabalhos.

Os servicos de limpeza geral deverao ser executados da seguinte forma:

o Sera removido todo o entulho do local, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos.

e Sera desmobilizado o canteiro de obras, sendo cuidadosamente limpa e recomposta toda a area, para
imediata utilizacao pelo SESC.

e Todas as pavimentacgdes, revestimentos, cimentados, ceramicas, vidros, etc., serdo limpos, abundante
e cuidadosamente lavados, de modo a n3o serem danificadas outras partes dos servicos executados
por estes servicos de limpeza.

e Havera particular cuidado em remover quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida nas
superficies de outros materiais.

e Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos.

¢ Os revestimentos e pisos devem ser lavados, para se remover qualquer vestigio de tintas, manchas e
argamassa.

e Nos pisos cimentados, deve ser usado o mesmo processo de limpeza, devendo eventuais salpicos de
tinta e aderéncias de argamassa ser removidos com espatula e palha de aco.

MEDICAO

Preco Unitério: Conforme evolucdo da obra, por medicdo em percentual, proporcional a execucao
financeira da obra.

3. SERVIGOS TECNICOS

3.1 - PROJETO EXECUTIVO / COMPLEMENTARES / ASBUILT

3.1.1. PROPRIO SESC-STE-001 Copia da SETOP (ED-3123) - AS BUILT DE PROJETOS COM AREA
ATE 10.000 M2

EXECUCAO

Essa atividade contempla AsBuilt para as redes de drenagem MB0O1, MB02 e MBO03 e para a
contencdo Muro entre portaria 01 e portaria 02 da unidade de Contagem. O AsBuilt deve conter
informacdes detalhadas que reflitam as condicdes reais da obra apds a conclusdo. O documento
deve ser elaborado no decorrer da obra por técnico em edificacdes, deve constar capa que inclua

o nome do projeto, localizacio, data de conclusdo e informacdes do responsavel.
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Devem ser apresentados os dados gerais, como a area total, tipo de construcao, cronograma e
principais responsaveis. As plantas e desenhos devem ser detalhados, com cortes e elevacoes,
além de especificaces técnicas sobre materiais e acabamentos.

E fundamental documentar as alteracbes realizadas em relacio ao projeto original, com
justificativas e aprovacoes, assim como os resultados de testes dos sistemas. Deve ainda incluir
observacoes finais sobre operacdo e manutencao, recomendacgdes para o uso futuro do espaco
e documentacdo anexa, como licencas, registros de inspecbes e fotografias do processo
construtivo. Por fim, referéncias a normas técnicas e literatura consultada devem ser citadas,

garantindo um documento organizado e de facil acesso para todos os envolvidos.

MEDICAO

Preco unitario: Este item serda medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(UN), executada e validada pela fiscalizacio.

3.1.2.  PROPRIO SESC-PROJ-002 PROJETO DE SINALIZACAO / DESVIO

EXECUCAO

Conforme o projeto de drenagem na Microbacia 02, ha um trecho em que a rede de drenagem
segue um caminho da portaria 04 do Sesc até a um poco de visita existente do outro lado da rua
(Av. Columbia). Para execucio dessa atividade sera necessaria a interdicdo da avenida, e para tal

é fundamental o projeto de sinalizacio e desvios, além do caminho seguro para pedestres.

A empresa licitada deve previamente verificar o 6rgdo responsavel pela elaboracdo desse
projeto, prever o prazo para adquirir as autorizacdes e licencas junto os érgaos responsaveis e
incluir cronograma de execucio (prever as responsabilidades e procedimentos para projeto e
ainda para as instalacées), além de medidas de seguranca durante a execucdo e sinalizacdo

temporaria para alertar motoristas e pedestres.

Ha diversas placas de estacionamento publico permitido na rua Padre José Maria de Man, a
Contratada deve comunicar com o érgdo responsavel previamente, para definicdes e solucdes

necessarias a serem adotadas durante a execucao da obra.

O projeto de sinalizacdo/desvio deve conter informacdes detalhadas e estruturadas para garantir

a eficacia e seguranca da sinalizacao do local especifico.

O planejamento da sinalizacdo deve detalhar os tipos a serem utilizados (vertical, horizontal,
semaforos) e especificacbes dos materiais, além da localizacdo das placas. Desenhos e plantas

com a disposicao da sinalizacdo e representacOes graficas dos desvios de trafego sdo essenciais.

MEDICAO

Preco unitario: Este item serda medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(KM), executada e validada pela fiscalizagao.
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3.2. VISTORIA CAUTELAR

3.2.1.

PROPRIO SESC-STE-019 LAUDO VISTORIA CAUTELAR - 500M2 < AREA CONSTRUIDA <=
2000M2, INCLUSIVE EMISSAO DE ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART)

EXECUCAO

O Laudo de vistoria cautelar deve contemplar o entorno das microbacias MB01, MB02 e MBO3.
A metodologia da vistoria deve detalhar os procedimentos adotados, equipamentos utilizados e
as normas seguidas. A secdo de observacdes e constatacdes deve registrar as condicoes
estruturais do local (pavimentacio, jardins, passeios), analisando sistemas elétricos e hidraulicos,
além de identificar patologias, como fissuras e infiltracdes.

O laudo deve incluir fotografias do local com legendas, documentando visualmente as condicdes
encontradas. As conclusdes resumem as principais constatacdes, consideragcdes sobre a
necessidade de intervencdes e recomendacdes. Anexos com documentos complementares,
como plantas e laudos anteriores, devem ser incluidos, assim como referéncias a normas técnicas
consultadas. Este laudo serve como um guia abrangente, assegurando que as informacoes
coletadas sejam precisas e Uteis para futuras decisoes. A contratada deve garantir que todos os
itens citados estejam em mesma conformidade apds a obra concluida. Salientamos o cuidado
que deve ser tomado com a jardinagem, a contratada possui a responsabilidade de preservar o

paisagismo do local, nas mesmas condicdes iniciais a obra.

MEDICAO

Preco unitario: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(UN), executada e validada pela fiscalizac3o.

3.3. CONSULTORIA TECNICA

3.3.1.

3.3.2.

PROPRIO SESC-TEC-020 PARECER - NiVEL 3

EXECUCAO

Consta nesse item consultoria técnica de engenheiro geotécnico para as atividades de fundacao,
escavacoes de valas e reaterro compactado.

Consta ainda nesse item o servico de engenheiro civil responsavel por mapeamento de possiveis
interferéncias enterradas no solo em regido das redes de drenagem a serem executadas, nesse

item é solicitado um laudo, incluso servico de scanner de rede.

MEDICAO

Preco unitario: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(UN), executada e validada pela fiscalizacao.

PROPRIO SESC-TEC-031 PARECER DE SEGURANGA - NIVEL 3

EXECUCAO
Consta nesse item consultoria técnica de engenheiro de seguranca do trabalho, para realizacdo

de planos de resgate e todos os itens relevantes para a obra de acordo com as normas vigentes.

MEDICAO

Preco unitério: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(UN), executada e validada pela fiscalizacdo.
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4. INSTALAGOES PROVISORIAS E CANTEIRO DE OBRAS

4.1- PLACA DE IDENTIFICAGAO DE OBRA

4.1.1.

SINAPI 103689 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

EXECUCAO

Conforme caderno SINAPI

MEDICAO

Preco unitario: Este item sera medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(M?), executada e validada pela fiscalizacio.

4.2- TAPUMES / CERCAS E FECHAMENTOS

421

4.2.2

423

SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024

EXECUCAO

Conforme caderno SINAPI

MEDICAO

Preco unitario: Este item serda medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(M?), executada e validada pela fiscalizacio.

PROPRIO SESC-CAN-051 PLOTAGEM DE ADESIVO VINIL

EXECUCAO

A unidade Sesc Contagem é uma unidade que possui uma grande diversidade de servicos
prestados pelo Sesc ao cliente final e a fim de minimizar o impacto visual que a obra traz,
apresentamos esse item para que seja realizado adesivacdo no tapume. A arte da adesivacao é
realizada pelo SESC-MG setor de comunicacdo. Os adesivos devem ser colados em painéis de
PVC, conforme indicacao do setor de comunicacido do SESC-MG. Todos os materiais e atividade

estdo contemplados nesse item.

MEDICAO

Preco unitario: Este item serda medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(M?), executada e validada pela fiscalizacio.

PROPRIO SESC-CAN-049 TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE

EXECUCAO

A tela tapume de polipropileno deve garantir a protecdo adequada contra acessos nao
autorizados a area da obra, e minimizar a dispersdo de materiais e residuos, garantindo a
seguranca e privacidade. Essa atividade deve atender as normas vigentes de seguranca do
trabalho.

MEDICAO

Preco unitério: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(M), executada e validada pela fiscalizacio.
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4.2.4 PROPRIO SESC-SPR-111 REMANEJAMENTO DE TAPUME
EXECUCAO
Este item contempla o servico de remanejamento de tapume. Atualmente na unidade, entre as
portarias 01 e 02, na rua Padre José Maria de Man, esta instalado tapume, ele serd remanejado
para utilizacdo na obra, conforme proposto em projeto de canteiro. Ocorrerd também
remanejamento conforme planejamento da obra. No final da obra, o tapume de toda a obra

deverd ser retirado. As telhas deverao ser entregues a manutencdo do SESC Contagem.

MEDICAO

Preco unitario: Este item sera medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(M), executada e validada pela fiscalizacio.

4.3 CONTAINERS PARA ESCRITORIO / ALMOXARIFADO / REFEITORIO / VESTIARIO

4.3.1 PROPRIO SESC-CAN-069 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER, INCLUSIVE
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO
(MUNCK), EXCLUSIVE LOCAGAO DO CONTAINER

EXECUCAO

Esse item consiste na atividade de levar os containers até o local da obra e retira-los também, de
acordo com planejamento da obra. A mobilizacdo é o processo que antecede o inicio efetivo da
obra e garante que o canteiro esteja preparado para receber a equipe de trabalho, equipamentos
e materiais. Esse item deve atender as normas de seguranca do trabalho, de acordo com o efetivo
de cada etapa.

A desmobilizacdo é o processo de encerramento da atividade e remocao de todos os recursos
utilizados no canteiro de obras, ela inclui a organizacdo do canteiro, remocao de equipamentos

e materiais e devolucao ou restauracao do local nas mesmas conformidades recebidas.

MEDICAO

Preco unitario: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(UN), executada e validada pela fiscalizagao.

4.3.2 SETOP ED-16352 LOCAGCAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 5, PARA
VESTIARIO DE OBRA COM SETE (7) CHUVEIROS E DOIS (2) LAVATORIOS, COM MEDIDAS
REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS
ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS INTERNAS,
EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS

EXECUCAO

Esse item contempla a locacio de container para vestiarios do efetivo da obra. Deve estar conforme
normas de seguranca do trabalho, atendendo ao dimensionamento conforme efetivo da obra.

MEDICAO

PreA(;o unitario: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(MES), executada e validada pela fiscalizacao.
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4.3.3 SETOP ED-16349 LOCACAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 2, PARA

434

ESCRITORIO DE OBRA COM SANITARIO CONTENDO UM (1) VASO SANITARIO E UM (1)
LAVATORIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS
LARGURA E (2,5 METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E
LIGACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/
DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS

EXECUCAO
Esse item contempla a locacio de container para escritério da obra. Deve estar conforme normas

de seguranca do trabalho.

MEDICAO

PreA(;o unitdrio: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(MES), executada e validada pela fiscalizacao.

SETOP ED-16351 LOCACAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 4, PARA
REFEITORIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3)
METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGACOES ELETRICAS
INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS
EXTERNAS

EXECUCAO

Esse item contempla a locacdo de container para refeitério da obra de acordo com o efetivo da
etapa. Deve estar conforme normas de seguranca do trabalho, atendendo ao dimensionamento
conforme efetivo da obra.

MEDICAO

Preco unitario: Este item sera medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(MES), executada e validada pela fiscalizacdo.

4.3.5 SETOP ED-16350 LOCAGCAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 3, PARA

DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS
COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE
LIGACOES ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO E LIGACOES
PROVISORIAS EXTERNAS

EXECUCAO
Esse item contempla a locacdo de container para almoxarifado da obra. Deve estar conforme

normas de seguranca do trabalho.

MEDICAO

Preco unitario: Este item sera medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(MES), executada e validada pela fiscalizacdo.
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4.4 INSTALAGOES PARA CANTEIRO DE OBRAS (INFRAESTRUTURA)

4.4.1 PROPRIO SESC-CAN-074 BANHEIRO QUIMICO E REBOQUE PARA TRANSPORTE DE BANHEIRO
QUIMICO

EXECUCAO

Esse item contempla a locacdo dos banheiros quimicos que devem estar dispostos em locais
apropriados, em conformidade com a unidade e com a fiscalizacdo, para atender as normas de
seguranca do trabalho, os trabalhadores devem ter acesso ao banheiro em uma distancia maxima

de 50 metros.

MEDICAO

PreAt;o unitario: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(MES), executada e validada pela fiscalizacdo.

4.4.2 PROPRIO SESC-CAN-046 LIGAGAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA PARA CONTAINER

EXECUCAO
Esse item contempla as ligagcdes de energia para os containers durante a fase da obra - Container

de canteiro de obra.

MEDICAO

Preco unitério: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(UN), executada e validada pela fiscalizagao.

4.4.3 PROPRIO SESC-CAN-74 MOBILIARIO PARA REFEITORIO

EXECUCAO
Esse item contempla os itens para uso em container para refeitério da obra de acordo com o

efetivo da etapa. Deve estar conforme normas de seguranca do trabalho.

MEDICAO

Preco unitario: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(UN), executada e validada pela fiscalizacao.

4.44 PROPRIO SESC-CAN-019 LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO PARA CONTAINER
(ESCRITORIO DE OBRA)

EXECUCAO
Esse item contempla as ligacdes de dgua e de esgoto para os containers durante a fase da obra

- Container de canteiro de obra.

MEDICAO

Preco unitario: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(UN), executada e validada pela fiscalizacdo.
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4.5 SINALIZACAO DE SEGURANCA

Esse item contempla os itens para a atividade de sinalizacdo de orientacio e seguranca para a obra
e para a unidade de acordo com fatores derivados da obra, previamente aprovados pela
fiscalizacdo SESC em comum acordo com a manutencio e geréncia da unidade, por exemplo, ao
mudar o fluxo e sentido de transito na unidade por causa da obra, deve ser feito a sinalizacdo.

Além das sinalizagdes gerais de obra e seguranca do trabalho.

4.5.1 PROPRIO SESC-URB-055 CONE EM PVC H=75CM

EXECUCAO
Esse item contempla os cones de PVC para serem utilizados para identificacdo e sinalizacdo de

segurancga da obra.

MEDICAO

Preco unitario: Este item serda medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(UN), executada e validada pela fiscalizacio.

4.5.2 SINAPI 103697 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE
SINALIZACAO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SECAO DE 7,5 X 7,5 CM.
AF_03/2022

EXECUCAO
Esse item contempla os suportes onde serdo instaladas as placas para sinalizacdo de seguranca

e informacao da obra.

MEDICAO

Preco unitario: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(UN), executada e validada pela fiscalizacdo.

453 PROPRIO SESC-CAN-077 PLACA DE SINALIZACAO E ADVERTENCIA, INCLUINDO
FORNECIMENTO, TRANSPORTE, INSTALACAO E REMOGCAO PARA OUTRO LOCAL DA OBRA
(DP0301-01)

EXECUCAO
Esse item contempla os suportes as instalacbes das placas para sinalizacdo de seguranca,
orientacdo e informacdo da obra, conforme normas de seguranca do trabalho e de acordo com

as necessidades da unidade relativas a obra.

MEDICAO

Preco unitario: Este item serda medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(M2), executada e validada pela fiscalizacéo.
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5. SERVICOS PRELIMINARES

5.1- LIMPEZA DE VEGETAGAO

5.1.1.

PROPRIO SESC-SPR-113 RASTELAMENTO DE AREA COM AFASTAMENTO DE ATE VINTE
(20) METROS, EXCLUSIVE CAPINA OU ROCADA MANUAL

EXECUCAO

Esse item contempla a limpeza superficial das folhas que estdo sobre talude entre portaria 01 e
portaria 02. Essa atividade é primordial para inicio dos trabalhos de demolicdo e das demais
atividades.

MEDICAO

Preco unitério: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(M?), executada e validada pela fiscalizac3o.

5.2- REMOGAO DE RAIZES DE ARVORE

5.21

5.2.2

5.23

PROPRIO SESC-URB-116 REMOGCAO MECANIZADA DE RAIZES (DESTOCA)
REMANESCENTE DE TRONCO DE ARVORE DIAM<30CM

EXECUCAO

Esse item contempla a remocao de raizes remanescentes das arvores que foram suprimidas. Para
troncos de arvores de até 30 cm. A atividade de supressao de arvores é controlada pelo setor de
Meio Ambiente e esse item ndo estd incluso no objeto dessa licitacdo. As arvores a serem
suprimidas possuem autorizacdo/licenca para tal atividade, estdo georreferenciadas e a destoca
das raizes remanescente devera ser uma atividade a ser validada previamente pela fiscalizacdo.

MEDICAO

Preco unitario: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(UN), executada e validada pela fiscalizacio.

PROPRIO SESC-URB-111 REMOGCAO MECANIZADA DE RAIZES (DESTOCA)
REMANESCENTE DE TRONCO DE ARVORE 30CM<DIAM<60CM

EXECUCAO

Esse item contempla a remocao de raizes remanescentes das arvores que foram suprimidas. Para
troncos de arvores de 30 cm até 60 cm. A atividade de supressdo de arvores é controlada pelo
setor de Meio Ambiente e esse item ndo esta incluso no objeto dessa licitacdo. As arvores a
serem suprimidas possuem autorizacdo/licenca para tal atividade, estdo georreferenciadas e a
destoca das raizes remanescente deverd ser uma atividade a ser validada previamente pela
fiscalizacio.

MEDICAO

Preco unitario: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(UN), executada e validada pela fiscalizacdo.

PROPRIO SESC-DEM-016 REMOCAO DE RAIZES (DESTOCA) REMANESCENTE DE TRONCO
DE ARVORE 60CM<DIAM<100CM

EXECUCAO

Esse item contempla a remocao de raizes remanescentes das arvores que foram suprimidas. Para
troncos de arvores de 60 cm até 100 cm. A atividade de supressdo de arvores é controlada pelo
setor de Meio Ambiente e esse item ndo estd incluso no objeto dessa licitacdo. As arvores a
serem suprimidas possuem autorizacao/licenca para tal atividade, estdo georreferenciadas e a
destoca das raizes remanescente deverd ser uma atividade a ser validada previamente pela
fiscalizac3o.
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MEDICAO

Preco unitério: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(UN), executada e validada pela fiscalizacdo.

5.24 PROPRIO SESC-URB-109 REMOGCAO MECANIZADA DE RAIZES (DESTOCA)
REMANESCENTE DE TRONCO DE ARVORE 100CM<DIAM<150CM.

EXECUCAO

Esse item contempla a remocao de raizes remanescentes das arvores que foram suprimidas. Para
troncos de arvores de 100 cm até 150 cm. A atividade de supressao de arvores é controlada pelo
setor de Meio Ambiente e esse item ndo estd incluso no objeto dessa licitacdo. As arvores a
serem suprimidas possuem autorizacdo/licenca para tal atividade, estdo georreferenciadas e a
destoca das raizes remanescente deverd ser uma atividade a ser validada previamente pela
fiscalizacao.

MEDICAO

Preco unitério: Este item serda medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(UN), executada e validada pela fiscalizacdo.

6. DEMOLICOES E REMOCOES

Para a atividade de demolicdes e remocdes a contratada deve fazer um plano de execucao, indicando a
ordem cronolégica de execucao, indicando conformacdes de Talude, indicando cerquites, tapumes e
caminho seguro. E importante salientar a altura da fiacio na rua, deve ser avaliado o tipo de maquinario

gue atende a atividade de forma segura.

Toda a atividade de demolicdo e remocdes deve conter um plano de seguranca antes do inicio,
previamente aprovado pela Fiscalizacdo SESC-MG. A atividade de demolicdo deve ser acompanhada
em tempo integral por técnico de seguranca do trabalho e pelo responsavel técnico da obra -

Engenheiro responsavel.

Para as atividades os trabalhadores devem receber prévio treinamento especificos de seguranca do
trabalho, conforme normas. Esses treinamentos especificos estao previamente contabilizados em horas
de trabalho de engenheiro de seguranca e técnico em seguranca do trabalho em Administracdo Local.

Pede-se muita atencao a seguranca dos trabalhadores. Deve ser feito sempre uma andlise prévia, dos

possiveis riscos, antes do inicio das atividades. Todos os trabalhadores devem usar EPI.

Destaca-se a fragilidade das estruturas existentes no Talude entre portaria 01 e portaria 02. As
atividades devem ser executadas com o planejamento de demolicdo dessas estruturas garantido a

seguranca dos trabalhadores para a atividade.

Na regido do Talude, existe diversas interferéncias, como por exemplo, ligacdes de elétrica, onde consta
postes de iluminacdo interna (os quais serdo mantidos) e ligacbes de hidraulica. E importante a
Contratada se atentar as interferéncias e usar como apoio projetos de instalacdes de hidraulica e de
elétrica da unidade. O nome desses arquivos consta em projeto de demolicdo disponibilizado nesse

processo.

Para a atividade de demolicdo, pede-se cautela com relacdo as plantas localizadas nas proximidades.

N3o é permitido danos as plantas, logo a atividade deve ser cautelosa e criteriosa.
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6.1- DEMOLICOES E REMOCOES

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.14.

PROPRIO SESC-SPR-020 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE
AFASTAMENTO - UTILIZANDO EQUIPAMENTO

EXECUCAO
CONFORME CADERNO DE DEMOLIGCAO DA SUDECAP.

Nesse item é contemplado a atividade de demolicdo com o uso de martelete das seguintes
estruturas:

- Estruturas de concreto localizadas em Talude entre portaria 01 e portaria 02 e que estejam
abaixo da pista de caminhada. As estruturas sdo as escadas de acesso, as descidas de agua
(drenagem) e as paredes de concreto.

- Estruturas do muro condenado entre portaria 01 e 02 conforme indicado em projeto e
conforme necessidade.

- Descida d ‘agua pertencente ao terreno vizinho ESAB.

Todos os itens a serem demolidos estdo indicados em projeto de demolicédo. A atividade deve
ser executada com o acompanhamento do engenheiro civil responsavel pela obra e pelo técnico
de seguranca do trabalho em tempo integral. Deve ser respeitados e seguidas as normas de
seguranca do trabalho para a atividade. A seguranca dos trabalhadores e de todos sao
primordiais, por isso deve ser avaliado previamente os riscos que a atividade caracteriza e devem
ser tratados garantindo, assim eficiéncia e seguranca para conclusao da atividade.

MEDICAO

Preco unitério: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(M3), executada e validada pela fiscalizacéo.

SINAPI 97624 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

EXECUCAO

Conforme caderno SINAPI.

MEDICAO

Preco unitario: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(M3), executada e validada pela fiscalizacio.

SINAPI 97625 DEMOLIGCAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

EXECUCAO

Conforme caderno SINAPI.

MEDICAO

Preco unitario: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(M3), executada e validada pela fiscalizacao.

SINAPI 97627 DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

EXECUCAO

Conforme caderno SINAPI.

MEDICAO

Preco unitério: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(M3), executada e validada pela fiscalizacdo.
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6.1.5.

6.1.6.

6.1.7.

6.1.8.

SINAPI 104790 DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

EXECUCAO

Conforme caderno SINAPI.

MEDICAO

Preco unitério: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(M3), executada e validada pela fiscalizacdo.

PROPRIO SESC-DEM-003 REMOGCAO DE GUARDA CORPO / CORRIMAO DE FORMA
MANUAL - SEM REAPROVEITAMENTO

EXECUCAO

Conforme caderno SUDECAP - DEMOLICOES E REMOCOES. A atividade contempla a remocio
dos guardas corpos e corrimao das escadas localizadas em Talude entre portaria 01 e portaria
02. Esse item pode ser mais célere pois ndo contempla reaproveitamento. Deve se atentar
porque parte desse guarda corpo e corrimao serd reaproveitado, o qual deve ser removido com
maior cautela para que nao seja danificado. A parte que sera removida com reaproveitamento se
encontra em préximo item/composicao.

MEDICAO

Preco unitério: Este item serda medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(M2), executada e validada pela fiscalizacdo.

PROPRIO SESC-SER-038 REMOGCAO DE GUARDA CORPO / CORRIMAO DE FORMA
MANUAL - COM REAPROVEITAMENTO

EXECUCAO

Conforme caderno SUDECAP - DEMOLICOES E REMOCOES. A atividade contempla a remocao
com reaproveitamento dos guardas corpos e corrimao das escadas localizadas em Talude entre
portaria 01 e 02. Deve se atentar para remocao ser realizada com maior cautela para que nao
seja danificado o corrimao que sera reaproveitado em fechamento dos locais de demolicdo de
escadas do talude, para uso em corrimao e guarda-corpo das novas escadas do talude e para
portdo de fechamento dessas novas escadas.

MEDICAO

Preco unitario: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(M2), executada e validada pela fiscalizacéo.

SINAPI 97662 REMOGCAO DE TUBULAGOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

EXECUCAO
Conforme caderno SINAPI.

MEDICAO

Preco unitario: Este item serda medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(M), executada e validada pela fiscalizacio.
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6.1.9.

6.1.10.

PROPRIO SESC-SPR-107 CALHA DE MADEIRA PARA DESCIDA DE ENTULHO

EXECUCAO

Nesse item é contemplado todo o material e mao de obra necessario para confeccao e instalacao
de calha de madeira para descida de entulho derivado de material de demolicdo no talude entre
portaria 01 e portaria 02. Foi considerada para a atividade aproveitamento/remanejamento da
calha para cada trecho do Talude. A atividade deve ser acompanhada pelo responsavel da obra
e deve ser realizada em conformidade com as normas de seguranca do trabalho.

MEDICAO

Preco unitario: Este item sera medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(M), executada e validada pela fiscalizacio.

SINAPI 97662 REMOCAO DE TUBULAGOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

EXECUCAO

Nesse item é contemplado a remocdo manual da tubulacado existente no Talude adjacentes na
estrutura que serd demolida em Talude. A atividade deve ser acompanhada pelo responsavel da
obra e deve ser realizada em conformidade com as normas de seguranca do trabalho.

MEDICAO

Preco unitério: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(M), executada e validada pela fiscalizacio.

7. EQUIPAMENTOS

7.1. ANDAIME

7.1.1. Préprio SESC-EQP-018 LOCACAO DE ANDAIME TIPO FACHADEIRO

EXECUCAO

Os andaimes de tubo de aco carbono do tipo fachadeiro devem oferecer seguranca, estabilidade
e eficiéncia. E fundamental utilizd-los de acordo com as normas de seguranca e garantir uma
manutencao adequada para proteger os trabalhadores, realizando inspecdes regulares, onde deve
ser verificado a integridade das estruturas, o correto encaixe e travamento dos médulos, bem
como a auséncia de corrosao ou danos nos materiais.

Sugere-se configuracdo modular do andaime, a fim de facilitar tanto a montagem quanto a
desmontagem, além de permitir o ajuste de altura, proporcionando acesso a diferentes niveis da
obra.

As plataformas de trabalho devem ser amplas, antiderrapantes e seguras. O piso de trabalho deve
ter forracdo completa, ser nivelado e fixado de forma segura e resistente.

Além disso, é essencial incluir um sistema de protecdo com guarda-corpos e rodapés em todo o
perimetro, incluindo as cabeceiras.

As pecas e a montagem dos andaimes devem estar em conformidade com a norma NR18,
garantindo que sejam adequadamente dimensionadas e construidas para suportar, com seguranca,
as cargas de trabalho.

Para ser realizado as atividades nos andaimes, devem ser atendidas todas as exigéncias referentes

a seguranca do trabalho, ressalta-se a superficie de instalacido e o aterramento.
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7.1.2.

7.1.3.

E imprescindivel contar com m3o de obra habilitada e o uso obrigatério de Equipamentos de
Protecio Individual (EPI).

Diante da necessidade de utilizar andaimes em um terreno inclinado, préximo a uma via publica e
sem pontos de apoio para escoramento, serd necessario o cumprimento dos itens a seguir para
validacdo do uso do andaime pela drea de seguranca do trabalho, para que sejam atendidas
abordagens que garantam a estabilidade do andaime, minimizem o impacto na via publica e
garantam a seguranca dos trabalhadores e do entorno:

1. Em terrenos inclinados e sem possibilidade de escoramento, deve ser feito uso de bases
reforcadas, como sapatas de aco com placas de distribuicdo de carga, para evitar afundamentos e
deslizamentos. No caso de taludes ingremes, pode ser necessario fazer um corte minimo no solo
para criar uma base mais estavel.

2. Contrapesos e lastro: No caso de andaimes fixos, a adicdo de contrapesos adequados
(como blocos de concreto ou caixas de metal preenchidas) na base pode aumentar a estabilidade
em areas sem escoramento.

3. Protecdo e isolamento da drea: Como o muro estd préximo a uma via publica, é
indispensavel implantar uma barreira de isolamento entre o andaime e a via para evitar riscos a
pedestres e veiculos.

4. Avaliacio e supervisio técnica continua: E essencial que o plano de instalacio do andaime
seja validado por um engenheiro responsavel da empresa que ird executar a atividade, que deve

acompanhar a montagem e realizar inspecdes periddicas para garantir a estabilidade da estrutura.

MEDICAO

Preco unitario: Este item sera medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento (M2xMES),
executada e validada pela fiscalizacao.

SINAPI 97063 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM
PISO METALICO, PARA EDIFICIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E
LIMPEZA). AF_03/2024

EXECUCAO

Conforme caderno SINAPI.

MEDICAO

Preco Unitario: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento (M2),
executada e validada pela fiscalizacao.

SINAPI 97062 COLOCACAO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024

EXECUCAO

Conforme caderno SINAPI.

MEDICAO

Preco Unitario: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento (M2),
executada e validada pela fiscalizacao.
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8. CONTENGAO - PAREDE DE CONCRETO

8.1. LOCAGAO DE OBRA

8.1.1. PROPRIO SESC-SPR-106 LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE

TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES.AF_03/2024

EXECUCAO

A locacao convencional de obra, envolve a marcacao precisa da fundacao da contencio a ser feita
entre a portaria 01 e 02 da unidade, garantindo que a obra seja executada conforme o planejado
e projetado. O processo deve ser realizado por profissional qualificado (topografo), utilizando
instrumentos de medicdo adequados e seguindo as referéncias do projeto arquitetonico e
estrutural.

MEDICAO

Preco Unitario: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(M), executada e validada pela fiscalizacdo.

8.2. ESCAVACAO

8.2.1. PROPRIO SESC-FUN-115 TUBULAO ESCAVADO MECANICAMENTE COM TRADO CURTO

8.2.2.

8.23.

ACOPLADO - DN 80CM. (COPIA COMP. SINAPI 100898)

EXECUCAO

Tubulao sem base alargada - a ser executado em equivaléncia a composicdo SINAPI 100898.
Conforme caderno SINAPI.

MEDICAO

Preco Unitério: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(M), executada e validada pela fiscalizacéo.

SINAPI 96527 ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
(INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024

EXECUCAO

Conforme caderno SINAPI.

MEDICAO

Preco Unitario: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(M3), executada e validada pela fiscalizacdo.

SINAPI 93358 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

EXECUCAO
Conforme caderno SINAPI.

MEDICAO

Preco Unitério: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(M3), executada e validada pela fiscalizacao.
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8.3. FORMA

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

8.34.

SINAPI 100341 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA
DE CONTENCAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10
UTILIZAGOES. AF_07/2019

EXECUCAO

Conforme caderno SINAPI.

MEDICAO

Preco Unitario: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(M2), executada e validada pela fiscalizacdo.

SINAPI 96542 FABRICACGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_01/2024

EXECUCAO

Conforme caderno SINAPI.

MEDICAO

Preco Unitéario: Este item serda medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(M2), executada e validada pela fiscalizacdo.

SINAPI 102040 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE
E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAGOES. AF_11/2020

EXECUCAO

Conforme caderno SINAPI.

MEDICAO

Preco Unitério: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(M2), executada e validada pela fiscalizacéo.

SINAPI 92266 FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

EXECUCAO

Conforme caderno SINAPI.

MEDICAO

Preco Unitério: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(M2), executada e validada pela fiscalizacdo
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8.4. ARMACAO DA FUNDACAO

8.4.1. SINAPI 95584 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO

8.4.2.

CIRCULAR, DIAMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS

EXECUCAO
Conforme caderno SINAPI.
MEDICAO

Preco Unitério: Este item sera medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(KG), executada e validada pela fiscalizacio.

SINAPI 95578 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 12,5 MM.
AF_09/2021_PS.

EXECUCAO
Conforme caderno SINAPI.
MEDICAO

Preco Unitario: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(KG), executada e validada pela fiscalizacdo.

8.5. ARMACAO DAS PAREDES DE CONTENCAO E MURO

8.5.1.

8.5.2.

8.5.3.

SINAPI 92882 ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

EXECUCAO

Conforme caderno SINAPI.

MEDICAO

Preco Unitério: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(KG), executada e validada pela fiscalizacio.

SINAPI 100343 ARMACAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM
ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

EXECUCAO
Conforme caderno SINAPI.

MEDICAO

Preco Unitério: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(KG), executada e validada pela fiscalizacao.

SINAPI 92885 ARMAGAO UTILIZANDO AGCO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

EXECUCAO

Conforme caderno SINAPI.

MEDICAO

Preco Unitario: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(KG), executada e validada pela fiscalizacdo.
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8.6. ARMACAO DAS ESCADAS DO TALUDE

8.6.1.

8.6.2.

8.6.3.

8.6.4.

8.6.5.

SINAPI 95943 ARMAGCAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

EXECUCAO
Conforme caderno SINAPI.
MEDICAO

Preco Unitario: Este item sera medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(KG), executada e validada pela fiscalizacao.

SINAPI 95944 ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

EXECUCAO

Conforme caderno SINAPI.

MEDICAO

Preco Unitério: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(KG), executada e validada pela fiscalizacao.

SINAPI 95945 ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

EXECUCAO

Conforme caderno SINAPI.

MEDICAO

Preco Unitério: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(KG), executada e validada pela fiscalizacao.

SINAPI 95946 ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

EXECUCAO
Conforme caderno SINAPI.

MEDICAO

Preco Unitério: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(KG), executada e validada pela fiscalizacao.

SINAPI 95947 ARMAGCAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

EXECUCAO
Conforme caderno SINAPI.

MEDICAO

Preco Unitério: Este item serda medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(KG), executada e validada pela fiscalizagao.
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8.7. CONCRETO

8.7.1. SINAPI 94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE

8.7.2.

CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021

EXECUCAO

Conforme caderno SINAPI.

MEDICAO

Preco Unitario: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(M3), executada e validada pela fiscalizacdo.

PROPRIO SESC-EST-042 CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS EM CONCRETO USINADO
BOMBEADO DE 25 MPA.

EXECUCAO

Conforme caderno SINAPI - EQUIVALENCIA A COMPOSICAO 100349, com diferenca no FCK
do concreto solicitado em projeto que é de 25MPA:

ITENS DA COMPOSIGAO:

- CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITAO E 1,
SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

- VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

- SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

- PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Pedreiro com encargos complementares: profissional
responsavel pela execucao do servico; - Vibrador de imersao, didmetro de ponteira 45mm, motor
elétrico trifasico poténcia de 2 CV; - Concreto usinado bombedvel, classe de resisténcia C25, com
brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, inclui servico de bombeamento (NBR 8953).

EQUIPAMENTOS - Vibrador de imersao, didmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifasico
poténcia de 2 CV.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar o volume de cortina de contencéo
a ser executada com as caracteristicas descritas na composicao.

CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados os operarios envolvidos no lancamento (incluindo o manuseio da tubulacdo da
bomba), espalhamento, adensamento e acabamento do concreto; - Foram separados o tempo
produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do vibrador de imersdo da seguinte forma: - CHP:
considera o tempo em que estd acontecendo a concretagem; - CHI: considera os demais tempos
da jornada de trabalho (inicializacéo, finalizacio e intervalo para almoco). - Considerou-se perdas
do concreto; - Foi considerada altura maxima para execucdo de cada parte da estrutura como 3,0
m;

EXECUCAO - Lancar o material com a utilizacido de bomba e adensa-lo com uso de vibrador de
imersao, de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente
envolvidos na massa de concreto. - Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR
14931:2004, a fim de ndo se formarem ninhos, evitando-se vibracdes em excesso que venham a
causar exsudacao da pasta / segregacdo do material. - Tomar os cuidados devidos para garantir a
espessura e planicidade da cortina de contencdo. - Enquanto a superficie nao atingir
endurecimento satisfatdrio, executar a cura com agua potavel

MEDICAO

Preco Unitario: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(M3), executada e validada pela fiscalizacdo.
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8.8. JUNTA DE DILATAGAO / MOVIMENTAGAO / ESTRUTURAL

8.8.1. PROPRIO SESC-EST-082 JUNTA DE DILATAGAO/MOVIMENTAGAO UTILIZANDO ISOPOR
2CM

EXECUCAO

A execucdo de juntas de dilatacdo de 2 cm utilizando isopor de poliestireno expandido deve ser
realizada conforme as especificacdes do projeto, visando garantir a absorcdo de movimentacoes
térmicas e estruturais. E imprescindivel seguir as referéncias normativas NBR 6118 e NBR 15675.
Os materiais requeridos para esta atividade incluem isopor com densidade minima de 15 kg/m® e
espessura de 2 cm, além de uma massa selante apropriada, como poliuretano ou silicone, para
vedacao das juntas.

A execucao da atividade deve seguir a seguinte ordem:

- Preparacao: Limpeza da area da junta, removendo sujeira e particulas soltas antes da instalacao.
-Instalacado do Isopor: Colocacéo do isopor de forma continua na junta, assegurando um encaixe
perfeito nas bordas.

- Selagem: Aplicacdo da massa selante sobre o isopor, garantindo o preenchimento completo da
junta e que nao haja bolhas de ar.

Para garantir a qualidade da atividade, deve ser realizada uma inspecao visual para verificar a
uniformidade e a integridade da junta apds a instalacdo. A supervisdo do engenheiro responsavel
é essencial para assegurar a conformidade com as normas, contribuindo para a durabilidade da
estrutura e prevenindo fissuras e danos.

MEDICAO

Preco Unitério: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(M2), executada e validada pela fiscalizacéo.

8.9. PONTOS DE AGUA EM MURO

8.9.1. SINAPI 101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM
CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020

EXECUCAO
Conforme caderno SINAPI.
MEDICAO

Preco Unitério: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(M3), executada e validada pela fiscalizacéo.

8.9.2. SINAPI 105260 ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE
AGUA, DN 50, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE
INTERFERENCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

EXECUCAO
Conforme caderno SINAPI.

MEDICAO

Preco Unitério: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(UN), executada e validada pela fiscalizagao.
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8.9.3. SINAPI 86916 TORNEIRA PLASTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

EXECUCAO
Conforme caderno SINAPI.
MEDICAO

Preco Unitario: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(UN), executada e validada pela fiscalizacdo.

8.9.4. SINAPI 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023
EXECUCAO
Conforme caderno SINAPI.
MEDICAO

Preco Unitario: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(M3), executada e validada pela fiscalizacdo.

8.10.DRENAGEM DA CONTENGAO

8.10.1. SINAPI 102989 CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

EXECUCAO
Conforme caderno SINAPI.
MEDICAO

Preco Unitério: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(M), executada e validada pela fiscalizacao.

8.10.2. SINAPI 102704 TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021

EXECUCAO
Conforme caderno SINAPI.
MEDICAO

Preco Unitario: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(M), executada e validada pela fiscalizacio.

8.10.3. PROPRIO SESC-EST-026 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MATERIAL DRENANTE
MACDRAIN

EXECUCAO

A execucdo da manta Macdrain visa garantir a drenagem adequada do muro de contencio,
prevenindo a acumulacdo de agua e promovendo a estabilidade da estrutura. Embora a marca
Macdrain seja recomendada, aceitam-se produtos com especificacdes equivalentes. A manta deve
ser de polipropileno, apresentando alta permeabilidade e resisténcia mecanica, e deve ser instalada
conforme as diretrizes do projeto de contencao.

A drea destinada a manta deve estar limpa e nivelada. Para fixacdo, recomenda-se o uso de
grampos ou pregos, assegurando que as bordas da manta estejam sobrepostas corretamente para

evitar vazamentos. Apos a instalacdo, a manta deve ser coberta com uma camada de solo para
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8.11.1.

garantir sua eficiéncia. E essencial realizar um controle de qualidade, que inclua inspecdes durante
e apos a instalacdo, garantindo que a manta esteja posicionada corretamente e sem danos.

Uma instalacdo correta da manta Macdrain é fundamental para o desempenho do sistema de
drenagem, prevenindo problemas relacionados a umidade e a estabilidade da estrutura. Qualquer
alteracdo nos procedimentos ou materiais deve ser aprovada pela fiscalizacdo. A execucdo da
atividade deve ser acompanhada por engenheiro civil, que supervisionara a execucao para garantir
o cumprimento de todas as especificacdes e normas.

MEDICAO

Preco Unitario: Este item serda medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(M2), executada e validada pela fiscalizacio.

8.11.REATERRO
Ness item é comtemplado a conformacio do Talude entre portaria 01 e 02 e em terreno ESAB.

SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

EXECUCAO

Conforme caderno SINAPI.

MEDICAO

Preco Unitario: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(M3), executada e validada pela fiscalizacio.

8.12.RIP RAP

8.12.1. SBC 21084 CONTENCAO SOLO/CIMENTO 1:10(ARGILA) EM SACOS PLASTICOS 15kg

EXECUCAO

Conforme caderno SUDECAP - GALERIA CELULCAR E CONTENCOES - ITEM 5.21 SOLO
CIMENTO ENSACADO.

A atividade consiste na execucado de estruturas de contencdo utilizadas para estabilizacdo de
taludes por meio da utilizacdo de solo cimento ensacado. Também conhecido como muro de
sacaria de solo cimento, é constituido por sacos de aniagem (juta) ou de réafia (polipropileno ou
plastico) preenchidos por material composto por uma mistura de solo, cimento e dgua. A disposicao
dessa mistura ja ensacada é feita em camadas sobrepostas, compactadas, com o objetivo de que
se acomodem umas sobre as outras, alcancando assim a estabilizacdo. Por se tratar de uma
estrutura de contencao considerada simples, atencdo especial deve ser dada a altura de tais muros
de forma que nao devem ultrapassar os 5 metros.

E recomendado que o solo a ser utilizado possua caracteristica arenosa, sem a presenca de matéria
organica, raizes, pedras ou torrdes, na proporcao de mistura de solo cimento de 1:10 a 1:15 em
volume, corresponde a porcentagem de 4% a 6% de cimento. Apds a realizacdo da mistura, o
umedecimento da mesma deve ser feito de forma que fique com aspecto de “farofa”. A mistura
homogeneizada deve ser colocada dentro dos sacos de forma que estes fiquem preenchidos em
cerca de 2/3 de suas capacidades. Para a confeccdo do solo-cimento ensacado, inicialmente a
massa de solo cimento fresco é colocada em sacarias que, depois de costuradas, sdo posicionadas
e levemente compactadas no local. Esta compactacao é fundamental para melhorar a estabilidade
da contencdo. Os sacos podem ser de diferentes materiais (polipropileno, aniagem etc.), e sua
funcao é de servir de forma para a compactacao. O aterro compactado na area posterior ao muro
deve ser executado concomitantemente a sua montagem. Com o tempo a sacaria se deteriora,
expondo o solo cimento ja endurecido. A disposicdo dos sacos deve seguir um arranjo que permita
um travamento entre os elementos.
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MEDICAO

Preco Unitario: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(M3), executada e validada pela fiscalizacdo.

8.13. GUARDA-CORPO

8.13.1. PROPRIO SESC-ESQ-039 INSTALAGAO - GUARDA-CORPO (EXT. H=1,30M) EM AGO

GALVANIZADO D=2" - ESPAGAMENTO MAXIMO DE 15CM
EXECUCAO

Esse item se aplica a instalacdo de guarda corpo das escadas para acesso ao Talude. A altura do
guarda-corpo deve atender as normas e ao padrdo da unidade. Devera ser instalado guarda corpo,
conforme indicacdo de projeto. Garantir que o guarda-corpo fique bem aparafusado, garantindo
seguranca aos usuarios. A atividade deve ser realizada por profissional capacitado e habilitado e
deve ser acompanhado por engenheiro responsavel da obra.

MEDICAO

Preco Unitério: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(M2), executada e validada pela fiscalizacio.

8.13.2. PROPRIO SESC-ESQ-005 Cépia da SBC (111632) - PORTAO DUAS FOLHAS COMPLETO COM

DIMENSAO DE 1,80X2,10M CONFECCIONADO EM LAMBRIL CHAPA LGA-02 AGO
GALVANIZADO DOBRADO EM 10CM NA VERTICAL.

EXECUCAO

A atividade consiste nos portoes a serem instalados para fechamento de acesso ao Talude, a fim
de permitir o acesso somente por pessoas autorizadas da manutencdo da unidade. A composicdo
contempla o fornecimento e instalacdes dos portdes, incluindo a pintura deles. A atividade deve
ser realizada por profissional capacitado e deve ser acompanhada por responsavel pela obra.

MEDICAO

Preco Unitério: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(M2), executada e validada pela fiscalizacdo.

9. VEDAGAO: MURO EXTERNO
9.1. GRADIL
9.1.1. PROPRIO SESC-URB-007 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRADIL EM PAINEIS DE ARAME

GALVANIZADO, REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTATICA COR VERDE, ALTURA DE 2,03M,
COM MALHA (LXH) DE 5X20CM, DIAMETRO DO ARAME DE 5MM, INCLUINDO POSTES EM CHAPA
DE AGO ZINCADA, GALVANIZADA REVESTIDA COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR VERDE
COM ESPESSURA MINIMA DE 120 MICROMETROS, SECAO DO POSTE DE 40MMX60MM, ALTURA
DE 3,20M, POSTES A CADA 2,50 METROS. INCLUINDO TODOS OS ACESSORIOS DE FIXAGAO E
PECAS PARA ACABAMENTO.

EXECUCAO

O item Gradil em painéis deve ser executado por empresa especializada. A modulacdo deve ser
conforme projeto de contencao. Os postes deverao ser fixados com parafusos na parede de contencao.

Deve ser iniciado novo trecho com novo poste, nos trechos onde tem-se a junta de dilatacdo estrutural,
conforme indicado em projeto.

Os painéis do gradil devem ser fabricados em arame galvanizado. As malhas devem ter espacamento
adequado para garantir seguranca e visibilidade. Os postes também devem ser de aco galvanizado, com
altura e espacamento conforme especificado em projeto.
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Os painéis devem ser fixados aos postes com grampos adequados, assegurando que estejam alinhados
e nivelados. Utilizar grampos, porcas e parafusos em aco galvanizado, resistentes a corrosido. As
emendas entre os painéis devem ser feitas de forma a garantir a continuidade e a seguranca da cerca.

Deverd ser realizado controle de qualidade, através de inspecdo visual realizada durante e apéds a
instalacao para verificar a integridade e o alinhamento dos painéis. Além disso deve ser verificado a
solidez da instalacdo, assegurando que os painéis e postes estejam firmemente fixados.

MEDICAO

Preco Unitario: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento (M),
executada e validada pela fiscalizacao.

9.2. ALVENARIA

9.21. SINAPI 89472 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022

EXECUCAO

Conforme caderno SINAPI.

MEDICAO

Preco Unitério: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(M2), executada e validada pela fiscalizacéo.

9.2.2. PROPRIO SESC-FUN-027 Cépia da SETOP (ED-20754) - TELA SOLDADA PARA LIGACAO E
PREVENCAO DE TRINCA EM ALVENARIA/ESTRUTURA, INCLUSIVE PINOS DE FIXAGCAO,
EXCLUSIVE REBOCO

EXECUCAO

Nesse item é contemplado o servico de tratamento patologias existentes, que sao trincas
localizadas na parede préximas as 03 escadas que serdo demolidas e em 02 paredes no decorrer
da pista de caminhada - préximo ao Talude entre portaria 01 e 02. A solucido recomendada para
tratar as fissuras e trincas é a utilizacido de tela metdlica (galvanizada) de fios de 1,24 mm, com
malha de 25x 25 mm. As telas metdlicas sdo feitas com material leve; com largura entre 50 e 100
cm e sdo esmaltadas, com o intuito de diminuir a oxidagcdo. Apds serem recortadas no tamanho
ideal, deverao ser fixadas nos locais a serem tratados, com pinos cravados por pistolas a pressao,
de forma longitudinal ultrapassando cerca de 20 cm para ambos os lados, fazendo com que a
alvenaria acompanhe a deflexdo estrutural

MEDICAO

Preco Unitério: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(M2), executada e validada pela fiscalizacao.

9.3. CHAPISCO

9.3.1. PROPRIO SESC-REV-321 CHAPISCO RUSTICO - CHAPISCO GROSSO - CIMENTO E AREIA 1:3
(COM BRITA N°0) - FABRICADO EM BETONEIRA 400L

EXECUCAO

O chapisco a ser aplicado no muro deve manter o padrao da unidade. Para a producao do chapisco
é recomendado a proporcao de 1 parte de cimento para 3 partes de areia grossa e 1 parte de brita
0. A superficies deve ser limpa e levemente umedecida antes da aplicacdo, que deve ser realizada
com camada de 8 a 12 mm de espessura. Apds a aplicacdo é necessario realizar a cura por minimo
7 dias. O controle de qualidade envolve a verificacdo da proporcado dos materiais e inspecao visual.
A execucdo deve seguir as normas técnicas aplicaveis, com uso de EPIS para seguranca dos
trabalhadores.

30-52



Processo: 006001-00551
M Caderno de Especificacoes
Folha

MEDICAO

Preco Unitario: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(M2), executada e validada pela fiscalizacdo.

9.4. PINTURA

9.4.1. PROPRIO SESC-REV-221 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS COM PULVERIZADOR.

EXECUCAO

A aplicacio de fundo selador acrilico do muro sera toda realizado com o uso do Pulverizador, que
deixa a atividade mais célere, mais eficaz e garante maior praticidade devido a alguns pontos do
muro a ser pintado possuir dificil acessibilidade. A atividade deve ser realizada por profissional
capacitado e habilitado. Pede-se que a superficie a receber o fundo selador esteja limpa e livre de
qualquer impureza. Deve se atentar ao tipo de pistola de pulverizador para o uso do selador
especificado. A atividade deve ser realizada de forma uniforme, com acompanhamento do
engenheiro responsavel pela obra e deve ser respeitar as instrucées do fabricante do produto, as
normas técnicas vigentes e as normas de seguranca do trabalho.

MEDICAO

Preco Unitério: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(M2), executada e validada pela fiscalizacio.

9.4.2. PROPRIO SESC-REV-222 APLICACAO COM PULVERIZADOR DE PINTURA COM TINTA
TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024.

EXECUCAO

A aplicacdo de pintura do muro serad toda realizado com o uso do Pulverizador, que deixa a
atividade mais célere, mais eficaz e garante maior praticidade devido a alguns pontos do muro a
ser pintado possuir dificil acessibilidade. A atividade deve ser realizada por profissional capacitado
e habilitado. Deve se atentar ao tipo de pistola de pulverizador para o uso da tinta especificada.
Por exemplo, algumas pistolas de tinta ndo conseguem lidar com tinta muito espessa, enquanto
outras o fazem com facilidade. O tipo particular de tinta deve ser avaliado antes da definicdo do
tipo de pistola para o pulverizador, para que o trabalho seja realizado de forma adequada e eficaz.
A atividade deve ser realizada de forma uniforme, com acompanhamento do engenheiro
responsavel pela obra e deve ser respeitar as instrucdes do fabricante do produto, as normas
técnicas vigentes e as normas de seguranca do trabalho.

MEDICAO

Preco Unitério: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(M2), executada e validada pela fiscalizacdo.

9.4.3. PROPRIO SESC-PIN-006 PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA COM TINTA ACRILICA
SUMACRIL TRAFEGO OU SIMILAR, COR AMARELA, E = 10 CM, CONSIDERADO DUAS
DEMAOS, APLICACAO MANUAL CONFORME CADERNO DE ESPECIFICACAO

EXECUCAO

Essa atividade contempla a pintura de demarcacao das vagas onde for necessario intervencdes por
causa das obras de rede de drenagem. A pintura deve seguir o padrdo da unidade, tanto para a
largura, comprimento e direcdo das faixas, cores, direcdo etc. O pavimento que vai receber a
pintura (piso em pedra poliédrico) deve estar limpo para garantir correta aderéncia da tinta. A
atividade deve ser realizada com acompanhamento do engenheiro responsavel pela obra e deve
ser respeitar as instrucdes do fabricante do produto, as normas técnicas vigentes e as normas de
seguranca do trabalho.
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MEDICAO

Preco Unitario: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(M), executada e validada pela fiscalizacdo.

9.5. CERCAMENTO
9.5.1. SINAPI 105128 INSTALACAO DE CONCERTINA FLAT, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024

A CONCERTINA A SER INSTALADA DEVE SER DO MODELO LINEAR, CONFORME INDICADO
EM FOTO REPRESENTATIVA ABAIXO:

EXECUCAO
Conforme caderno SINAPI.
MEDICAO

Preco Unitério: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(M), executada e validada pela fiscalizacdo.

9.5.2. PROPRIO SESC-URB-117 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FIOS DE ARAME FARPADO N°
14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_05/2020.

EXECUCAO

Essa atividade consiste na instalacdo de fios de arame fardado acima dos muros que serdo
recompostos, conforme indicados em projeto. Deve ser mantido o padrao da unidade. A atividade
deve ser realizada com acompanhamento do engenheiro responsavel pela obra e deve ser
respeitar as normas técnicas vigentes e as normas de seguranca do trabalho.
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MEDICAO

Preco Unitario: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(M), executada e validada pela fiscalizacio.

9.5.3. PROPRIO SESC-URB-052 CHAPEU DE MURO PADRAO SUCECAP

EXECUCAO

Essa atividade consiste na instalacdo de chapéu de muro acima dos muros que serdo recompostos,
conforme indicados em projeto. Deve ser mantido o padrao da unidade. A atividade deve ser
realizada com acompanhamento do engenheiro responsavel pela obra e deve ser respeitar as
normas técnicas vigentes e as normas de seguranca do trabalho.

MEDICAO

Preco Unitério: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(M), executada e validada pela fiscalizacio.

10. PAISAGISMO

10.1. PAISAGISMO PASSEIO E TALUDE - ENTRE PORTARIA 01 E 02

10.1.1. PROPRIO SESC-PSG-055 FORNECIMENTO TERRA VEGETAL PARA PROTECAO DE SOLO
EXECUCAO

A terra vegetal serd utilizada para plantios de mudas no Talude entre portaria 01 e 02 e plantio de grama
em passeio da unidade entre portaria 01 e 02. A finalidade é estimular o crescimento das plantas e
promover seu fortalecimento. Além disso, ela é importante para melhorar a umidade do solo, uma vez
que consegue absorver a dgua com facilidade.

Para utiliza-la, é importante que ocorra a mistura de 40% de terra vegetal, 30% de terra tradicional e
30% de areia de construcdo. Essa mistura é importante para que mantenha a terra mais solta,

possibilitando que as raizes se desenvolvam e a dgua flua melhor.

MEDICAO

Preco Unitario: Este item sera medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento (M3),
executada e validada pela fiscalizacao.

10.1.2. SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024
EXECUCAO

Conforme caderno SINAPI.

MEDICAO

Preco Unitario: Este item sera medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento (M2),
executada e validada pela fiscalizacao.

10.1.3. PRéPRIO SESC-PSG-139 FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS - MARANTA ZEBRINA
- NOME CIENTIFICO CALATHEA ZEBRINA PORTE PLANTIO = 0,10 a 0,30m

EXECUCAO

Esse item contempla o plantio de mudas conforme indicado pelo setor de paisagismo do Sesc-MG.
Nesse item estd incluso o fornecimento de Hidrogel.

MEDICAO

Preco Unitario: Este item sera medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento (UN),
executada e validada pela fiscalizacao.
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10.1.4. PROPRIO SESC-PSG-140 FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS - JASMINS BRANCO -
NOME CIENTIFICO JASMINUM L.

EXECUCAO

Esse item contempla o plantio de mudas conforme indicado pelo setor de paisagismo do Sesc-MG.
Nesse item estd incluso o fornecimento de Hidrogel.

MEDICAO

Preco Unitario: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento (UN),
executada e validada pela fiscalizac3o.

10.1.5. PROPRIO SESC-PSG-142 FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS - JASMINS AMARELO-
NOME CIENTIFICO JASMINUM L.

EXECUCAO

Esse item contempla o plantio de mudas conforme indicado pelo setor de paisagismo do Sesc-MG.
Nesse item estd incluso o fornecimento de Hidrogel.

MEDICAO

Preco Unitario: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento (UN),
executada e validada pela fiscalizacio.

10.1.6. PROPRIO SESC-PSG-143 FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS - AGAPANTO BRANCO
- NOME CIENTIFICO AGAPANTHUS AFRICANUS

EXECUCAO

Esse item contempla o plantio de mudas conforme indicado pelo setor de paisagismo do Sesc-MG.

MEDICAO

Preco Unitario: Este item serda medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento (UN),
executada e validada pela fiscalizacao.

10.1.7. PRC')I?RIO SESC-PSG-144 FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS - AGAPANTO AZUL -
NOME CIENTIFICO AGAPANTHUS AFRICANUS

EXECUCAO

Esse item contempla o plantio de mudas conforme indicado pelo setor de paisagismo do Sesc-MG.

MEDICAO

Preco Unitario: Este item sera medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento (UN),
executada e validada pela fiscalizacao.

10.1.8. PROI?RIO SESC-PSG-146 FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS - LIRIOS AMARELO -
NOME CIENTIFICO LILIUM

EXECUCAO

Esse item contempla o plantio de mudas conforme indicado pelo setor de paisagismo do Sesc-MG.

MEDICAO

Preco Unitario: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento (UN),
executada e validada pela fiscalizacao.

10.1.9. PROPRIO SESC-PSG-086 FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS - QUARESMEIRA ROXO
- NOME CIENTIFICO TIBOUCHINA GRANULOSA

EXECUCAO

Esse item contempla o plantio de mudas conforme indicado pelo setor de paisagismo do Sesc-MG.
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MEDICAO

Preco Unitario: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento (UN),
executada e validada pela fiscalizacao.

10.1.10. PROPRIO SESC-PSG-145 FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS - CABELEIRA DE
VELHO BRANCO - NOME CIENTIFICO EUPHORBIA LEUCOCEPHALA

EXECUCAO
Esse item contempla o plantio de mudas conforme indicado pelo setor de paisagismo do Sesc-MG.
MEDICAO

Preco Unitario: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento (UN),
executada e validada pela fiscalizac3o.

10.1.11. PROPRIO SESC-PSG-129 FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS MANACA DA SERRA -
TIBOUCHINA MUTABILIS- H = 1,2m

EXECUCAO

Esse item contempla o plantio de mudas conforme indicado pelo setor de paisagismo do Sesc-MG.

MEDICAO

Preco Unitario: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento (UN),
executada e validada pela fiscalizac3o.

10.1.12. PROPRIO SESC-PSG-141 FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS PONSETIA
VERMELHO - NOME CIENTIFICO EUPHORBIA PULCHERRIMA

EXECUCAO
Esse item contempla o plantio de mudas conforme indicado pelo setor de paisagismo do Sesc-MG.

MEDICAO

Preco Unitario: Este item sera medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento (UN),
executada e validada pela fiscalizacao.

10.1.13. PROPRIO SESC-PSG-078 FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS - JARCARANDA DE
MINAS ROXO - NOME CIENTIFICO JACARANDA CUSPIDIFOLIA

EXECUCAO

Esse item contempla o plantio de mudas conforme indicado pelo setor de paisagismo do Sesc-MG.

MEDICAO

Preco Unitario: Este item sera medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento (UN),
executada e validada pela fiscalizacao.

10.1.14. PROFI’RIO SESC-PSG-147 FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS - IPE AMARELO -
NOME CIENTIFICO HANDROANTHUS ALBUS

EXECUCAO

Esse item contempla o plantio de mudas conforme indicado pelo setor de paisagismo do Sesc-MG.

MEDICAO

Preco Unitario: Este item sera medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento (UN),
executada e validada pela fiscalizacao.
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11. PASSEIO

O passeio deve ser executado em conformidade com o projeto e em conformidade com as premissas
de execucdo de passeio da prefeitura de Contagem/MG. A contratada deve seguir as orientagdo e
legislacdo vigente da prefeitura para execucdo do passeio. A atividade deve ser validada pela

fiscalizacdo do SESC-MG.
11.1. DEMOLICAO DO PASSEIO EXISTENTE

11.1.1. PROPRIO SESC-DEM-011 DEMOLICAO DE ELEMENTOS DE FUNDAGAO EM CONCRETO
ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO

EXECUCAO

Conforme caderno SUDECAP - Demolicées e remocoes.

O plano de demolicdo é de responsabilidade da contratada.

A atividade envolve a utilizacdo de equipamentos como marteletes para quebrar o concreto de
fundacdes. O processo inclui a preparacio da area com sinalizacio e isolamento, realizacdo da demolicdo
com controle de vibracgao e ruido, e a remocao dos fragmentos de concreto para descarte. A segurancga
dos trabalhadores é prioritaria, com uso de EPIS e treinamento adequado. O descarte do concreto deve
seguir as normas ambientais. A atividade deve ser acompanhada pelo engenheiro responsavel pela obra
e pelo técnico em seguranca do trabalho.

MEDICAO

Preco Unitario: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento (M3),
executada e validada pela fiscalizacio.

11.1.2. PROPRIO SESC-URB-039 RETIRADA DE MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO
EXECUCAO

Conforme caderno SUDECAP - Demoli¢cdes e remocdes.

O plano de demolicédo é de responsabilidade da contratada.

A atividade envolve a utilizacdo de equipamentos como marteletes para quebrar e retirar o meio fio. O
processo inclui a preparacao da drea com sinalizacdo e isolamento, realizacdo da demolicdo com controle
de vibracdo e ruido, e a remocdo dos fragmentos do material para descarte. A seguranca dos
trabalhadores é prioritaria, com uso de EPIS e treinamento adequado. O descarte deve seguir as normas
ambientais. A atividade deve ser acompanhada pelo engenheiro responsavel pela obra e pelo técnico
em seguranca do trabalho.

MEDICAO

Preco Unitério: Este item sera medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento (M),
executada e validada pela fiscalizacao.

11.2.CONTRAPISO / PISO (PASSEIO) CIMENTADO LISO

11.2.1. PROPRIO SESC-URB-038 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO USINADO ACABAMENTO CONVENCIONAL, COM JUNTA DE DILATACAO
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

EXECUCAO

Deve ser executado conforme projeto. A atividade deve ser realizada com acompanhamento do
engenheiro responsavel pela obra e deve ser respeitar as normas técnicas vigentes e as normas de
seguranca do trabalho.

MEDICAO

Preco Unitario: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento (M2),
executada e validada pela fiscalizacao.
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11.2.2. PROPRIO SESC-REV-29 PISO PODOTATIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM
PISO (25X25CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

EXECUCAO

Deve ser executado conforme projeto. A atividade deve ser realizada com acompanhamento do
engenheiro responsavel pela obra e deve ser respeitar as normas técnicas vigentes e as normas de
seguranca do trabalho.

MEDICAO

Preco Unitario: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento (M2),
executada e validada pela fiscalizacao.

11.2.3. SINAPI 92396 EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

EXECUCAO

Conforme caderno SINAPI.
MEDICAO

Preco Unitario: Este item serda medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento (M2),
executada e validada pela fiscalizac3o.

11.3.MEIO FIO E CORDAO

11.3.1. SINAPI 94279 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 39X6,5X6,5X19 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITACAO DE
JARDINS, PRACAS OU PASSEIOS. AF_01/2024

EXECUCAO

Conforme caderno SINAPI.

MEDICAO

Preco Unitario: Este item serda medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento (M),
executada e validada pela fiscalizacao.

11.3.2. SINAPI 94280 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 39X6,5X6,5X19 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITACAO DE
JARDINS, PRACAS OU PASSEIOS. AF_01/2024

EXECUCAO
Conforme caderno SINAPI.

MEDICAO

Preco Unitario: Este item sera medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento (M),
executada e validada pela fiscalizaco.

11.3.3. SINAPI 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

EXECUCAO

Conforme caderno SINAPI.

MEDICAO

Preco Unitario: Este item sera medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento (M),
executada e validada pela fiscalizacao.
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11.3.4. SINAPI 94274 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

EXECUCAO

Conforme caderno SINAPI.

MEDICAO

Preco Unitario: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento (M),
executada e validada pela fiscalizacao.

12. REDE DE DRENAGEM - MICROBACIAS 01, 02 E 03

12.1.SERVICOS PRELIMINARES
SINAPI 99063 LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_03/2024

EXECUCAO
Conforme caderno SINAPI.

MEDICAO

Preco Unitario: Este item sera medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento (M),
executada e validada pela fiscalizacao.

12.2. DEMOLIGOES E REMOGOES

12.2.1. SINAPI 97636 DEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

EXECUCAO

Conforme caderno SINAPI.

MEDICAO

Preco Unitario: Este item sera medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento (M2),
executada e validada pela fiscalizacao.

12.2.2. PROPRIO SESC-SPR-057 DEMOLICAO DE PAVIMENTAGAO POLIEDRICO - RETIRADA
MANUAL - SEM REAPROVEITAMENTO

EXECUCAO

Conforme caderno SUDECAP - Demolicdes e remocdes.

O plano de demolicéo é de responsabilidade da contratada.

A atividade sera de forma manual, devera ser feito a retirada de “faixa” de piso poliédrico, para assim,
liberar a aderéncia para a pa da retroescavadeira, para inicio dos servicos de escavacao para rede de
drenagem. A seguranca dos trabalhadores é prioritaria, com uso de EPIS e treinamento adequado. A
atividade deve ser acompanhada pelo engenheiro responsavel pela obra e pelo técnico em seguranca
do trabalho.

MEDICAO

Preco Unitario: Este item sera medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento (M2),
executada e validada pela fiscalizacao.
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12.2.3. SINAPI 104796 DEMOLICAO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETOES, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

EXECUCAO

Conforme caderno SINAPI.

MEDICAO

Preco Unitario: Este item serda medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento (M),
executada e validada pela fiscalizacao.

12.3.ESCAVAGAO

12.3.1. SINAPI 90100 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE
0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_09/2024
EXECUCAO

Conforme caderno SINAPI.

MEDICAO

Preco Unitario: Este item sera medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento (M3),
executada e validada pela fiscalizacao.

12.3.2. SINAPI 90102 ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE
3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26
M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_09/2024

EXECUCAO

Conforme caderno SINAPI.

MEDICAO

Preco Unitério: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento (M3),
executada e validada pela fiscalizacao.

12.3.3. PROPRIO SESC-SPR-109 ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE
1,5 M ATE 30 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 1,5 M A 2 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

EXECUCAO
Conforme caderno SINAPI (COMPOSICAO DE REFERENCIA SINAPI 90102)

MEDICAO

Preco Unitario: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento (M3),
executada e validada pela fiscalizacao.

12.3.4. PROPRIO SESC-SPR-110 ESCAVACAO DE SOLO MOLE EM PROFUNDIDADE > 3,50
METROS <= 5,50 METROS

EXECUCAO

Conforme caderno SUDECAP (composicio de referéncia SUDECAP 03.20.04).

Esse item contempla o servico de escavacao das caixas de retencdo MB-01 e MBOS3 referentes ao solo
de 12 categoria. Deve ser executado conforme indicado em projeto. A escavacao deve ser taludada com
realizacdo de Bermas de equilibrio. A seguranca dos trabalhadores é prioritaria, com uso de EPIS e
treinamento adequado. A atividade deve ser acompanhada pelo engenheiro responsavel pela obra e
pelo técnico em seguranca do trabalho. Abaixo o croqui de escavacdo para a caixa MB-01. A Caixa
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MBO03 deve seguir o mesmo critério de execucio de escavacao, taludada a 60° de inclinacdo, utilizando
berma de equilibrio.

caixa de retencdo - MBO1 - ESCAVACAO
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MEDICAO

Preco Unitario: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento (M3),
executada e validada pela fiscalizaco.

12.3.5. PROPRIO SESC-SPR-112 ESCAVAGAO E CARGA MECANIZADA COM PA CARREGADEIRA
EM MATERIAL DE 27 CATEGORIA

EXECUCAO

Conforme caderno SUDECAP (composicdo de referéncia SUDECAP 03.05.05)

Esse item contempla a finalizacdo do servico de escavacado da caixa de retencdo MB-01, a parte que o
solo passa a ser de 27 categoria. A execucao da atividade continua no mesmo procedimento do item
acima, a divergéncia é somente quanto a dureza do solo, que de acordo com o relatério de sondagem
pela empresa Martins Sondagens N° processo RLSP144 Ano 2024 revisdao 00, onde indica solo mais
resistente a partir aproximadamente 4,35 m de profundidade.

MEDICAO

Preco Unitario: Este item sera medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento (M3),
executada e validada pela fiscalizacao.

12.4.ESCORAMENTO

12.4.1. PROPRIO SESC-EST-129 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM- EXECUGAO,
INCLUSIVE MATERIAL. AF_08/2020

EXECUCAO

Este item contempla o escoramento para todas as valas da rede de drenagem para passagem de
tubulacdo de concreto, manilhas de 400mm, 600mm e 800mm, deve ser realizado conforme indicadas
em projeto. O escoramento planejado é do tipo blindado, a fim de garantir maior seguranca aos
trabalhadores envolvidos. A blindagem de vala é um recurso fundamental para garantir a seguranca em
trabalhos de escavacdo e prevencao de deslizamentos de terra. Em toda a atividade de escavacao de
vala o uso do escoramento é imprescindivel. Os funciondrios que irdo realizar a atividade devem
impreterivelmente ser treinados, devem estar aptos e capacitados para realizacdo da atividade. Em
nenhuma hipétese pode haver funcionario na vala quando houver movimenta¢do de maquindrio e/ou
movimentacdo do escoramento. A contratada deve realizar um bom planejamento para execucdo da
atividade, garantindo eficiéncia e seguranca. Deve-se ter um plano de resgate, elaborado por engenheiro
de seguranca do trabalho, devidamente conforme normas antes do inicio das atividades. Deve-se ter
sempre a disposicdo do funciondrio uma escada de acesso por dentro do escoramento, para saida da

40-52



Processo: 006001-00551
M Caderno de Especificacoes
Folha

vala em tempo agil. A atividade deve respeitar todas as normas de seguranca do trabalho. Para execucao
da atividade é indispensavel acompanhamento do técnico de seguranca do trabalho em tempo integral.
Além disso, a atividade deve ser realizada com cautela e acompanhamento do engenheiro responsavel
pela obra.

MEDICAO

Preco Unitario: Este item serda medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento (M),
executada e validada pela fiscalizacao.

12.4.2. SINAPI 101585 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE
1,5A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

EXECUCAO
Conforme caderno SINAPI.
MEDICAO

Preco Unitario: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento (M2),
executada e validada pela fiscalizaco.

12.5.PREPARO DE FUNDO DE VALA

12.5.1. SINAPI 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

EXECUCAO
Conforme caderno SINAPI.
MEDICAO

Preco Unitério: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento (M2),
executada e validada pela fiscalizacao.

12.6. MANILHAS DE CONCRETO

Nesse item contempla o fornecimento e a execucdo das tubulagcdes da redes de drenagem das micro
bacias MB01, MB02 e MBO03. A atividade deve ser executada conforme projeto e caderno SINAPI.
Especial atencdo deve ser dado quanto as especificacdes de altura das redes, em dados momentos
devido a profundidade da rede, é importante prévia analise da necessidade de escoramento da manilha,
em casos de necessidade, como por exemplo, na rede MBO1, execucdo da chegada da Manilha em
caixa de retencdo MBO1.

12.6.1. SINAPI 92219 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,

DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

EXECUCAO

Conforme caderno SINAPI.
Pede-se que as manilhas sejam de encaixe tipo macho/fémea para que tenha melhor acomodacéo no
leito (berco) garantido distribuicido uniforme da tubulacdo para melhor funcionalidade do sistema.

MEDICAO

Preco Unitario: Este item sera medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento (M),
executada e validada pela fiscalizacao.
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12.6.2. SINAPI 92221 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

EXECUCAO

Conforme caderno SINAPI.
Pede-se que as manilhas sejam de encaixe tipo macho/fémea para que tenha melhor acomodacéo no
leito (berco) garantido distribuicdo uniforme da tubulacdo para melhor funcionalidade do sistema.

MEDICAO

Preco Unitario: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento (M),
executada e validada pela fiscalizac3o.

12.6.3. SINAPI 92223 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

EXECUCAO

Conforme caderno SINAPI.
Pede-se que as manilhas sejam de encaixe tipo macho/fémea para que tenha melhor acomodacéo no
leito (berco) garantido distribuicdo uniforme da tubulacio para melhor funcionalidade do sistema.

MEDICAO

Preco Unitario: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento (M),
executada e validada pela fiscalizacio.

12.7.CAIXAS DE PASSAGEM / POCO DE VISITA / BOCA DE LOBO

12.7.1. SINAPI 99244 BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE =
1,40 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020_PA

EXECUCAO

Conforme caderno SINAPI.

MEDICAO

Preco Unitario: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento (UN),
executada e validada pela fiscalizacao.

12.7.2. PROPRIO SESC-DRE-111 CHAMINE CIRCULAR PARA POCO DE VISITA PARA DRENAGEM,
EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020- INCLUINDO
ESCADAS DE ACESSO

EXECUCAO

Conforme caderno SINAPI (COMPOSICAO DE REFERENCIA SINAPI 99318).

Essa atividade inclui também a escada de acesso que deve ser executada para acessibilidade da
manutencao da unidade. A escada serd composta por degraus em aco 12.5mm fixado na estrutura com
adesivo estrutural a base de resina epdxi - marca sikadur ou equivalente, previamente aprovado pela
fiscalizacdo.

MEDICAO

Preco Unitério: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento (M),
executada e validada pela fiscalizacao.
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12.7.3. SINAPI 98114 TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO,
DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

EXECUCAO

Conforme caderno SINAPI.

MEDICAO

Preco Unitario: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento (UN),
executada e validada pela fiscalizaco.

12.7.4. SICRO3 2003634 BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 01 - AREIA E
BRITA COMERCIAIS

EXECUCAO

Essa atividade compreende a execucdo de boca de lobo, conforme locais indicados em projeto. As
dimensdes para boca de lobo e especificagbes em geral deve ser de acordo com o especificado no
caderno SICRO, conforme detalhes a seguir:

PLANTA
35
TRANA LATERAL
FROJECAD DA CAIA _1' Fi—FETFL
o
QUADRO CONCRETD, ' 1475 : '
feka22MPa | i A 1L ] T_ 1 L ] |
= 10 ] i 5 10 1 A
_—r___'l P 1L 1 o 1L T '—r'_t a
[ 45 I | ] ! 4“ 1 [ 1
GRELHA CONCRETP T 11 . e 11 1
fokad2MPa I |

L 230 l
A1 A
CORTE AA
MEID=F10
L &0 . | 60 |
1 7 i’ 1
uy
— .8 o —
REBAND DDNCRETGi % :_“'| I T | I F":"ﬂi:
Teka15MPa -+ 1 —-|CONCRETO foka 15MPa S
7 ® E}L - | CONCRETO feka15MPa |||
HE 25 L]
ARGAMASSA 1:3 j’—:l’
I cirmanto & nr\aia:-l I 8
- =
=
1 1]
CONCRETO foka15MPa I o — — e ,I
20 2 210 2|Loo
4 Al
254

43-52



Processo: 006001-00551
Caderno de Especificacoes
Folha

CORTE BB
GRELHA
COMCRETD fek»22MPa
;25
P 5 PASSEID
A AR
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QUANTIDADES MEDIAS PARA UMA BOCA DE LOBO E ACESSORIOS
ALVEMARIA | ARGAMASSA CONCRETD CONCRETO
comeo | n |ELOcos pE| 13 FORMAS | AGO fek =18MPa | fek =22MPa
CONCRETD (m¥) (m2} (g} (m3) (m¥)
BLDOT | 100 6,37 0,11 &, 5D 15,1 0,460 0,110
ELD0z | 150] 943 0,16 660 | 151 0,460 0,110
ELDO3 | 200| 1249 0,32 660 | 151 0,460 0,110
BLDO4 | 250| 1555 027 6,60 15,1 0,480 0,110
ROTAS:

1 = Dimensbes em om;
2 — #s guantidodes opresentodos incluem a grelho,

o guadra & o rebgixo g8 comcreto,

MEDICAO

Preco Unitario: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento (UN),
executada e validada pela fiscalizacao.

12.7.5. PROPRIO SESC-HID-355 LIMPEZA MANUAL DE BOCA DE LOBO E COLOCACAO DE TELA
DE PROTEGAO

EXECUCAO

Essa atividade contempla a limpeza manual das bocas de lobo existentes nas redes MB-01, MB-02, MB-
03, todas indicadas em projeto. A limpeza consiste na abertura da grelha, remocao de toda a terra e de
todo material que esteja obstruindo a passagem da agua pluvial para a rede. Nesse item é contemplado
ainstalacdo de uma tela de protecao para facilitar manutencao e evitar que caia novamente detritos que
possam entupir a rede de drenagem.

MEDICAO

Preco Unitario: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento (M2),
executada e validada pela fiscalizacao.
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12.8. FORMA E DESFORMA

12.8.1. PROPRIO SESC-HID-356 FORMA PARA ALA DE REDE TUBULAR EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA 12MM, TRAVAMENTO METALICO, 3 APROVEITAMENTOS -
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM

EXECUCAO

Nesse item é contemplado a atividade e os materiais para execucdo das formas para recebimento de
concreto magro do berco - para rede de drenagem - forma do berco para manilhas de concreto. A
forma deve ser fabricada em material resistente (chapa de madeira compensada e resinada de 12mm),
com superficie lisa e sem imperfeicdes. A montagem deve ser conforme indicacio de projeto, garantindo
que esteja alinhado e nivelado, previamente ao recebimento do concreto. A forma deve ser limpa e
lubrificada antes de cada uso, para evitar aderéncia ao concreto. A atividade deve ser executada
conforme as normas vigentes e garantindo a seguranca dos trabalhadores. A equipe deve usar EPIS
adequados para garantir a seguranca do trabalho. As formas podem ser reutilizadas apds inspecao e
manutencao, e os residuos devem ser descartados de acordo com as normas ambientais.

A atividade deve ser acompanhada por profissional qualificado, garantindo que todas as normas e
especificacdes sejam atendidas.

MEDICAO

Preco Unitario: Este item sera medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento (M2),
executada e validada pela fiscalizacao.

12.8.2. PROPRIO SESC-EST-224 FORMA E DESFORMA PARA CORTINA DE CONCRETO OU
PAREDE ESTRUTURAL (VIGA PAREDE), ALTURA MAXIMA DE 360CM, COM CHAPA DE
COMPENSADO  PLASTIFICADO, ESP. 18MM, REAPROVEITAMENTO (3X), INCLUSIVE
TRAVAMENTO COM TIRANTES EM ARAME E ESCORA PARA PRUMO EM MADEIRA

EXECUCAO

Nesse item é contemplado a atividade e os materiais para execucdo das formas para as caixas de
retencdo MB-01, MB-02 e MB-03. A forma deve ser fabricada em material resistente (chapa de madeira
compensada e resinada de 12mm), com superficie lisa e sem imperfeicbes. A montagem deve ser
conforme indicacdo de projeto, garantindo que esteja alinhado e nivelado, previamente ao recebimento
do concreto. A forma deve ser limpa e lubrificada antes de cada uso, para evitar aderéncia ao concreto.
A desforma deve ser realizada com cuidado, respeitando o tempo minimo de cura. A atividade deve ser
executada conforme as normas vigentes e garantindo a seguranca dos trabalhadores. A equipe deve
usar EPIS adequados para garantir a seguranca do trabalho. As formas podem ser reutilizadas apés
inspecdo e manutencao, e os residuos devem ser descartados de acordo com as normas ambientais.

A atividade deve ser acompanhada por profissional qualificado, garantindo que todas as normas e
especificacoes sejam atendidas.

MEDICAO

Preco Unitario: Este item sera medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento (M2),
executada e validada pela fiscalizacao.

12.9.ARMAGAO

12.9.1. SINAPI 92768 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

EXECUCAO
Conforme caderno SINAPI.

MEDICAO

Preco Unitario: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento (KG),
executada e validada pela fiscalizacao.
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12.9.2. SINAPI 92882 ARMAGCAO UTILIZANDO ACO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

EXECUCAO

Conforme caderno SINAPI.

MEDICAO

Preco Unitario: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento (KG),
executada e validada pela fiscalizacao.

12.9.3. SINAPI 92883 ARMAGCAO UTILIZANDO ACO CA-25 DE 80 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

EXECUCAO

Conforme caderno SINAPI.

MEDICAO

Preco Unitario: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento (KG),
executada e validada pela fiscalizacio.

12.9.4. SINAPI 92884 ARMACAO UTILIZANDO AGCO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

EXECUCAO

Conforme caderno SINAPI.

MEDICAO

Preco Unitario: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento (KG),
executada e validada pela fiscalizacao.

12.9.5. SINAPI 92885 ARMACAO UTILIZANDO AGCO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

EXECUCAO

Conforme caderno SINAPI.

MEDICAO

Preco Unitario: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento (KG),
executada e validada pela fiscalizacao.

12.10. CONCRETO

12.10.1. PROPRIO SESC-EST-042 CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS EM CONCRETO USINADO
BOMBEADO DE 25 MPA

EXECUCAO

Conforme caderno SINAPI - EQUIVALENCIA A COMPOSICAO 100349, com diferenca no FCK do
concreto solicitado em projeto que é de 25MPA:

ITENS DA COMPOSICAO:

- CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITAOE 1, SLUMP =
100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

- VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO
POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

- SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

- PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Pedreiro com encargos complementares: profissional responsavel
pela execucdo do servico; - Vibrador de imersao, didmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifasico
poténcia de 2 CV; - Concreto usinado bombedvel, classe de resisténcia C25, com brita O e 1, slump =
100 +/- 20 mm, inclui servico de bombeamento (NBR 8953).
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EQUIPAMENTOS - Vibrador de imersao, didmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifasico poténcia
de 2 CV.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar o volume de cortina de contencdo a ser
executada com as caracteristicas descritas na composicao.

CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os
operarios envolvidos no lancamento (incluindo o manuseio da tubulacdo da bomba), espalhamento,
adensamento e acabamento do concreto; - Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo
improdutivo (CHI) do vibrador de imersdo da seguinte forma: - CHP: considera o tempo em que esta
acontecendo a concretagem; - CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho (inicializacéo,
finalizacdo e intervalo para almoco). - Considerou-se perdas do concreto; - Foi considerada altura
maxima para execucdo de cada parte da estrutura como 3,0 m;

EXECUCAO - Lancar o material com a utilizacdo de bomba e adensa-lo com uso de vibrador de imers3o,
de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na
massa de concreto. - Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004, a fim de
nao se formarem ninhos, evitando-se vibragdes em excesso que venham a causar exsudacdo da pasta /
segregacao do material. - Tomar os cuidados devidos para garantir a espessura e planicidade da cortina
de contencdo. - Enquanto a superficie nao atingir endurecimento satisfatério, executar a cura com agua
potavel

MEDICAO

Preco Unitario: Este item serda medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento (M3),
executada e validada pela fiscalizacdo

12.10.2. SINAPI 94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

EXECUCAO

Conforme caderno SINAPI.

MEDICAO

Preco Unitario: Este item sera medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento (M3),
executada e validada pela fiscalizacao.

12.10.3. SINAPI 94975 CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

EXECUCAO

Conforme caderno SINAPI.

MEDICAO

Preco Unitario: Este item sera medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento (M3),
executada e validada pela fiscalizacao.

12.11. ESCADAS METALICAS

12.11.1. PROPRIO SESC-STE-069 ESCADA MARINHEIRO-TB GALV.D=3/4" C/ GRADIL-TIPO 2
EXECUCAO

Esse item contempla o fornecimento e a instalacdo de escada para acesso as caixas MB-01, MB-02 e
MB-03. Deve ser realizado conforme indicacdo em projeto de estruturas de cada caixa. Atencdo a altura
especificada em projeto, cada caixa possui escadas em alturas diferentes, conforme a necessidade
explicita em projeto. A atividade deve ser executada respeitando todas as normas vigentes de execucao
e de seguranca do trabalho.

MEDICAO

Preco Unitario: Este item serda medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento (M),
executada e validada pela fiscalizacao.
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12.12. IMPERMEABILIZAGAO

12.12.1. SINAPI 98553 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE
POLIURETANO, 2 DEMAOS. AF_09/2023

EXECUCAO
Conforme caderno SINAPI.

MEDICAO

Preco Unitario: Este item sera medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento (M2),
executada e validada pela fiscalizacao.

12.13. CANALETA

12.13.1. SINAPI 102993 CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM,) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

EXECUCAO

Conforme caderno SINAPI.

MEDICAO

Preco Unitario: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento (M),
executada e validada pela fiscalizacio.

12.14. REATERRO

12.14.1. SINAPI 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023
EXECUCAO

Conforme caderno SINAPI.

MEDICAO

Preco Unitario: Este item serda medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento (M3),
executada e validada pela fiscalizacao.

12.15. PAVIMENTAGCAO

12.15.1. PROPRIO SESC-REV-304 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS,
REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA. AF_05/2020.

EXECUCAO

Neste item é contemplado a execucdo de pavimento em pedras poliédricas em toda a extensao das
redes de drenagem que foram retiradas para atividades. As pedras devem seguir o padrdo da unidade,
de materiais como granito ou basalto, devem ser resistentes e com superficies planas. A base do
pavimento deve ser composta por uma sub-base compactada de areia para assentamento das pedras.
As pedras devem ser assentadas secas, com juntas de 1 a 2cm, e ajustadas para garantir estabilidade. O
rejuntamento é feito com pd de pedra, que é espalhado nas juntas e compactado. A execucao deve ser
conforme normas de execucao vigentes e conforme normas de seguranca do trabalho. A atividade deve
ser acompanhada por responsavel pela obra.

MEDICAO

Preco Unitario: Este item sera medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento (M2),
executada e validada pela fiscalizacao.
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12.15.2. SETOP RO-00330 BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA EM
USINA DE SOLO BRITA (30% 70%), COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA COMERCIAL
COMPACTADO NA ENERGIA MODIFICADA (EXECUGAO, INCLUIDO ESCAVAGAO E CARGA DO
MATERIAL DE JAZIDA, FORNECIMENTO E CARGA DA BRITA, EXCLUI OS TRANSPORTES ATE A
USINA E PISTA)

EXECUCAO

Esse item compreende a sub-base para recomposicdo de pavimento asfaltico da Avenida Columbia, apds
a atividade da rede de drenagem MB-02 conforme indicacdo em projeto. A aplicacdo da sub-base,
compactacdo e acabamentos devem seguir as normas técnicas da ABNT e DNIT. Deve ser mantido o
padrdo de materiais e dimensoes existentes no local. A atividade deve ser acompanhada por responsavel
pela obra e conforme normas de seguranca do trabalho.

MEDICAO

Preco Unitario: Este item serda medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento (M3),
executada e validada pela fiscalizacio.

12.15.3. SETOP ED-7623 EXECUGAO E APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS
AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE
APISTA

EXECUCAO

Esse item compreende a recomposicao de pavimento asfaltico da Avenida Columbia, apés a atividade
da rede de drenagem MB-02 conforme indicacdo em projeto. A aplicacdo do concreto betuminoso e
acabamentos devem seguir as normas técnicas da ABNT e DNIT. Os materiais para o concreto e os
agregados, devem atender aos padrdes de qualidade para garantir resisténcia e durabilidade. Deve ser
mantido o padrao de materiais e dimensodes existentes no local. A atividade deve ser acompanhada por
responsavel pela obra e conforme normas de seguranca do trabalho.

MEDICAO

Preco Unitério: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento (M3),
executada e validada pela fiscalizacao.

13. TESTES / ENSAIOS

13.1.ENSAIOS E TESTES

13.1.1. SETOP ED-49546 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAOQ SIMPLES - CONCRETO
EXECUCAO

Ensaio a ser realizado conforme norma NBR 5739 (esta Norma especifica 0 método de ensaio para a
determinacdo da resisténcia a compressdo de corpos de prova cilindricos de concreto) e demais
normas aplicaveis.

MEDICAO

Preco Unitario: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento (UN),
executada e validada pela fiscalizacao.

13.1.2. SETOP C0O-6336 COMPACTACAO PROCTOR NORMAL
EXECUCAO

Ensaio a ser realizado conforme norma ABNT NBR 7182.
Consiste no ensaio de compactacao do solo para caixa MB01, para aterramento de solo de 5,55m de
altura, executar 01 ensaio a cada 20cm de compactacéao.

MEDICAO

Preco Unitario: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento (UN),
executada e validada pela fiscalizacao.
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14. LIMPEZA DE OBRA

No decorrer da execugao dos servigos, o local devera ser mantido limpo, sem quaisquer entulhos ou
detritos, de forma que os ambientes possam ser utilizados de imediato. Da mesma maneira, a obra
devera ser entregue totalmente limpa, no final dos trabalhos.

Os servigos de limpeza geral deverdo ser executados da seguinte forma:
e Seraremovido todo o entulho do local, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos.

e Seréa desmobilizado o canteiro de obras, sendo cuidadosamente limpa e recomposta toda a
area, para imediata utilizagao pelo SESC.

e Todas as pavimentacdes, revestimentos, cimentados etc., serdo limpos, abundante e
cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras partes dos servigos
executados por estes servicos de limpeza.

e Havera particular cuidado em remover quaisquer detritos ou salpicos de argamassa
endurecida nas superficies dos materiais.

e Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos.

e Os revestimentos e pisos devem ser lavados, para se remover qualquer vestigio de tintas,
manchas e argamassa.

¢ Nos pisos cimentados, deve ser usado 0 mesmo processo de limpeza, devendo eventuais
salpicos de tinta e aderéncias de argamassa ser removidos com espatula e palha de aco.

14.1.CARGAS E TRANSPORTES / CACAMBAS

14.1.1. SINAPI 100982 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M* / 111 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

EXECUCAO

Conforme caderno SINAPI.

MEDICAO

Preco Unitario: Este item sera medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento (M3),
executada e validada pela fiscalizacao.

14.1.2. SINAPI 100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M?® - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8
M?/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

EXECUCAO
Conforme caderno SINAPI.

MEDICAO

Preco Unitario: Este item sera medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento (M3),
executada e validada pela fiscalizacao.

14.1.3. SINAPI 93590 TRANSPORTE

EXECUCAO
Conforme caderno SINAPI.

MEDICAO

Preco Unitario: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento
(M3xKM), executada e validada pela fiscalizacio.
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14.1.4. SUDECAP 02.29.01 CACAMBA 5m®
EXECUCAO

Este item contempla aluguel de cacamba para retirada dos residuos, materiais de demolicdo e contempla
cacamba para retirada de itens a serem descartados durante a obra.

MEDICAO

Preco Unitario: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento (VG),
executada e validada pela fiscalizacio.

14.1.5. PROPRIO SESC-CAN-002 FORNECIMENTO DE CAMINHAO PIPA - 10000L - INCLUINDO
CARGA D'AGUA

EXECUCAO

Este item contempla caminh3o pipa para limpeza da rua no final do dia para as atividades de demolicao
e contempla também limpeza semanal da rua durante toda a atividade no muro entre portaria 01 e 02.

MEDICAO

Preco Unitario: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento (UN),
executada e validada pela fiscalizacio.

14.1.6. PROPRIO SESC-SPR-114 TAXA DE RECEBIMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA PARA
MATERIAL DE CONTAGEM

EXECUCAO

Este item contempla a taxa cobrada pelo local de destinacdo de materiais de demolicio e terras a serem
descartadas. O local de bota-fora deve ser legalizado, possuir licenca ambiental e comprovante de
cadastro no sistema MTR. Foi realizado pesquisa de locais de Bota-fora legalizados préoximos a unidade
de Contagem/MG. O mais proximo encontrado foi Planta Aterro, CNPJ: 02.423.468/0001-14,
localizado na Rodovia Ferndo Dias, Km 469 - Cidade Verde - Betim/MG. Esse endereco ficaa 19,3 Km
de distancia da unidade Sesc Contagem/MG. A documentacéo e valores das taxas estdo indicadas em
documentacdo anexada a esse processo. Deixa-se claro que essa proposta é somente a indicacdo do
bota-fora mais préximo, visando o menor deslocamento e menor taxa encontrada. A Contratada possui
total liberdade para definicao do local de bota-fora, desde que este esteja dentro das conformidades e
exigéncias ambientais e possua todas a licencas e documentacdes conforme descrito em caderno de
planejamento.

& deHotel Sesc Contagem, R. Padre José Maria de .
para Planta aterro sanitdrio, Rod. Ferné&o Dias, 140...

17 min (19,3 km) g < &
via BR-262
Trajeto mais rapido, com transito norma

Hotel Sesc Contagem
R. Padre José Maria de Man, 805 - Novo Riacho,
Contagem - MG, 32280-6

»  Pegue a Rua Rio Mantiqueira até BR-262/BR-381
1 min (550 m)
»  Siga a BR-262 até BR-381 em Betim

15 min (18,8 km)

Planta aterro sanitario
Rod. Ferndo Dias, 140 - Cidade Verde, Betim - MG, 32649
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No que tange a geracdo de residuos de construcdo civil pela obra, eles deverado
ser destinados para bota-fora devidamente licenciado e sua gestdo observard o Plano de
Gerenciamento de Residuos Sélidos de Construcdo Civil - PGRSCC, a ser elaborado pela contratada,
que devera ser em conformidade com a Lei Federal n° 12.305/2010, Resolu¢do do CONAMA n°
307/2002 e Deliberacdo Normativa COPAM n° 232/2019, ou quaisquer outras normas/legislacdes
aplicaveis que vierem 3 substitui-las. A comprovacdo da destinacdo adequada devera ser entregue a
fiscalizacdo.

MEDICAO

Preco Unitario: Este item serd medido por unidade contratada conforme planilha de orcamento (M3),
executada e validada pela fiscalizac3o.

5.  ENCERRAMENTO

Ao receber este documento a CONTRATADA declara estar ciente de que todas as especificidades técnicas
descritas neste memorial deverao ser rigorosamente seguidas. Declara ainda ter ciéncia de que as normas técnicas
da ABNT vigentes durante a execucao dos servicos prevalecerdo sobre quaisquer especificacdes técnicas exigidas,
inclusive projetos.

A CONTRATADA entende e confirma que os itens expostos neste memorial sdo Unicos e suficientes para a fiel
execucdo dos projetos, e ndo sdo necessarios complementos de qualquer tipo.
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