Serviço Social do Comércio
Departamento Regional Minas Gerais

ERRATA 01/2025

Licitação nº PE 90166-24

Belo Horizonte, 21 de janeiro de 2025.

A Comissão Permanente de Licitação, no desempenho de suas atribuições, comunica aos interessados as seguintes alterações:

Foi constatado que a metragem linear do item *4.1 Fornecimento e instalação de gradil em painéis de arame galvanizado*, no orçamento estimado, divergia do total identificado no projeto.

Portanto, para os documentos do processo 006001-0562 Pregão Eletrônico Sesc n° 000166-24 **foram alterados e republicados os seguintes anexos**:

01) Anexo I -Termo de Referência:

Foi alterado o valor estimado no item 03 "Orçamento Estimado" de acordo com a revisão da metragem do gradil no orçamento de referência.

Foi incluído no item 10 "critério de medição", as datas para emissão e pagamentos de nota fiscais.

Foi retirado do item 12.3 "termo de recebimento definitivo" o texto da legislação art. 69 da Lei n° 8.666/93, devido a desatualização da legislação.

Foi alterado o título do item 13 "Visita técnica".

02) Anexo V – BDI:

Foi alterado no cálculo do BDI as porcentagens de mão de obra, equipamentos e materiais, decorrente da alteração de quantitativos do item 4.1 do orçamento.

03) Anexo VI - Modelo de Proposta de Preço e BDI:

Foi alterado a planilha do licitante uma vez que ela é embasada no orçamento sintético.

04) Anexo VII - Orçamento Sintético:

Foram alterados os valores unitários dos itens relacionados aos bancos de preço devido à atualização do banco de preço. E foi alterado o quantitativo dos itens 3.1 3.1 3.3 4.1 e 5.3, pois estavam relacionados a metragem de gradil.

As demais condições do Edital e Anexos permanecem inalteradas.

Diante da alteração acima, considerando a possibilidade de afetar e ampliar a formulação das propostas, fica redesignada a data de abertura da sessão para o dia **07/02/2025 às 09:00h**.

Comissão Permanente de Licitação do Sesc em Minas