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ÁREA COBERTA

                                 VESTIÁRIO MASC.
_ PISO: REMOÇÃO DO PISO DE TACO /
   REGULARIZAÇÃO/ PINTURA IMPERMEÁVEL.
_ PAREDE: PINTURA COM TINTA IMPERMEÁVEL;
_ JANELAS: PINTURA DOS VIDROS COM TINTA BRANCA;
_ PORTA: VERIFICAR PORTA E FECHADURA;
_ FECHAMENTO DE PORTA EM ALVENARIA / REBOCO.

                                      BANHO 1
_ INSTALAR: TORNEIRA/ ENGATE/ VÁLVULA DESCARGA/ SIFÃO/
   REGISTRO GAVETA/ CHUVEIRO / PAPELEIRA E LÂMPADA.
_ PORTA: INSTALAR NOVA FECHADURA;

                                      BANHO 2
_ INSTALAR: MICTÓRIO/ LAVATÓRIO DE COLUNA/
TORNEIRA/ ENGATE/ VÁLVULA DESCARGA/ REGISTRO
GAVETA/ CHUVEIRO / PAPELEIRA.
_ PORTA: VERIFICAR PORTA E FECHADURA;

                          ENGENHARIA
_ PISO: LIMPEZA DOS TACOS;
_ PAREDE: FAZER NOVA PINTURA;
_ PORTAS: VERIFICAR PORTA E FECHADURAS;
_ INSERIR PONTO DE TOMADA.
_ FECHAMENTO DE PORTA EM ALVENARIA / REBOCO.

                          ALMOXARIFADO
_ PISO: LIMPEZA DOS TACOS;
_ PAREDE: FAZER NOVA PINTURA;
_ PORTAS: VERIFICAR PORTA E FECHADURA;
_ INSERIR PONTO DE TOMADA.
_ FECHAMENTO DE PORTA EM ALVENARIA / REBOCO.
_ INSTALAR NOVA PORTA 70x210 NA PAREDE EXTERNA.

                                      I.S.
_ INSTALAR: LAVATÓRIO DE COLUNA/ TORNEIRA/ ENGATE/
   ACABAMENTO VÁLVULA E REGISTRO/ SIFÃO/ PAPELEIRA.
_ PORTA: INSTALAR NOVA FECHADURA;
_ RETIRAR DIVISÓRIA DO BOX/ ISOLAR PONTO CHUVEIRO.

                                      BANHO 3
_ INSTALAR: LAVATÓRIO DE COLUNA/ TORNEIRA/
   ENGATE/ ACAB. VÁLVULA DESCARGA E REGISTRO /
   CHUVEIRO/ SIFÃO/ PAPELEIRA/ BOX ACRILICO.
_ FECHAMENTO DA PORTA EM ALVENARIA/REBOCO;
_ INSTALAR NOVA PORTA 70x210
_RECOMPOR REVESTIMENTO NA PAREDE (PORTA)

                                 ADM/SEG.
_ PISO: LIMPEZA DOS TACOS;
_ PORTA: VERIFICAR PORTA E FECHADURA;
_ DEMOLIÇÃO DE CAMAS EM CONCRETO.
_ INSTALAR LAMPADA E TOMADAS.
_ NOVA PINTURA.

                          HALL
_ PISO: LIMPEZA DOS TACOS;
_ PAREDE: FAZER NOVA PINTURA;
_ PORTA: VERIFICAR PORTA E FECHADURA;

                        ÁREA COBERTA
_ PISO: LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO E
PINTURAIMPERMEÁVEL;
_ PAREDE: NOVA PINTURA;
_ PORTÃO: VERIFICAR PORTÃO E FECHADURA;
_ TROCA DE TELHAS DANIFICADAS;

                                 REFEITÓRIO.
_ PISO: LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DO PISO /
   PINTURA IMPERMEÁVEL;
_ PAREDE: PINTURA COM TINTA IMPERMEÁVEL;
_ TROCA DE TELHAS DANIFICADAS;
_ INSERIR BANCADA COM BOJO/ SIFÃO/ TORNEIRA
   / 3 PONTOS DE TOMADAS / INSTALAÇÃO DE ÁGUA
   E ESGOTO
_ FECHAMENTO COM MADERITE / TELHA MET. E
   TELA MOSQUITEIRO/ PORTA MADERITE 80x210.

                          VESTIÁRIO FEM.
_ DEMOLIÇÃO DE CAMAS / RETIRAR ENTULHO
_ PISO: REMOÇÃO DO PISO DE TACO /
   REGULARIZAÇÃO/ PINTURA IMPERMEÁVEL.
_ PAREDES: PINTURA IMPERMEÁVEL.
_ PINTURA BRANCA NOS VIDROS JANELAS.

              COPA
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LEGENDA:

_ ALVENARIA Á DEMOLIR

_ ALVENARIA Á CONSTRUIR;
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RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

REPRESENTANTES:

PROJETO

ARQUIVOETAPA

DIRETORIA RESPONSÁVEL :

FOLHA:

GERENTE EXECUTIVO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
RICARDO DE OLIVEIRA

SESC VENDA NOVA

PROJETO CANTEIRO DE OBRA
PLANTA TRAJETO DE CAMINHÕES_PLANTA CANTEIRO

REFORMA DO PARQUE AQUÁTICO
PROJETO EXECUTIVO

CREA MG: 278183/D
RAYANE ROBERTA OLIVEIRA MESQUITA
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  OBSERVAÇÕES:
 -CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;

  -NÃO UTILIZE ESCALA SOBRE PAPEL;
  -EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MAIOR ESCALA;
  -EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTE SEMPRE O RESPONSÁVEL TÉCNICO;
  -REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO ESTÁ PROIBIDA; DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS DE ACORDO

COM A LEI FEDERAL 9.610 DE 19 FEVEREIRO DE 1998.

REVISÃO DATA DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL VISTO APROVAÇÃO

00 08/01/2025 EMISSÃO INICIAL ANDRÉ RAYANE RAYANE

  NOTAS:
 - A ADEQUAÇÃO DE MOBILIÁRIO E INSTALAÇÕES NO CANTEIRO DE OBRA DEVERÁ ATENDER
   A NORMA NR24 (- CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE CONFORTO NOS LOCAIS DE TRABALHO);
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