



PROJETO DE DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
ESC.1:200

- ① REALIZAR LIMPEZA DE VEGETAÇÃO NESSA REGIÃO –ITEM 5.1 DO ORÇAMENTO
- ② SUPRESSÃO DAS ÁRVORES – ATIVIDADE SOMENTE PODERÁ SER REALIZADA COM A PERMISSÃO POR ESCRITO DA FISCALIZAÇÃO. PARA OCORRER A SUPRESSÃO DAS ÁRVORES AS DOCUMENTAÇÕES DE LICENÇAS DEVEM ESTAR CONFORME LEGISLAÇÃO. A POSIÇÃO DAS ÁRVORES INDICADAS NESSE PROJETO SÃO SOMENTE REPRESENTATIVAS, AS POSIÇÕES QUE PODERÃO SER RETIRADAS, DEVEM SER DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO DE LICENCIAMENTO, ONDE INDICA A POSIÇÃO/LOCALIZAÇÃO, POSSUI A FOTO E A ESPECIE. ITEM 5.2 DO ORÇAMENTO
- ③ REMOÇÃO DE ARAME – CONCERTINA RETA ITEM 6.1.1 DO ORÇAMENTO
- ④ REMOÇÃO DE ARAME FARPADO – ITEM 6.1.2 DO ORÇAMENTO e DEMOLIÇÃO TOTAL DE MURO EXISTENTE ITEM 6.1.4 DO ORÇAMENTO
- ⑤ REMOÇÃO DE LONA – ITEM 6.1.3 DO ORÇAMENTO
- ⑥ DEMOLIÇÃO DO PASSEIO E DO MEIO-FIO. ITEM 6.1.5 E 6.1.6 DO ORÇAMENTO
- ⑦ REMOÇÃO DE GUARDA CORPO – VER FOTO EM CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES – ITEM 6.1.7 DO ORÇAMENTO
- ⑧ REMOÇÃO TEMPORÁRIA DE POSTE DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA – APÓS OBRA CONCLUÍDA, ELE DEVE SER RECOLOCADO – ITEM 6.1.8 DO ORÇAMENTO
- ⑨ REMOÇÃO DE POSTE DE LUZ QUE ENCONTRA-SE CAÍDO NO LOCAL – ITEM 6.1.9 DO ORÇAMENTO

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
0	20/03/2025	EMISSÃO INICIAL
<div></div>		REPRESENTANTES: RICARDO DE OLIVEIRA GERENTE EXECUTIVO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
DIRETORIA RESPONSÁVEL:		RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: JEFFERSON ANTÔNIO MARÇAL CREA-MG 173284/D
UNIDADE: SESC VENDA NOVA		
PROJETO DEMOLIÇÃO PRÉVIA A OBRA DE CONTENÇÃO RUA LUZIA SALOMÃO ETAPA PROJETO EXECUTIVO 23_006001_00425-VEN-PE-DEM-PJ-0001-R00.dwg		ARQUIVO
CONTEÚDO DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		FOLHA: 01/01
		DATA: 20/03/2025