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Obra Bancos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DO MURO DE 
CONTENÇÃO RUA LUZIA SALOMÃO DA UNIDADE SESC VENDA NOVA

SINAPI - 02/2025 - Minas Gerais
SBC - 03/2025 - Minas Gerais
SICRO3 - 01/2025 - Minas Gerais
SETOP - 10/2024 - Minas Gerais

Total Peso (%)

 1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA 1 8.337,75 0,20 %

 1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1 8.337,75 0,20 %

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 781.065,72 18,69 %

 2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 781.065,72 18,69 %

 3 SERVIÇOS TÉCNICOS 1 81.233,00 1,94 %

 3.1 PROJETO  / COMPLEMENTARES / ASBUILT 1 13.429,62 0,32 %

 3.2 VISTORIA CAUTELAR 1 24.743,58 0,59 %

 3.3 CONSULTORIA TÉCNICA 1 43.059,80 1,03 %

 4 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CANTEIRO DE OBRAS 1 704.432,47 16,85 %

 4.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA 1 1.777,42 0,04 %

 4.2 TAPUMES / CERCAS E FECHAMENTOS 1 118.734,85 2,84 %

 4.3 CONTAINERS PARA ESCRITÓRIO / ALMOXARIFADO / REFEITÓRIO / 
VESTIÁRIO

1 171.006,36 4,09 %

 4.4 INSTALAÇÕES PARA CANTEIRO DE OBRAS (INFRAESTRUTURA) 1 74.693,62 1,79 %

 4.5 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA E DE INTERDIÇÃO VIÁRIA 1 10.887,30 0,26 %

 4.6 RIP RAP PARA CANTEIRO DE OBRA 1 327.332,92 7,83 %

 5 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 9.028,79 0,22 %

 5.1 LIMPEZA DE VEGETAÇÃO 1 5.537,39 0,13 %

 5.2 SUPRESSÃO DE ÁRVORES E DESTOCA 1 3.491,40 0,08 %

 6 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 1 73.275,03 1,75 %

 6.1 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 1 73.275,03 1,75 %

 7 EQUIPAMENTOS 1 166.503,73 3,98 %

 7.1 ANDAIME 1 65.409,55 1,57 %

 7.2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO 1 61.055,00 1,46 %

B.D.I. Encargos Sociais
22,11% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.
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 7.3 PLATAFORMA 1 40.039,18 0,96 %

 8 CONTENÇÃO 1 ########## 36,87 %

 8.1 LOCAÇÃO DE OBRA 1 222,47 0,01 %

 8.2 ESCAVAÇÃO 1 28.492,00 0,68 %

 8.3 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA 1 218.681,58 5,23 %

 8.4 FÔRMA 1 179.205,81 4,29 %

 8.5 ARMADURA DAS ESTACAS HÉLICE CONTÍNUA 1 276.049,18 6,60 %

 8.6 ARMADURA DAS ESTACAS BROCA 1 7.465,71 0,18 %

 8.7 ARMADURA DAS CINTAS 1 36.162,32 0,87 %

 8.8 ARMADURA DOS PILARES 1 163.345,66 3,91 %

 8.9 ARMADURA DAS PAREDES 1 46.004,00 1,10 %

 8.10 CONCRETO 1 142.309,60 3,40 %

 8.11 ARRASAMENTO DAS ESTACAS 1 3.876,76 0,09 %

 8.12 JUNTA DE DILATAÇÃO 1 244,35 0,01 %

 8.13 DRENAGEM DA CONTENÇÃO 1 47.569,67 1,14 %

 8.14 IMPERMEABILIZAÇÃO 1 14.180,80 0,34 %

 8.15 GABIÃO 1 205.537,66 4,92 %

 8.16 RIP RAP 1 86.305,20 2,06 %

 8.17 ATERRO E REATERRO 1 83.409,96 2,00 %

 8.18 CHAPISCO EM CONTENÇÃO 1 1.890,94 0,05 %

 9 VEDAÇÃO DO MURO - BLOCO APARENTE + VIDRO 1 244.079,80 5,84 %

 9.1 ALVENARIA EM BLOCO APARENTE 1 63.299,26 1,51 %

 9.2 PILARETE EM CONCRETO 1 117.786,38 2,82 %

 9.3 VEDAÇÃO EM VIDRO 1 41.836,64 1,00 %

 9.4 PEITORIL 1 2.068,94 0,05 %

 9.5 CERCAMENTO 1 14.883,74 0,36 %

 9.6 CHAPEU DE MURO 1 4.204,84 0,10 %

 10 INSTALAÇÕES ELETRICAS PARA ILUMINAÇÃO 1 40.908,96 0,98 %

 
Rua dos Tupinambás Andar - Centro - Belo Horizonte / MG

 / orcamentoeng7@sescmg.com.br 



 Sesc-MG
CNPJ: 03.643.856/0001-73 

 10.1 CABEAMENTO 1 31.581,58 0,76 %

 10.2 CONECTORES E DISJUNTORES 1 3.602,68 0,09 %

 10.3 POSTES / BRAÇO / LUMINÁRIA E LÂMPADA 1 5.724,70 0,14 %

 11 PAISAGISMO 1 2.044,43 0,05 %

 11.1 PAISAGISMO TALUDE 1 2.044,43 0,05 %

 12 PASSEIO 1 52.072,30 1,25 %

 12.1 CONTRAPISO / PISO / MEIO-FIO 1 52.072,30 1,25 %

 13 PAVIMENTAÇÃO 1 80.205,21 1,92 %

 13.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA DA UNIDADE 1 72.855,59 1,74 %

 13.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA DA UNIDADE 1 7.349,62 0,18 %

 14 TESTES / ENSAIOS 1 37.352,52 0,89 %

 14.1 ENSAIOS E TESTES 1 37.352,52 0,89 %

 15 LIMPEZA DE OBRA E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1 358.005,24 8,57 %

Total sem BDI 3.420.865,49

_______________________________________________________________
Guiomar Maria Ferreira Santos

Setor de Engenharia

Total do BDI 758.633,13

Total Geral 4.179.498,62
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