



Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DO MURO DE
CONTENÇÃO RUA LUZIA SALOMÃO DA UNIDADE SESC VENDA NOVA

Bancos
SINAPI - 02/2025 - Minas Gerais

B.D.I.
22,11%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	8.337,75	0,20 %
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	8.337,75	0,20 %
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	781.065,72	18,69 %
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	781.065,72	18,69 %
3	SERVIÇOS TÉCNICOS	81.233,00	1,94 %
3.1	PROJETO / COMPLEMENTARES / ASBUILT	13.429,62	0,32 %
3.2	VISTORIA CAUTELAR	24.743,58	0,59 %
3.3	CONSULTORIA TÉCNICA	43.059,80	1,03 %
4	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CANTEIRO DE OBRAS	704.432,47	16,85 %
4.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA	1.777,42	0,04 %
4.2	TAPUMES / CERCAS E FECHAMENTOS	118.734,85	2,84 %
4.3	CONTAINERS PARA ESCRITÓRIO / ALMOXARIFADO / REFEITÓRIO / VESTIÁRIO	171.006,36	4,09 %
4.4	INSTALAÇÕES PARA CANTEIRO DE OBRAS (INFRAESTRUTURA)	74.693,62	1,79 %
4.5	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA E DE INTERDIÇÃO VIÁRIA	10.887,30	0,26 %
4.6	RIP RAP PARA CANTEIRO DE OBRA	327.332,92	7,83 %
5	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.028,79	0,22 %
5.1	LIMPEZA DE VEGETAÇÃO	5.537,39	0,13 %
5.2	SUPRESSÃO DE ÁRVORES E DESTOCA	3.491,40	0,08 %
6	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	73.275,03	1,75 %
6.1	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	73.275,03	1,75 %
7	EQUIPAMENTOS	166.503,73	3,98 %
7.1	ANDAIME	65.409,55	1,57 %
7.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	61.055,00	1,46 %

7.3		PLATAFORMA		1		40.039,18	0,96 %
8		CONTENÇÃO		1		#####	36,87 %
8.1		LOCAÇÃO DE OBRA		1		222,47	0,01 %
8.2		ESCAVAÇÃO		1		28.492,00	0,68 %
8.3		ESTACA HÉLICE CONTÍNUA		1		218.681,58	5,23 %
8.4		FÔRMA		1		179.205,81	4,29 %
8.5		ARMADURA DAS ESTACAS HÉLICE CONTÍNUA		1		276.049,18	6,60 %
8.6		ARMADURA DAS ESTACAS BROCA		1		7.465,71	0,18 %
8.7		ARMADURA DAS CINTAS		1		36.162,32	0,87 %
8.8		ARMADURA DOS PILARES		1		163.345,66	3,91 %
8.9		ARMADURA DAS PAREDES		1		46.004,00	1,10 %
8.10		CONCRETO		1		142.309,60	3,40 %
8.11		ARRASAMENTO DAS ESTACAS		1		3.876,76	0,09 %
8.12		JUNTA DE DILATAÇÃO		1		244,35	0,01 %
8.13		DRENAGEM DA CONTENÇÃO		1		47.569,67	1,14 %
8.14		IMPERMEABILIZAÇÃO		1		14.180,80	0,34 %
8.15		GABIÃO		1		205.537,66	4,92 %
8.16		RIP RAP		1		86.305,20	2,06 %
8.17		ATERRO E REATERRO		1		83.409,96	2,00 %
8.18		CHAPISCO EM CONTENÇÃO		1		1.890,94	0,05 %
9		VEDAÇÃO DO MURO - BLOCO APARENTE + VIDRO		1		244.079,80	5,84 %
9.1		ALVENARIA EM BLOCO APARENTE		1		63.299,26	1,51 %
9.2		PILARETE EM CONCRETO		1		117.786,38	2,82 %
9.3		VEDAÇÃO EM VIDRO		1		41.836,64	1,00 %
9.4		PEITORIL		1		2.068,94	0,05 %
9.5		CERCAMENTO		1		14.883,74	0,36 %
9.6		CHAPEU DE MURO		1		4.204,84	0,10 %
10		INSTALAÇÕES ELETRICAS PARA ILUMINAÇÃO		1		40.908,96	0,98 %

10.1		CABEAMENTO		1		31.581,58	0,76 %
10.2		CONECTORES E DISJUNTORES		1		3.602,68	0,09 %
10.3		POSTES / BRAÇO / LUMINÁRIA E LÂMPADA		1		5.724,70	0,14 %
11		PAISAGISMO		1		2.044,43	0,05 %
11.1		PAISAGISMO TALUDE		1		2.044,43	0,05 %
12		PASSEIO		1		52.072,30	1,25 %
12.1		CONTRAPISO / PISO / MEIO-FIO		1		52.072,30	1,25 %
13		PAVIMENTAÇÃO		1		80.205,21	1,92 %
13.1		PAVIMENTAÇÃO INTERNA DA UNIDADE		1		72.855,59	1,74 %
13.2		PAVIMENTAÇÃO EXTERNA DA UNIDADE		1		7.349,62	0,18 %
14		TESTES / ENSAIOS		1		37.352,52	0,89 %
14.1		ENSAIOS E TESTES		1		37.352,52	0,89 %
15		LIMPEZA DE OBRA E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		1		358.005,24	8,57 %

Total sem BDI	3.420.865,49
Total do BDI	758.633,13
Total Geral	4.179.498,62

Guiomar Maria Ferreira Santos
Setor de Engenharia