sesc PLANILHA DE COMPOSICAO DO BDI
OBRA: CONTRATACI'SO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DO MURO DE CONTENCT\O RUA LUZIA SALOMAO
LOCAL : SESC VENDA NOVA
PRAZO: 190 DIAS CORRIDOS
% DE MO E EQUIP. 38,20% ppj - 1 +tAC+S+R+G(A+DRA+L)
% DE MATERIAL 61,80% a1-0n
1SS NO MUNICIPIO: 5,00%
REFERENCIA: TABELA ONERADA
TIPO DE OBRA: CONSTRUGAO DE EDIFiCIOS
QUARTIL ADOTADO: Médio
AC ADMINISTRAGAO CENTRAL 4,00%
S+G SEGUROS E GARANTIAS 0,80%
R RISCOS 1,27%
DF DESPESAS FINANCEIRAS 1,23%
L LUCRO 7,40%
| IMPOSTOS (A+B+C+D) 5,56%
A PIS 0,65%
B COFINS 3,00%
ISS (BASE DE CALCULO)
Cc (ISS MULTIPLICADO PELO PERCENTUAL DE MAO DE
OBRA E EQUIPAMENTO DE EXECUCAO) 1,91%
D CPRB 0,00%
BDI SERVICOS 22,11%
OBSERVAGOES

a) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislagdo vigente. Para o ISS, deverdo
ser definidos pelo Tomador, através de declaragdo informativa, conforme legislagdo tributaria municipal, a base de calculo e, sobre
esta, a respectiva aliquota do ISS, que sera um percentual entre 2% e 5%. ISS: Compativel com a legislagdo tributaria do municipio
onde serdo prestados os servigos previstos da obra, observando a forma de defini¢do da base de célculo do tributo prevista na
legislagdo municipal vigente e, sobre esta, a respectiva aliquota.
b) PIS e COFINS: Devem atender a legislagdo vigente.

Conforme orientagdo do TCU, a aplicagdo do ISS deverd ser apenas sobre a mdo de obra. Considerando que ocorre incidéncia do ISS
em 38,20% apenas da mdo de obra, a taxa de ISS a ser considerada no BDI é de 5% aplicado em 38,20% do valor de venda, o que
corresponde a 1,91%.
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