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Obra Bancos

DEMOLIÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO COLÉGIO TEÓFILO 

OTONI

SINAPI - 

02/2026 - 

Minas 

Gerais

SBC - 

03/2026 - 

287.047,00

18,48 %

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS TÉCNICOS 1 2.735,47 2.735,47 0,95 %

 1.1  SESC-MOB-

032 

Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS DE ATÉ 1.000.000,00 UN 1 1.207,72 1.430,90 1.430,90 0,50 %

 1.2  SESC-STE-019 Próprio LAUDO VISTORIA CAUTELAR - 500M2 < ÁREA CONSTRUÍDA <= 2000M2, 

INCLUSIVE EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

(ART)

UN 1 1.101,09 1.304,57 1.304,57 0,45 %

 2   ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 145.467,06 145.467,06 50,68 %

 2.1  SESC-ADM-047 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL SESC COLÉGIO SESC TEÓFILO OTONI  

(INCLUINDO MAS NÃO SE LIMITANDO A): ENGENHEIRO CIVIL; 

ENCARREGADO GERAL; TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO; 

TODOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES; ATESTADOS 

PGR/PCMSO/TREINAMENTOS (NR35, NR33 ETC); RELATÓRIO RIA DO 

PGRCC.

UN 1 122.777,74 145.467,06 145.467,06 50,68 %

 3   INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CANTEIROS DE OBRAS 1 27.024,14 27.024,14 9,41 %

 3.1   PLACA IDENTIFICAÇÃO DE OBRA 1 786,79 786,79 0,27 %

 3.1.1  SESC-CAN-034 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 1,5 442,72 524,53 786,79 0,27 %

 3.2   INSTAÇÕES PARA CANTEIROS DE OBRAS 1 26.237,35 26.237,35 9,14 %

 3.2.1  SESC-CAN-127 Próprio LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA 

REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 

COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL 

INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

mês 3 877,28 1.039,40 3.118,20 1,09 %

 3.2.2  SESC-CAN-015 Próprio LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA 

ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO 

SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) 

METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS 

ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES 

ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

mês 3 1.633,82 1.935,74 5.807,22 2,02 %

Valor Final do Orçamento

BDI

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.
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 3.2.3  SESC-CAN-047 Próprio LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER 

(ESCRITÓRIO DE OBRA)

un 2 430,46 510,00 1.020,00 0,36 %

 3.2.4  SESC-CAN-046 Próprio LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER un 2 309,40 366,57 733,14 0,26 %

 3.2.5  SESC-HID-110 Próprio CAIXA DÁGUA DE 1000L PARA ABASTECIMENTO DE CONTAINERS UN 1 332,00 393,35 393,35 0,14 %

 3.2.6  SESC-CAN-013 Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER - 6,00X2,5M - NCLUSIVE 

CARGA E DESCARGA EM CANTEIRO

UN 2 6.400,00 7.582,72 15.165,44 5,28 %

 4   EQUIPAMENTOS 1 1.359,84 1.359,84 0,47 %

 4.1   ANDAIME 1 1.359,84 1.359,84 0,47 %

 4.1.1  SESC-EQP-001 Próprio LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE 

TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M

MXMÊS 36 22,00 26,06 938,16 0,33 %

 4.1.2  97064 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

M 12 29,66 35,14 421,68 0,15 %

 5   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 108.290,93 108.290,93 37,73 %

 5.1   DEMOLIÇOES E REMOÇÕES 1 59.248,14 59.248,14 20,64 %

 5.1.1  97634 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1505,59 4,17 4,94 7.437,61 2,59 %

 5.1.2  SESC-SPR-302 Próprio DEMOLICAO MECANIZADA PISO MARMORE/GRANITO E ARGM. 

ASSENTAMENTO

m² 397,87 13,03 15,43 6.139,13 2,14 %

 5.1.3  SESC-SPR-222 Próprio DEMOLICAO DE PISO CERAMICO, GRANILITE, DE FORMA MECANIZADA, 

SEM REAPROVEITAMENTO

m² 495,87 8,18 9,69 4.804,98 1,67 %

 5.1.4  SESC-SPR-225 Próprio REMOCAO DE PISO DE TACOS, MADEIRAS, MECANIZADA INCLUSIVE 

CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

m² 595,25 9,19 10,88 6.476,32 2,26 %

 5.1.5  SESC-SPR-226 Próprio DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA 

ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, MECANIZADA INCLUSIVE AFASTAMENTO

m² 1485,99 5,51 6,52 9.688,65 3,38 %

 5.1.6  97624 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 20,83 125,07 148,18 3.086,58 1,08 %

 5.1.7  SESC-SPR-223 Próprio DEMOLICAO MANUAL DIVSORIA EM MADEIRA S/ REAPROVEIT m² 365,03 3,73 4,41 1.609,78 0,56 %

 5.1.8  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m² 112,43 11,30 13,38 1.504,31 0,52 %

 5.1.9  SESC-SPR-066 Próprio RETIRADA DE MARCOS/ADUELAS DE MADEIRA UN 59 113,88 134,92 7.960,28 2,77 %

 5.1.10  97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

UN 55 14,96 17,72 974,60 0,34 %

 5.1.11  97666 SINAPI REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 55 10,90 12,91 710,05 0,25 %

 5.1.12  SESC-SPR-054 Próprio REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, 

MARMORITE, ETC.)

m² 16,03 64,34 76,23 1.221,96 0,43 %

 5.1.13  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m² 28,87 29,17 34,56 997,74 0,35 %
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 5.1.14  SESC-SPR-078 Próprio REMOÇÃO MANUAL DE SOLEIRA/ PEITORIL DE MÁRMORE OU GRANITO, 

SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO 

REAPROVEITÁVEL

m 39,99 10,71 12,68 507,07 0,18 %

 5.1.15  SESC-SPR-049 Próprio RETIRADA ELETRODUTOS M 200 12,32 14,59 2.918,00 1,02 %

 5.1.16  SESC-SPR-227 Próprio TAMPONAMENTO DE PONTOS DE ESGOTO SANITARIO EM VASOS UN 55 18,39 21,78 1.197,90 0,42 %

 5.1.17  SESC-SPR-228 Próprio TAMPONAMENTO HIDRAULICO UN 55 23,23 27,52 1.513,60 0,53 %

 5.1.18  102191 SINAPI REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE 

ALUMÍNIO OU PVC. AF_11/2025

m² 20,5 20,57 24,37 499,58 0,17 %

 5.2   CARGAS E TRANSPORTES / CAÇAMBAS 1 49.042,79 49.042,79 17,09 %

 5.2.1  SESC-SPR-019 Próprio CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA m³ 281,87 17,41 20,62 5.812,15 2,02 %

 5.2.2  02.29.01 SUDECAP TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA DE 

5M3

VG 57 400,00 473,92 27.013,44 9,41 %

 5.2.3  100201 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 50 

KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019

KGXKM 9301,6 0,92 1,09 10.138,74 3,53 %

 5.2.4  100229 SINAPI TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 50 KG 

(UNIDADE: KG). AF_07/2019

KG 281866,79 0,01 0,01 2.818,66 0,98 %

 5.2.5  SESC-SPR-224 Próprio DUTO CONDUTOR DE ENTULHO COM 1 BOCA+1SUPORTE M 15 183,43 217,32 3.259,80 1,14 %

 6   LIMPEZA FINAL 1 2.169,56 2.169,56 0,76 %

 6.1  SESC-LIP-008 Próprio LIMPEZA FINAL DE OBRA m² 1486 1,24 1,46 2.169,56 0,76 %

_______________________________________________________________

Carlos Augusto Batista da Silva

Fiscal de Projetos e Obras
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